

**藤枝市家屋評価システム導入業務委託及び保守業務の業者選定に係る
質問に対する回答について**

	質問	回答
1	<p>提出書類のデータ形式について</p> <p>■実施要領 5 書類の提出</p> <p>提出すべき書類が複数ありますが、メール送付時のデータ形式について指定はございますでしょうか。プレゼン資料はパワーポイント形式の指定がありますが、その他の書類は PDF でまとめるのが適切でしょうか。それとも、元の書式を維持した方がよろしいでしょうか。</p>	<p>提出書類のデータ形式については、Word 形式、PDF 形式どちらでも構いません。また、一つのデータにまとめても構いません。</p>
2	<p>基幹システムとの連携について</p> <p>■仕様書 7 基幹システムと家屋評価システムとの連携</p> <p>令和 8 年 1 月に標準化が予定されているとの記載がありますが、契約締結後、ご提示可能な暫定版、または確定した連携ファイルレイアウト等の仕様はございますでしょうか。無い場合は、いつ頃入手予定か教えていただけますでしょうか。その内容に基づいてご提案させていただきます。</p>	<p>契約締結後に提示可能な基幹システムと家屋評価システムとの連携データの暫定版はあります。</p> <p>連携ファイルのレイアウトの確定は5月以降を予定しております。</p>
3	<p>業務の期間</p> <p>家屋評価システム保守業務委託期間が令和 7 年 8 月 1 日から令和 12 年 5 月 31 日までですが、58 か月間ということで間違いございませんでしょうか。</p>	<p>間違いございません。</p>
4	<p>基幹システムと家屋評価システムとの連携</p> <p>基幹システムの標準化対応の時期（令和 8 年 1 月）までは既存システムと連携する認識でよろしいでしょうか。</p> <p>基幹システムの標準化対応が来年度以降に延期となった場合は、令和 7 年度は既存の基幹システムとの連携となり</p>	<p>基幹システムと家屋評価システムとの連携は、基幹システムの標準化対応後の時期（令和 8 年 1 月）に初めて連携することを想定しています。</p> <p>基幹システムの標準化対応が来年度以降に延期となった場合は、令和 7 年度は既存の基幹システムとの連携となり</p>

	<p>存の基幹システムと連携する認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>ます。</p>
5	<p>提案の説明 10 分以内を A、提案に対する質疑応答 10 分以内を B、実機でのデモンストレーション 20 分以内を C とした場合、ABC はどのような順番で実施しますでしょうか。</p> <p>貴市からの指示で ABC それぞれの説明に移るのか、事業者の判断で ABC それぞれの説明に移るのかどちらでしょうか。</p>	<p>A→B→C の順番で実施していただきます。</p> <p>市からの指示により ABC それぞれの説明に移っていただきます。</p>