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( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  市単

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  管材

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  REPCS-H400A

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  直管
            H400A　L=4.0m

本 　　　　　　　　５３　　　　

支給品

‐‐‐‐  直管
            H400A　L=2.0m

本 　　　　　　　　　４　　　　

支給品

‐‐‐‐  直管
            H400A　L=1.0m

本 　　　　　　　　　４　　　　

支給品

‐‐‐‐  直管
            H400A　L=0.5m

本 　　　　　　　　　２　　　　

支給品

‐‐‐‐  直管
            H400A　L=0.3m

本 　　　　　　　　　４　　　　

支給品

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  フレキ管
            H400A　L=2.5m

本 　　　　　　　　　２　　　　

支給品

‐‐‐‐  角エルボ
            H400A　90°

本 　　　　　　　　　２　　　　

支給品

‐‐‐‐  角エルボ
            H400A　45°

本 　　　　　　　　　４　　　　

支給品

‐‐‐‐  寸法調整管
            H400A　0.6m-0.9m

本 　　　　　　　　　４　　　　

支給品

‐‐‐‐  チーズ
            H400A　400×80

本 　　　　　　　　　２　　　　

支給品

‐‐‐‐  Gチーズ
            H400A　400×50U

本 　　　　　　　　　１　　　　

支給品

‐‐‐‐  取出短管
            H400A　20A

本 　　　　　　　　　１　　　　

支給品

‐‐‐‐  ジョイント

組 　　　　　　　　８５　　　　

支給品

‐‐‐‐  消火栓バルブ
            H80A×65

基 　　　　　　　　　１　　　　

支給品

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  接続短管
            H400A　上水フランジ

本 　　　　　　　　　２　　　　

支給品

‐‐‐‐  接続短管
            G50A S×40おねじ

基 　　　　　　　　　１　　　　

支給品

‐‐‐  DIP(K)径450

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  耐震補強金具(Ａ・Ｋ形)
            φ４５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  仕切弁径400

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  不断水Ｔ字管（フランジ型）
            鋳鉄管用　φ４５０×φ４００

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
            φ４００ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２　ＪＷＷＡ　Ｂ‐１２０

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  空気弁

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  空気弁
            H80A

基 　　　　　　　　　１　　　　

支給品

‐‐  工場製作費

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  工場製作費

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  添加支持金具
            工場製作品　市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　１号表

Ｍ０１３５

‐‐‐‐  副資材費
            市単

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P15
第　　　３号表

Ｍ０１９５

‐‐‐‐  工場製作費
            市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ０１８１

‐‐‐‐  直接経費
            市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｍ０１９７

‐‐‐‐  工場塗装費
            市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ０１８３

‐‐‐‐  間接労務費
            市単

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P2
第　　１１号表

Ｍ０１８６

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  純工事費計

‐‐‐  工場管理費

式

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P2

‐‐‐  工場製作原価計

式
‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管布設工　REPCS-H400A

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  運搬費
            管材

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

Ｍ０２１１

‐‐‐‐  ステンレス鋼管布設工
            機械据付　土中　H400A

ｍ 　　　　　　　１０８．４　　
歩掛見積
第　　１３号表

Ｍ０１９９

‐‐‐‐  ステンレス鋼管布設工
            機械据付　露出　H400A

ｍ 　　　　　　　１３９．９　　
歩掛見積
第　　１４号表

Ｍ０２００

‐‐‐‐  添加管架設工

日
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P47
第　　１５号表

Ｍ０２０７

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  H型継手工
            H400A　土中

口 　　　　　　　　４４　　　　
歩掛見積
第　　１６号表

Ｍ０２０２

‐‐‐‐  H型継手工
            H400A　露出

口 　　　　　　　　４１　　　　
歩掛見積
第　　１７号表

Ｍ０２０３

‐‐‐‐  取出短管設置工
            H400A　土中

基 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　１８号表

Ｍ０２０４

‐‐‐‐  仮設消火栓設置工
            H400A　露出

基 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　１９号表

Ｍ０２０５

‐‐‐‐  仮設空気弁設置工
            H400A　露出

基 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　２０号表

Ｍ０２０６

‐‐‐‐  H型継手工
            80A　露出

口 　　　　　　　　　２　　　　
歩掛見積
第　　２１号表

Ｍ０２０１

‐‐‐‐  支持金具取付工
            W400

箇所 　　　　　　　　３６　　　　
歩掛見積
第　　２２号表

Ｍ００３４

‐‐‐‐  工場製作品運搬費

ｔ 　　　　　　　　　１．４８　

経済産業省工業用水水道工事設計標準歩掛表　P41

‐‐‐‐  荷卸工

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水水道工事設計標準歩掛表　P42
第　　２６号表

Ｍ００９７

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４００ｍｍ
            フランジ継手　７．５Ｋ　　　

口 　　　　　　　　　３　　　　 第　　２７号表

‐‐‐  管布設工　REPCS-G50A

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ステンレス鋼管布設工
            人力据付　土中　G50A

ｍ 　　　　　　　　　０．１　　
歩掛見積
第　　２８号表

Ｍ０２０９

‐‐‐‐  G型継手工
            G50A　土中

口 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　２９号表

Ｍ０２１０

‐‐‐  管布設工　DIP(K)径450

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ 特殊割押輪
            メカニカル継手　Ａ，Ｋ形特殊押輪　良好　

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　３０号表

‐‐‐  仕切弁設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁設置工　φ４００ｍｍ
            機械　鋳鉄製仕切弁　縦型

基 　　　　　　　　　１　　　　

令和５改訂版水道事業実務必携　P98
フランジ接合は含まない
第　　３１号表

‐‐‐‐  仕切弁筺設置工

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
令和５改訂版水道事業実務必携 P102
第　　３２号表

Ｍ００３７

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  不断水割T字管取付工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  不断水割Ｔ字管取付工
            φ450×φ400

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　３６号表

Ｍ０１２２

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　１６０　　　　 SP　　　１号表

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥処分工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３７号表

Ｍ０００４

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　２号表

‐‐‐‐  As殻運搬処分

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　３９号表

Ｍ０００３

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　１１０　　　　 第　　４０号表
．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  砂基礎工（機械施工）１０ｍ３以上

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　４１号表

Ｍ０００５

‐‐‐‐  下層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　４号表

‐‐‐‐  下層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　５号表

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　９０　　　　 第　　４２号表

‐‐‐‐  残土運搬・処分工
            普通土(管路土工)

ｍ３ 　　　　　　　１１０　　　　 第　　４３号表

Ｍ０００６

‐‐‐‐  仮表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　７３　　　　 SP　　　８号表

‐‐‐  路肩防護柵工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  防護柵撤去工（ガードレール撤去工）
            Ｃｏ建込み用
            Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　４５号表

‐‐‐‐  ガードレール再設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４６号表

Ｍ００４２

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  無筋コンクリート取壊し工（取壊し・運搬・処分）

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　４８号表

Ｍ００４５

‐‐‐  構造物復旧工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  袖壁復旧工

箇所 　　　　　　　　　２　　　　 第　　５０号表

Ｍ０１９８

‐‐‐  支持台設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  左岸受台設置工

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５１号表

Ｍ０２０８

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  土留工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
            堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　１．８　　 第　　５２号表
．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  軽量金属製支保設置撤去工
            １段　２．０ｍ以下　水圧式パイプサポート

ｍ 　　　　　　　　　１．８　　 第　　５３号表

‐‐‐‐  仮設材賃料・基本料（アルミ矢板）
            12枚×2日＝24日・枚　H=2.0ｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５４号表

Ｔ０００５

‐‐‐‐  腹起材・切梁材賃料　１段
            矢板長２．０ｍ

ｍ 　　　　　　　　　１．８　　 第　　５５号表

Ｔ０００６

‐‐‐‐  腹起材・切梁材　基本料

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５６号表

Ｔ００１６

‐‐‐  ブラスト養生設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仮設管ブラスト養生
            河川高水敷部　極小面積補正なし

ｍ２ 　　　　　　　１８０　　　　
橋梁架設工事の積算令和6年度版P.4-155
第　　５７号表

Ｍ００６３

‐‐‐  交通誘導員

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５８号表

直接工事費計

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工種区分  No. ６３  開削工事及び小口径推進工事等

    共通仮設費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    運搬費
    矢板

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　５９号表

Ｍ００１１

    試験費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　６０号表

Ｍ００７３

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

架設工事原価計

工事原価計

．　．　　．．　．．．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    鉄屑等売却費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　６４号表

Ｍ００５５

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　　．．　．．．．



・



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１３５

金 円 １　式 当り

添加支持金具
工場製作品　市単 第　　　１号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    添架支持金具
        工場製作品

箇所 　　　　　　　　３６　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P5
第　　　２号表

Ｍ０１８７

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１８７

金 円 １　箇所 当り

添架支持金具
工場製作品 第　　　２号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P5

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    一般構造用圧延鋼板（厚板）
        SS400 厚さ6.0ｍｍ

ｋｇ 　　　　　　　　４１．１　　

２

    鋼板割増率

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１９５

金 円 １　式 当り

副資材費
市単 第　　　３号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P15

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    添加支持金具
        工場製作品　市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　１号表

Ｍ０１３５

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　０．１　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１８１

金 円 １　式 当り

工場製作費
市単 第　　　４号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    添架支持金具・承板製作費

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P14
第　　　５号表

Ｍ０１８８

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１８８

金 円 １　式 当り

添架支持金具・承板製作費
第　　　５号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P14

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鋼橋製作工

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１９７

金 円 １　式 当り

直接経費
市単 第　　　６号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    製作図作成費

ｔ 　　　　　　　　　１．９１　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P16
第　　　７号表

Ｍ０１９０

    工場製作試験費
        市単

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P24
第　　　８号表

Ｍ０１９４

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１９０

金 円 １　ｔ 当り

製作図作成費
第　　　７号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P16

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技術員

人
    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１９４

金 円 １　式 当り

工場製作試験費
市単 第　　　８号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P24

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    工場製作費
        市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ０１８１

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　０．０１　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１８３

金 円 １　式 当り

工場塗装費
市単 第　　　９号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設支持金具工場塗装費

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

Ｍ０１８２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１８２

金 円 １　式 当り

仮設支持金具工場塗装費
第　　１０号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    溶融亜鉛メッキ塗装
        HDZ T77

ｔ 　　　　　　　　　１．４８　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１８６

金 円 １　式 当り

間接労務費
市単 第　　１１号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P2

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    工場製作費
        市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ０１８１

    上記金額に掛ける(間接労務費率）
        経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表

％

１

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２１１

金 円 １　式 当り

運搬費
管材 第　　１２号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（往路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝５ｋｍ，Ｇ＝１２．５６ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材等の運搬費（復路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝５ｋｍ，Ｇ＝１２．５６ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材等の積込み・取卸し費

        現場搬入質量＝１２．５６ｔ，現場搬出質量＝１２．５６ｔ
式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１９９

金 円 １０　ｍ 当り

ステンレス鋼管布設工
機械据付　土中　H400A 第　　１３号表

歩掛見積

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

１

    埋設割増

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２００

金 円 １０　ｍ 当り

ステンレス鋼管布設工
機械据付　露出　H400A 第　　１４号表

歩掛見積

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

１

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０７

金 円 １　日 当り

添加管架設工
第　　１５号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P47

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    ウインチ（橋梁架設用）［複胴式］
        直引能力５９ｋＮ（６．０ｔ）

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    発動発電機［Ｄエンジン（超低騒・大容量タンク）・排対型（２次）］
        定格容量（５０／６０Ｈｚ）１００／１２５ｋＶＡ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０２

金 円 １０　口 当り

H型継手工
H400A　土中 第　　１６号表

歩掛見積

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    雑材料費

％

２

    埋設割増

％
      計

      単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０３

金 円 １０　口 当り

H型継手工
H400A　露出 第　　１７号表

歩掛見積

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    雑材料

％

２

      計

      単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０４

金 円 １　基 当り

取出短管設置工
H400A　土中 第　　１８号表

歩掛見積

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    雑材料

％

２

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０５

金 円 １　基 当り

仮設消火栓設置工
H400A　露出 第　　１９号表

歩掛見積

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０６

金 円 １　基 当り

仮設空気弁設置工
H400A　露出 第　　２０号表

歩掛見積

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０１

金 円 １０　口 当り

H型継手工
80A　露出 第　　２１号表

歩掛見積

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

      単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３４

金 円 １　箇所 当り

支持金具取付工
W400 第　　２２号表

歩掛見積

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    バンド取付
        W400 日進量15.0箇所

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　２３号表

Ｍ００１９

    架台設置
        日進量15.0箇所

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　２５号表

Ｍ００２１

    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１９

金 円 １　箇所 当り

バンド取付
W400 日進量15.0箇所 第　　２３号表

歩掛見積

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    配管工

人
    普通作業員

人
    手工具損料

日
歩掛見積
第　　２４号表

Ｍ００１６

    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１６

金 円 １　日 当り

手工具損料
第　　２４号表

歩掛見積

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    手工具　損料
        締付工具、パンチャー等

式 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２１

金 円 １　箇所 当り

架台設置
日進量15.0箇所 第　　２５号表

歩掛見積

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    配管工

人
    普通作業員

人
    手工具損料

日
歩掛見積
第　　２４号表

Ｍ００１６

    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００９７

金 円 １　式 当り

荷卸工
第　　２６号表

経済産業省工業用水水道工事設計標準歩掛表　P42

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう特殊工

人
    普通作業員

人
    クレーン付きトラック
        ４ｔ車２．９ｔ吊り

日
賃料

    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４００ｍｍ
フランジ継手　７．５Ｋ　　　 第　　２７号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０９

金 円 １０　ｍ 当り

ステンレス鋼管布設工
人力据付　土中　G50A 第　　２８号表

歩掛見積

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    埋設割増

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２１０

金 円 １０　口 当り

G型継手工
G50A　土中 第　　２９号表

歩掛見積

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    埋設割増

％
      計

      単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
メカニカル継手　Ａ，Ｋ形特殊押輪　良好　 第　　３０号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁設置工　φ４００ｍｍ
機械　鋳鉄製仕切弁　縦型 第　　３１号表

フランジ接合は含まない

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３７

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筺設置工
第　　３２号表

令和５改訂版水道事業実務必携 P102

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筺鉄蓋設置工
        円形２５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３３号表

Ｍ００３８

    仕切弁筺ボックス設置工
        円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３４号表

Ｍ００３９

    仕切弁筺底版設置工
        円形２５０×４０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３５号表

Ｍ００４０

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３８

金 円 １　個 当り

仕切弁筺鉄蓋設置工
円形２５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　３３号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３９

金 円 １　個 当り

仕切弁筺ボックス設置工
円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　３４号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４０

金 円 １　個 当り

仕切弁筺底版設置工
円形２５０×４０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　３５号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１２２

金 円 １　箇所 当り

不断水割Ｔ字管取付工
φ450×φ400 第　　３６号表

歩掛見積

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    配管工

人

１

    土木一般世話役

人

１

    機械損料

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    諸雑費

％

見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００４

金 円 １　式 当り

アスファルトカッター汚泥処分工
第　　３７号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：２７．６ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３８号表

    アスファルトカッター汚泥処分費
        マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

管路土工0.179m3

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２７．６ｋｍ以下 第　　３８号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００３

金 円 １０　ｍ３ 当り

As殻運搬処分
第　　３９号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　３号表

    As殻処分費
        セイエン商事(株)　藤枝市　稲川　891-2

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　４０号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００５

金 円 １００　ｍ３ 当り

砂基礎工（機械施工）１０ｍ３以上
第　　４１号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    砂基礎工

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

    再生砂　（埋戻し用）

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材 第　　４２号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００６

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土運搬・処分工
普通土(管路土工) 第　　４３号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（仮置き）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．３ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　４４号表

    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

仮置き積み込み

SP　　　６号表

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　７号表

    残土処分費(普通土)
        大河原事業（株）　島田市身成35

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．３ｋｍ，土砂
第　　４４号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　ｍ 当り

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）
Ｃｏ建込み用

    Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ
第　　４５号表

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ガードレール撤去工（Ｃｏ建込用）
        Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４２

金 円 １　式 当り

ガードレール再設置工
第　　４６号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    防護柵設置工（ガードレール設置工）
        Ｃｏ建込　塗装品　Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ　白

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　４７号表

    【控除】上記金額から減ずる

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　ｍ 当り

防護柵設置工（ガードレール設置工）
Ｃｏ建込　塗装品　Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ　白 第　　４７号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ガードレール設置工（Ｃｏ建込）
        Ｇｒ‐Ｃ‐２Ｂ（塗装品）

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：２１ｍ未満

％
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４５

金 円 １０　ｍ３ 当り

無筋コンクリート取壊し工（取壊し・運搬・処分）
第　　４８号表

６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　４９号表

    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　９号表

    無筋CO殻処分費
        (株)紅林建材　藤枝市高洲83-5　

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　４９号表

６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０１９８

金 円 １　箇所 当り

袖壁復旧工
第　　５０号表

６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１０号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１１号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０８

金 円 １　箇所 当り

左岸受台設置工
第　　５１号表

６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０７　 SP　　１２号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．６　　 SP　　１３号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０２　 SP　　１４号表

    均しCo型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　１５号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深２．０ｍ以下 第　　５２号表

６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　５２号表

６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

軽量金属製支保設置撤去工
１段　２．０ｍ以下　水圧式パイプサポート 第　　５３号表

６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００５

金 円 １　式 当り

仮設材賃料・基本料（アルミ矢板）
12枚×2日＝24日・枚　H=2.0ｍ 第　　５４号表

６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板賃料
        Ｈ＝２．０ｍ

日・枚 　　　　　　　　２４　　　　

    アルミ矢板基本料
        Ｈ＝２．０ｍ

枚 　　　　　　　　１２　　　　

    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００６

金 円 １００　ｍ 当り

腹起材・切梁材賃料　１段
矢板長２．０ｍ 第　　５５号表

７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ腹起し材　賃料

日・本 　　　　　　　１９０　　　　

    水圧サポート賃料
        調整長1100-1800

日・本 　　　　　　　１９０　　　　

    水圧手動ポンプ賃料　

日・台 　　　　　　　　９５　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ００１６

金 円 １　式 当り

腹起材・切梁材　基本料
第　　５６号表

７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ腹起し　基本料

本 　　　　　　　　　２　　　　

    水圧サポート基本料
        調整長1100-1800

本 　　　　　　　　　２　　　　

    水圧手動ポンプ基本料

台 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００６３

金 円 １　ｍ２ 当り

仮設管ブラスト養生
河川高水敷部　極小面積補正なし 第　　５７号表

橋梁架設工事の積算令和6年度版P.4-155

７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう特殊工

人
    養生シート損料
        中断足場無し

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５８号表

７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　４６　　　　
４６日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１１

金 円 １　式 当り

運搬費
矢板 第　　５９号表

７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（往路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝１０ｋｍ，Ｇ＝０．１２ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材等の運搬費（復路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝１０ｋｍ，Ｇ＝０．１２ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材等の積込み・取卸し費

        現場搬入質量＝０．１２ｔ，現場搬出質量＝０．１２ｔ
式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００７３

金 円 １　式 当り

試験費
第　　６０号表

７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    通水試験

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６１号表

Ｍ００５２

    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６３号表

Ｍ００５４

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５２

金 円 １　式 当り

通水試験
第　　６１号表

７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    通水試験工　φ８００ｍｍ以下
        既設管と連絡あり

ｍ 　　　　　　　２４８．３　　

0.70MPA以下

第　　６２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ５００　ｍ 当り

通水試験工　φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり 第　　６２号表

７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    器具損料及び諸雑費

％
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５４

金 円 １　式 当り

六価クロム溶出試験
環境庁告示４６号溶出試験 第　　６３号表

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

件 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５５

金 円 １　式 当り

鉄屑等売却費
第　　６４号表

７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    【控除】鉄屑等売却費

ｔ 　　　　　　　　　０．３１　

      計

1,#等:諸経費等対象額



・



( )３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ８０ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距 SP　　　３号表

離（ｋｍ）＝０．３ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

下層路盤（車道・路肩部） 施工区分＝３層施工，材料＝路盤材　選択 SP　　　４号表

＊全仕上り厚＝４１０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

下層路盤（車道・路肩部） 施工区分＝２層施工，材料＝路盤材　選択 SP　　　５号表

＊全仕上り厚＝３１０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　６号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　７号表

，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝３１．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝無し SP　　　８号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　９号表

５．７ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１０号表



( )３７‐ＦＥ３５０‐０１‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ８１ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート 養生工の種類＝一般養生 SP　　１０号表

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工 SP　　１２号表

の種類＝一般養生

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１４号表

養生工の種類＝養生無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１５号表



数　量　計　算　書

藤枝市環境水道部水道課

西高橋水管橋（東部幹線）配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事



単位 備    考

式 1

m 160 158.45

m2 73 73.16

m3 4 3.615

m3 0.2 0.1801

m3 110 107.72

m3 4 3.94

m3 90 88.08

m3 2 2.46

m3 110 107.72

m2 73 73.16

式 1

m 4 3.5

m 4 3.5

式 1

m 108.4 108.4

m 139.9  139.9

日 5 5.11

箇所 44 44

箇所 41 41

箇所 1 1

箇所 1 1

箇所 1 1

箇所 2 2

箇所 36  36

t 1.48 1.479

式 1 1

口 3  3

式 1

m 0.1 0.1

箇所 1 1

式 1

口 2  2

式 1

箇所 1  1

式 1

式 1

基 1 1

組 1 1

管布設工（仮設管φ50）

荷卸工 1

管布設工（DIP径450）

継手工 H400A　露出 41

取出短管設置工 H400A　土中 1

継手工 H80A

別途数量計算書

2

不断水割T字管取付工

仮設消火栓設置工

仮設空気弁設置工

H80A

H80A

1

1

工場製作品運搬費 愛知県半田市～現場 41.1kg×36＝1479.6

支持金具取付工

継手工 44

ガードレール撤去工 Ｇｒ-Ｃ-４Ｅ　Ｃｏ建て込み型 3.5

Ｇｒ-Ｃ-４Ｅ　Ｃｏ建て込み型　既設
流用 3.5

1

フランジ継手工(端末接手・仕切弁設置工) 3φ400

管路材料

φ450　特殊割押輪 2

割T字管φ450×φ400
DIP用、F型

W400　孔あけ加工含む

仮設管布設工

1

36

108.4

73.16仮舗装工

再生密粒度As（13） t4cm
W＝1.4m以下

管布設工（仮設管φ400）

0.1REPCS-H　G50A　土中

ガードレール再設置工

数量集計表

仕切弁設置工

As t15cm以下

73.16

埋戻工

埋戻工

管布設工

REPCS-H　400A　土中

継手工 G50A　土中

路肩防護柵工

数    量工        種 種        別

盛土材 88.08

規         格

管路土工

算            式

土工

濁水処理 舗装切断時
((5.4+4)×0.04+(15+17.2+0.95+107.9+4+4)×
0.05)×0.023=0.1801

BH直接掘削積込

埋戻工

舗装版切断工

As殻 L＝0.1km

2.46

殻運搬処理

床掘工

残土運搬処理

仮設管布設工

メカニカル継手工

仮設管布設工

F形φ400

仕切弁ボックス設置工

107.72

107.72

（3.24+1.0）×0.04+
（7.5+8.17+51.25+1.0+1.0）×0.05＝3.615

3.94砂

土砂 L＝22.6km

下層路盤材

158.45

舗装版破砕工

1

H400A　土中

1

REPCS-H　400A　露出 139.9

仮設管架設工 REPCS-H　400A　露出

5.572(水管橋1径間重量）/0.44×0.55×
4.5＝5.11日

不断水連絡工

弁類設置工



単位 備    考

数量集計表

数    量工        種 種        別 規         格 算            式

式 1

式 1

ｍ3 2 2.01

m3 2 2.01

式 1

箇所 1 1

箇所 1 1

箇所 1 1

式 1

m 1.8 1.80

m 1.8 1.80

m 1.8 1.80

式 1

式 1

式 1

ｍ2 180 178.52

式 1

人 46

式 1

t 0.12

t 0.12

t 12.56

t 12.56

式 1

ｍ 248.3 248.3

仮設材の積込み・取卸し 基地積込み→現場→基地取卸し

50.6×248.3/1000仮設材の運搬（1車1回）往復

製品長12m以内
運搬距離L＝4.7km泉町-現場

左岸受台設置工 図面より

図面より

ブラスト養生設備工

1

支持台設置工

1.80

支保工（軽量金属製）設置撤去

仮設管ブラスト養生工 ブラスト養生シート巻き付け 0.4064×π×139.9＝178.52

通水試験工

φ400
連絡有 248.3

1

左岸袖壁復旧工 図面より 1

仮設工

アルミ矢板引抜（両側分）機械施工 掘削深2.00m以下

アルミ矢板建込（両側分）機械施工

土留工

掘削深2.00m以下

製品長12m以内
運搬距離L＝2km

1.80

弁類材料

構造物撤去工

無筋コンクリート取壊し工

1段 軽量金属
水圧パイプサポート

1

1

袖壁、土中Ｃｏ壁
図面より

別途数量計算書

右岸袖壁復旧工

1.80

共通仮設費積上げ分

仮設材の積込み・取卸し

運搬費

仮設材の運搬（1車1回）往復

交通誘導警備員B 8日×3人+11日×2

殻運搬処理 Co殻 L＝4.5km

アルミ矢板・支保賃料

アルミ矢板・支保基本料

交通管理工

構造物復旧工

構造物復旧工

2.01

0.47+0.66+0.88

構造物取壊し工

基地積込み→現場→基地取卸し

技術管理費



断面積 土量(m3） 断面積 土量(m3） 断面積 土量(m3） 断面積 土量(m3）

不断水
分岐 1.80 φ450×φ400 2.95 5.31 1.58 2.84 0.63 1.13 0.74 1.33 断面⑤

仮設400
布設 1.37 SUS304 1.15 1.58 0.00 0.00 1.02 1.40 断面④

仮設400
布設 28.54 SUS304 0.96 27.40 0.00 0.00 0.83 23.69 断面①

仮設400
布設 15.00 SUS304 0.93 13.95 0.00 0.00 0.81 12.15 断面②

仮設400
布設 8.60 SUS304 0.91 7.83 0.00 0.00 0.79 6.79 断面③

割押輪
布設 1.00 φ450 1.16 1.16 0.50 0.50 0.25 0.25 0.41 0.41 断面⑥

仮設400
布設 53.95 SUS304 0.91 49.09 0.00 0.00 0.79 42.62 断面③

割押輪
布設 1.00 φ450 0.95 0.95 0.50 0.50 0.05 0.05 0.41 0.41 断面⑦

試掘工

1.00 φ125 0.45 0.45 0.10 0.10 0.31 0.31 断面⑧

112.26 107.72 3.94 88.08 2.46

下層路盤材埋戻

土工数量計算書

備 考

左岸

測 点 単 距 離 管 種
床掘 砂埋戻

右岸

合計

盛土材埋戻



本数 延長（m） 巾 面積（m2）

不断水 ｔ＝4cm 不断水
分岐 1.80 3 5.40 断面⑤ 分岐 1.80 1.80 3.24 断面⑤

仮設400 仮設400
布設 1.37 0 0.00 断面④ 布設 1.37 0.00 0.00 断面④

仮設400 仮設400
布設 28.54 0 0.00 断面① 布設 28.54 0.00 0.00 断面①

仮設400 ｔ＝5cm 仮設400
布設 15.00 1 15.00 断面② 布設 15.00 0.50 7.50 断面②

仮設400 ｔ＝5cm 仮設400
布設 8.60 2 17.20 断面③ 布設 8.60 0.95 8.17 断面③

割押輪 ｔ＝4cm 割押輪
布設 1.00 4 4.00 断面⑥ 布設 1.00 1.00 1.00 断面⑥

仮設400 1 0.95 ｔ＝5cm 仮設400
布設 53.95 2 107.90 断面③ 布設 53.95 0.95 51.25 断面③

割押輪 ｔ＝5cm 割押輪
布設 1.00 4 4.00 断面⑦ 布設 1.00 1.00 1.00 断面⑦

試掘工 ｔ＝5cm 試掘工

1.00 4 4.00 断面⑧ 1.00 1.00 1.00 断面⑧

158.45 73.16

112.26 158.45 112.26 73.16 t4cm

舗装数量計算書

備 考単 距 離
仮舗装工

左岸 左岸

測点測 点 単 距 離
切断（土工時）

合計 合計

右岸 右岸

備 考

合計
（布設）

合計
（布設）



名　　称 規　　格 備考 名　　称 規　　格 備考

消火栓バルブ H80A×65 1 基 材料支給 接続短管 G50A　S×40おねじ 1 基 材料支給

空気弁 H80A 1 基 材料支給 不断水T字管 DIP用、F型、φ450×φ400 1 基

直管 H400A　4.0ｍ 53 本 材料支給 ソフトシール仕切弁  両フランジ形、φ400 1 基

〃 H400A　2.0ｍ 4 本 材料支給 耐震補強金具 DIP（K形）用、φ450 2 個

〃 H400A　1.0ｍ 4 本 材料支給 仕切弁BOX φ400 DP=800 1 組

〃 H400A　0.5ｍ 2 本 材料支給 支持金具 SS400、Uﾊﾞﾝﾄﾞ、承板含 36 組

〃 H400A　0.3ｍ 4 本 材料支給

フレキ管 H400A L=2.5m 2 本 材料支給

角エルボ H400A　90° 2 本 材料支給

角エルボ H400A　45° 4 本 材料支給

寸法調整管 H400A　0.6ｍ～0.9ｍ 4 本 材料支給

チーズ 400×80 2 本 材料支給

Gチーズ 400×50U 1 本 材料支給

取出短管 H400A　20A 1 本 材料支給

接続短管 上水フランジ 2 本 材料支給

ジョイント 85 組 材料支給

配管材料数量計算書

数　　量 数　　量



アルミ矢板損料・運搬計算

工事名  :西高橋水管橋（東部幹線）配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事

区間
施工延長 L= 1.8 ｍ 日進量 L= 12 ｍ/日
矢板長さ L= 2 ｍ Ｗ＝ 0.33 ｍ/枚 矢板単位重量 Ｗ＝ 0.0056 kg/m
支保工 Ｎ= 1 段 両側・片側 2

延長 日進量

換算施工日数 Ｄ＝ 1.8 ÷ 12 ＝ 1 日

延長 施工日数

換算日進量 L= 1.8 ÷ ＝ 1.8 ｍ

延⾧ 矢板幅 矢板⾧さ 矢板単位重量 両側・片側

矢板運搬重量 Ｗ＝ 1.8 ÷ 0.33 × 2.0 × 0.0056 × 2 ＝ 0.122 ｔ

矢板枚数 Ｎ＝ 1.8 ÷ 0.33 × 2 ＝ 12 枚

１００ｍ当り換算計算 日進量(供用) 100 × 1.7 ÷ 1.8 日

腹起材（H-115×80×2000）
日進量 腹越⾧さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 1.8 ÷ 2 × 2 × 1 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数）ｔ＝ 95 × 2 ＝ 190
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位本数 両側矢板
N= 2 × 2 ÷ 2 ＝ 2 本

日数 本数

賃料（日×本数）ｔ＝ 95 × 2 ＝ 190
※不稼働係数：1.7

2

日・本

日・本

1.7　　＝ 2 日

1

= 95

（両側：２、片側：１）

使用日数 1.8 ÷ 1.8 ×

矢板・支保工
0.122 ｔ

総重量
矢板長2.0ｍ区間

矢板幅



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 雨休率 休日と降雨降雪日の年間の発生率をいう。この場合において、休日は、

日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３日）とし、降

雨降雪日は地域ごとに算出が困難なため、「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 

 



2024.4.1版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  
 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な 

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策） 

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な 

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置 

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容 

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。 

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監 

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



縦　　方　　向 横　　方　　向 特　殊　箇　所 市

Ｄ(Ａ)φ450 給水管φ40 中島

ＶＰφ75

中島

中島

用水側溝 中島

NTTケーブル 中島

※要立会

中部電力ケーブル

※要立会 中島

中島下 水 道 管 遠藤

大 井 川 広
域 水 道 企
業 団

大 井 川 土
地 改 良 区

Ｎ Ｔ Ｔ
ケ ー ブ ル

鈴木

ガ ス 管 大畑

中 部 電 力
ケ ー ブ ル

山梨

水 道 管

　　　　地　　 　下　 　　埋　　　 設　 　　物　　 　調　　 　書 （西高橋水管橋(東部幹線)配水本管布設替工事に伴う添架管設置工事）

埋 設 物
埋　　　　　設　　　　　状　　　　　況 管　　理　　者

管理側

地下埋設物のないことを確認した

地下埋設物のないことを確認した

地下埋設物のないことを確認した
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