
( )

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

歩掛・単価適用年度 地区２２０令和　７年 １２月基本単価令和　７年 １２月 地区コード

起　終　点　指　定

練石積工       20    

盛土工

      15    ｍ２

建設工事概要 復旧延長

       7    

       5    ｍ

令和　８年　３月３１日限り工        期

建設工事金額

地区箇所名

令和７年災農道花倉２６号線災害復旧工事

３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２

建設工事名

工事番号
（設計書コード）

令和　７ 年度 実施設計書

ｍ２

ｍ３

週休２日推進工事補正

コンクリート舗装工

ｍ       5.8  

設計者

37-EF320-03-90-02-20-00 産業振興部農林基盤整備課

管水路工

建設工事箇所

審　査

（週単位（完全週休２日））

藤枝市　花倉　地内



令和7年災農道花倉26号線災害復旧工事

位　置　図

S=1：10000

工事施工箇所



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 １ 頁

請 負 費 構 成 表
項　目　名 単　位 数　量 金　額 備　考

（１）　　工事価格

（２）　　・工事原価

（３）　　・・・直接工事費
式

（４）　　・・・間接工事費

（５）　　・・・・共通仮設費

（６）　　・・・・・共通仮設費（率分）
％

（７）　　・・・・現場管理費
％

（８）　　・一般管理費等
％

（９）　　純工事費

（１０）　処分費

　　　工種区分名称
道路改良工事

　　　地域特性区分
一般交通影響有り（２）‐２

　　　一般管理費等補正
金銭的保証を必要とする



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  道路改良工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　　６　　　　 SP　　　１号表 数量コードＣ１

‐‐‐  作業残土処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  残土処分

ｍ３ 　　　　　　　　　２２　　　　 第　　　１号表

Ｔ０００１

数量コードＺ２０

‐‐‐  盛土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  路体盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　　７　　　　 第　　　２号表

Ｔ０１２４

数量コードＭ２
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　　７　　　　 第　　　３号表

Ｔ０１２６

数量コードＭ１

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　５号表 数量コードＴ１

‐‐‐‐  積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　６号表 数量コードＵ１

‐‐  擁壁工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  練石積工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  練石積

ｍ２ 　　　　　　　　　２０　　　　 第　　　４号表

Ｔ０１１１

‐‐‐‐  天端工

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　　５号表

Ｔ００１１

‐‐‐‐  基礎工

ｍ 　　　　　　　　　　３　　　　 第　　　６号表

Ｔ００１２

．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  道路工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  コンクリート舗装工

ｍ２ 　　　　　　　　　１３　　　　 第　　　７号表

Ｔ００２１

‐‐‐‐  舗装すり付け

ｍ２ 　　　　　　　　　　２　　　　 第　　　７号表

Ｔ００２１

‐‐‐‐  目地材

箇所 　　　　　　　　　　２　　　　 第　　　９号表

Ｔ０１２５

‐‐  管水路工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管体工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  暗渠管（ハウエル管）
            φ600

ｍ 　　　　　　　　　　５．８　　 第　　１０号表

Ｔ０１２１

‐‐‐  付帯工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ふとんかご

ｍ 　　　　　　　　　　６　　　　 SP　　１４号表

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  Co版切断工

ｍ 　　　　　　　　　　５．６　　 SP　　１５号表

‐‐‐‐  Co構造物取壊し工

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．５　　 第　　１１号表

‐‐‐‐  Co殻処分
            無筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．５　　 第　　１２号表

Ｔ００３１

‐  仮設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮設土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  坂路掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　１号表

‐‐‐  排水処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  締切排水工

箇所 　　　　　　　　　　２　　　　 第　　１３号表

Ｔ００４１

直接工事費計

工種区分  道路改良工事

    共通仮設費（率）              (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００１

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土処分
第　　　１号表

８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    発生土処分費
        駿遠開発事業（株）　牧之原市切山真菰沢605番地　

ｍ３ 　　　　　　　　１３０　　　　

第3種建設発生土（砂質土　高含水比）　土量変化率　L=1.30

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２４

金 円 １０　ｍ３ 当り

路体盛土
第　　　２号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路体盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　３号表

    路体材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　　１３．３　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２６

金 円 １０　ｍ３ 当り

路床盛土
第　　　３号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　４号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　　１２．６　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１１１

金 円 １０　ｍ２ 当り

練石積
第　　　４号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    石積（張）

ｍ２ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　７号表

    玉石
        径30cm内外

ｍ２ 　　　　　　　　　１０　　　　

    胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．２　　 SP　　　８号表

    裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工）

ｍ３ 　　　　　　　　　１３．６　　 SP　　　９号表

    硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径40　 長4.0m

本 　　　　　　　　　　０．５　　

    吸出防止材
        厚10mm　9.8KN/m

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．３　　

      計

      単価

ｍ２
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１１

金 円 １０　ｍ 当り

天端工
第　　　５号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打天端コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　 SP　　１０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１２

金 円 １０　ｍ 当り

基礎工
第　　　６号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．５　　 SP　　１１号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００２１

金 円 １００　ｍ２ 当り

コンクリート舗装工
第　　　７号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    表層工
        曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ　舗装厚：１２ｃｍ　割増：あり

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　　８号表

    上層路盤工

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　１２号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ２ 当り

コンクリート舗装工（人力施工）
曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ　舗装厚：１２ｃｍ　割増：あり 第　　　８号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    生コンクリート
        曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１２．７２　

    生コンクリート小型割増

ｍ３ 　　　　　　　　　１２．７２　

    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    雑　品

％
    　計

    　単価

ｍ２

生コンクリート規格＝曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ，　舗装厚＝１２ｃｍ，　生コン小型車割増＝あり

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２５

金 円 １０　箇所 当り

目地材
第　　　９号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    目地板

ｍ２ 　　　　　　　　　　２．１　　 SP　　１３号表

    注入目地材

ｋｇ 　　　　　　　　　２５．１　　

      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２１

金 円 １０　ｍ 当り

暗渠管（ハウエル管）
φ600 第　　１０号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）
        φ600 L=2m

本 　　　　　　　　　　５　　　　

    耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１１号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　人力　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝無筋構造物，　工法区分＝人力施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００３１

金 円 １００　ｍ３ 当り

Co殻処分
無筋コンクリート 第　　１２号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　１６号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　

(株)紅林建材中間処理 藤枝市高洲82-4

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００４１

金 円 １　箇所 当り

締切排水工
第　　１３号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水替工（小口径ポンプ運転）
        作業時排水　７以上３０未満（ｍ３／ｈ）

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

    排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
        口径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１５号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　箇所 当り

水替工（小口径ポンプ運転）
作業時排水　７以上３０未満（ｍ３／ｈ） 第　　１４号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    発動発電機　運転
        ディーゼルエンジン駆動　１５ｋＶＡ
        排出ガス対策型（第３次）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

排水方法＝作業時排水，　排水量区分＝７以上　３０未満（ｍ３／ｈ），　運転日数＝１２日

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　箇所 当り

排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
口径１００ｍｍ 第　　１５号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転
        クローラ型クレーン付　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第２次）

日
    　計

ポンプ口径＝口径１００ｍｍ

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準以外 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　２号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２４．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路体（築堤）盛土・埋戻 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路床盛土 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂（砂・砂質土），作業内容＝小規模（標準以外） SP　　　６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

石積（張） 積張の区分＝積工，構造区分＝練石，石の種類＝玉石 SP　　　７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

胴込・裏込コンクリート（石積（張）工） 積張の区分＝積工，胴込・裏込コンクリート規格＝胴込・裏込コンクリート規格　選択 SP　　　８号表

＆胴込・裏込コンクリート規格（標準値Ａ＝１）＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

裏込材（クラッシャラン）（石積（張）工） 積張の区分＝積工，裏込材規格＝裏込材規格　選択 SP　　　９号表

＆裏込材規格（標準値Ａ＝１）＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打天端コンクリート 生コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生 SP　　１０号表

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打基礎コンクリート 生コンクリート＝コンクリート規格　選択，基礎砕石の有無＝有り，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭） SP　　１１号表

＆コンクリート規格＝１８‐５‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下



( )３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 SP　　１２号表

＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

目地板 １工事当り使用量＝３０ｍ２未満，目地板＝目地板　選択 SP　　１３号表

＆目地板規格＝瀝青質板　２０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

ふとんかご 作業区分＝設置，ふとんかご種別＝階段式，ふとんかご規格＝高さ５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ，詰石種別＝詰石　選択 SP　　１４号表

＊ふとんかご規格＝パネル式　高５０ｃｍ　幅１２０ｃｍ　線径３．２ｍｍ（＃１０）　網目１３ｃｍ，＆詰石規格＝籠用詰石　

２０ｃｍ内外

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　１５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　１６号表

１０．９ｋｍ以下



( )３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（花倉２６号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ１ 掘削

数　量 平均値 立積（２１）

Ｍ１ 路床盛土

数　量 平均値 立積（２１）

Ｍ２ 路体盛土

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋２．７０　　　　　２．７０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　１．４００ 　　２．９０　　　１．５００　　　　　　４．１００ 　　２．９０　　　１．５００　　　　　　４．１００

　　　　　　０　　　＋４．７０　　　　　２．００ 　　２．７０　　　１．６００　　　　　　３．２００ 　　０．００　　　１．５００　　　　　　３．０００ 　　０．００　　　１．５００　　　　　　３．０００

　　　　　　０　　　＋５．３０　　　　　０．６０ 　　０．８０　　　１．８００　　　　　　１．１００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　　５．３０ 　　　　　　　　（Ｃ１）　　　　　　　　５．７００ 　　　　　　　　（Ｍ１）　　　　　　　　７．１００ 　　　　　　　　（Ｍ２）　　　　　　　　７．１００



( )３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
作業土工（花倉２６号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｔ１ 床掘

数　量 平均値 立積（２１）

Ｕ１ 埋戻

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋２．７０　　　　　２．７０ 　　４．１０　　　２．１００　　　　　　５．７００ 　　１．４０　　　０．７００　　　　　　１．９００

　　　　　　０　　　＋４．７０　　　　　２．００ 　　０．００　　　２．１００　　　　　　４．２００ 　　０．２０　　　０．８００　　　　　　１．６００

　　　　　　０　　　＋５．３０　　　　　０．６０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１００　　　　　　０．１００

　　合　　　　　　計　　　　　　　　５．３０ 　　　　　　　　（Ｔ１）　　　　　　　　９．９００ 　　　　　　　　（Ｕ１）　　　　　　　　３．６００



( )３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
工事用坂路掘削残土

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
坂路残土処分 ＨＺ （２１） ＝ ９．６

＝ ９．６００



( ３７‐ＥＦ３２０‐０３‐９０‐０２‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

土  量  調  整  表
＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  T1    T1     １番目  U1 機械    T1               １番目 Z20

            10  0.90         10  →              4             10  →           6    Z20      99,999

  C1    C1               １番目 Z20

             6  0.90              6  →           6

  HZ             ＊＊盛土内訳指定表＊＊    HZ               １番目 Z20  ＊＊残土量合計＊＊

            10  0.90     盛  土          流用土          不足土             10  →          10

   U1             R97             F97

             4  ＝           4  ＋           0    Z20          22

残土（花倉２６号線）



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

⑷ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

⑸ 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、

１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間

の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。 

⑹ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑺ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

⑴  受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施



工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

⑵  受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

⑶  監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認

を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休２日

推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による

減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 
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