
工事名称 藤枝市郷土博物館空調中央監視装置等更新工事

工事場所 藤枝市　若王子　地内

設計年月日　令和7年4月14日

藤枝市役所財政経営部資産管理課



  工  事  概  要

  建設工事名   藤枝市郷土博物館空調中央監視装置等更新工事

  建設工事箇所  藤枝市  若王子  地内

  工    期      令和   ８年   ２月  20日まで

  工事概要      藤枝市郷土博物館における空調中央監視装置、非常用放送設備、

                火報複合盤等の更新工事

  特記仕様      図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による。

  ※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。

  ※本工事は週休２日推進工事【発注者指定型】である。

    藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。

  ※資材の調達納期を加味した工期であり、実工期は５か月を想定する。
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（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）
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工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

機械設備工事    

1   

式

電気設備工事    

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式
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工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備工事    

1   

式

電気設備工事    

1   

式

計
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機械設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備改修    

1   

式

計
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電気設備工事　種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   

式

計
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機械設備工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

自動制御設備    

1   

式

計

機械設備改修
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電気設備工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

拡声設備        

1   

式

火災報知設備    

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

電気設備工事
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機械設備工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0001

1   
式

制御盤          別紙 00-0002

1   
式

調整費          別紙 00-0003

1   
式

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    別紙 00-0004

1   
式

計装工事        処分費含む                      別紙 00-0005

1   
式

計

機械設備改修 自動制御設備
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電気設備工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

放送ｱﾝﾌﾟ架      ｱﾝﾌﾟ240W他                      

1   
式

撤去費          別紙 00-0007

1   
式

計

電気設備工事 拡声設備
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電気設備工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

複合盤          P型1級  50回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形  

(火報-排煙)     1   
面

総合盤          1級 露出 感知器組込無           

1   
個

発信機          P型1級 埋込型                   

4   
個

表示灯          普通                            

4   
個

ﾍﾞﾙ             150φ 露出                      

4   
個

表示灯          防水                            

1   
個

撤去費          別紙 00-0008

1   
式

計

電気設備工事 火災報知設備
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電気設備工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去品運搬費    

1   
式

撤去品処分費    

1   
式

計

電気設備工事 発生材処理

藤枝市役所財政経営部資産管理課



機械設備工事　別紙明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自動制御機器    別紙 00-0001

1   
式

ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾝ     M4-SNE22002-0                   

1   
式

LONｱﾀﾞﾌﾟﾀ       ACC-USBLON-0                    

1   
式

計

制御盤          別紙 00-0002

1   
式

集中監視装置    

1   
式

計

調整費          別紙 00-0003

1   
式

調整費          

1   
式

計

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    別紙 00-0004

1   
式

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    

1   
式

計

機械設備改修 自動制御設備
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機械設備工事　別紙明細 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計装工事        処分費含む                      別紙 00-0005

1   
式

市内PE絶縁ｹｰﾌﾞﾙ CPEV0.9x2P                      

44   
ｍ

600V電力ｹｰﾌﾞﾙ   CV2ﾛx3C                         

44   
ｍ

合成樹脂製可とう PF22MM                          

管              27   
ｍ

同上継手類      

1   
式

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ     102x102x44                      

1   
個

吊り材料及び支持

金具            1   
式

雑材料及び消耗品

1   
式

材料運搬費      

1   
式

機器取付費      

1   
式

盤搬入費        

1   
式

盤据付費        

1   
式

直接労務費      

1   
式

結線費          

1   
式

撤去工費        

1   
式

産業廃棄物処理費

1   
式

養生費          

1   
式

廃材処理費      

1   
式

雑工事費        

1   
式

計

機械設備改修 自動制御設備
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電気設備工事　別紙明細 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          別紙 00-0007

1   
式

放送ｱﾝﾌﾟ架内    ｱﾝﾌﾟ240W他                      

一部撤去        再使用しない                    1   
式

計

電気設備工事 拡声設備
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電気設備工事　別紙明細 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

撤去費          別紙 00-0008

1   
式

複合盤          P型1級  50回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形  

(火報-排煙)撤去 再使用しない                    1   
面

総合盤撤去      1級 露出 感知器組込無           

再使用しない                    1   
個

発信機撤去      P型1級 埋込型                   

再使用しない                    4   
個

表示灯撤去      普通                            

再使用しない                    4   
個

ﾍﾞﾙ撤去         150φ 露出                      

再使用しない                    4   
個

表示灯撤去      防水                            

再使用しない                    1   
個

計

電気設備工事 火災報知設備
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一般管理費等(積上)　明細 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

諸経費          機械設備工事共通費分            

（共通仮設費・現場管理費・一般管 1   
理費等）                        式

計

藤枝市役所財政経営部資産管理課



（別紙１） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [発注者指定型]  

  

１ 発注方式  

本工事は、発注者が月単位の週休２日に取り組むことを指定する週休２日推進

工事（発注者指定型）である。なお、月単位の週休２日に取り組むことを必須と

する。 

  

２ 週休２日の考え方  

⑴ 「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上

の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。  

⑶ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対

象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間などは含まない。  

⑷ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での

作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。  

⑸ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工さ

れる関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事

務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑹ 「４週８休以上」とは、以下のとおりとする。 

ア 月単位の週休２日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所

（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、土曜

日、日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態

をいう。 

イ 通期の週休２日においては、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

ウ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含

む。 

エ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場

閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

  

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 



受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 現場閉所（現場休息）率の確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、現場閉所（現

場休息）率確認書を作成し、受注者に交付する。  

 

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応  

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。  

 

６ 費用の計上  

予定価格は、月単位の週休２日を前提に以下の⑴の補正係数により労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲

載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）を補正し作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休２日を満

たさない場合は、以下の⑵の補正係数に変更し、通期の週休２日に満たない場合

は補正係数を除き、請負代金額のうち労務費補正分の差額を減額変更する。 

⑴ 月単位の週休２日 補正係数 1. 0 4  

⑵ 通期の週休２日  補正係数 1. 0 2  

 

 

 

 

 

 











2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 
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