

契約日 令和6年6月28日

藤枝市立総合病院長寿命化改修電気設備(発電設備)工事

【業種】 電気 【工事箇所】 駿河台四丁目

【概要】 藤枝市立総合病院地下1階、長寿命化改修に伴う発電設備工事

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和8年2月27日 【請負代金額】 ￥376,200,000

【受注者】 [商号] 朋電・落合特定建設工事共同企業体

[本社所在地] 静岡県 焼津市 越後島357

藤枝市立総合病院長寿命化改修機械設備(熱源設備)工事

【業種】 管 【工事箇所】 駿河台四丁目

【概要】 藤枝市立総合病院地下1階及び屋上、長寿命化改修に伴う熱源設備工事

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和8年2月27日 【請負代金額】 ￥500,500,000

【受注者】 [商号] 菱和設備・エクノス特定建設工事共同企業体

[本社所在地] 静岡県 静岡市葵区 清閑町14-5

(仮称)新陶芸センター・道の駅機械設備工事

【業種】 管 【工事箇所】 本郷

【概要】 木造及び鉄骨造計5棟、延べ面積約1,100m²の陶芸センター・道の駅等建築に伴う機械設備工事

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和7年3月14日 【請負代金額】 ￥108,900,000

【受注者】 [商号] (株)エクノスワタナベ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町1-5-10

市道仮宿下付田高田線道路整備工事に伴う配水管布設工事

【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿・高田

【概要】 施工延長 L=394.7m、HPEφ150 L=394m、HPEφ100 L=1.9m、仕切弁φ150 N=2基、空気弁 N=1基、ドレン工 N=1箇所

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥20,460,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南2-7-3

*

令和6年度(市単)藤枝市水位・雨量観測システム拡張工事

【業種】 その他 【工事箇所】 時ヶ谷 外

【概要】 ライブカメラ設置 N=4基、水位計設置 N=1基、浸水センサー設置 N=1箇所

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和6年10月18日 【請負代金額】 ￥6,963,000

【受注者】 [商号] (株)イートラスト

[本社所在地] 新潟県 長岡市 北陽1-53-54

契約日 令和6年6月28日

令和6年度(防安)市道城南下当間線(田中三丁目)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 田中三丁目

【概要】 施工延長 L=35.4m、側溝工 L=66m、車道舗装工 A=495m²

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和6年12月13日 【請負代金額】 ￥22,000,000

【受注者】 [商号] (株)岡崎建設

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 兵太夫651-2

* 青島小学校校舎外壁(南面)防水改修工事

【業種】 その他 【工事箇所】 下青島

【概要】 青島小学校校舎の外壁(南面)の防水改修工事

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和6年9月30日 【請負代金額】 ￥16,948,800

【受注者】 [商号] (有)シノミヤ防水工事

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高田2-1

令和6年度(市単)清水団地・向原団地マンホール蓋改築工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町三輪

【概要】 マンホール蓋改築 N=36箇所

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和6年10月15日 【請負代金額】 ￥19,140,000

【受注者】 [商号] (株)トーカイ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高柳2150-2

令和6年度(市単)市道2地区90号線(高柳一丁目)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高柳一丁目

【概要】 施工延長 L=76.9m、側溝工 L=76m、舗装工 A=106m²

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和6年11月29日 【請負代金額】 ￥6,457,000

【受注者】 [商号] (株)SCE

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1

令和6年度(県単)林道高根舟ヶ久保線改良工事

【業種】 土木 【工事箇所】 瀬戸ノ谷

【概要】 施工延長 L=18.4m、法面保護工 A=369m²

【着手日】 令和6年6月28日 【完成予定日】 令和6年10月31日 【請負代金額】 ￥7,491,000

【受注者】 [商号] (株)SCE

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1