

契約日 令和3年6月17日

## 令和3年度 高田ふれあい広場整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高田

【概要】 広場整備面積0.3ha、擁壁工1式、給水設備工1式、雨水排水設備工1式、汚水排水設備工1式、電気設備工1式、園路広場整備工1式、管理施設整備工1式、建築施設組立設置工1式

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和4年2月15日 【請負代金額】 ￥52,800,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南2-7-3

## 蓮華寺池公園花菖蒲園・藤棚改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 若王子

【概要】 中低木植栽工N=532本側溝工L=135mコンクリート系舗装工A=575m2土系舗装工A=196m2木系舗装工L=65m園路縁石工L=587m花壇工N=5箇所四阿工N=1基 藤棚L=117m

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和4年3月25日 【請負代金額】 ￥117,590,000

【受注者】 [商号] (株)丸川組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町1-7-7

## \* 青島北中学校校舎屋上外壁防水改修工事

【業種】 その他 【工事箇所】 南駿河台一丁目

【概要】 青島北中学校校舎の屋上及び外壁の防水改修工事

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年10月29日 【請負代金額】 ￥39,490,000

【受注者】 [商号] (有)岡田塗装店

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 茶町4-16-2

## \* 藤枝市立総合病院昇降機(7、8号機)改修工事

【業種】 その他 【工事箇所】 藤枝市 駿河台四丁目 地内

【概要】 昇降機7号機改修1式 昇降機8号機改修1式 既設撤去処分1式

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和4年2月28日 【請負代金額】 ￥38,500,000

【受注者】 [商号] (株)日立ビルシステム

[本社所在地] 東京都 千代田区 神田淡路町2-101

委任先 中部支社 愛知県 名古屋市中村区 名駅1-1-4

## \* 朝比奈農村環境改善センター非常用発電機設置工事

【業種】 電気 【工事箇所】 岡部町宮島

【概要】 朝比奈農村環境改善センターの非常用発電機設置工事

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和4年2月25日 【請負代金額】 ￥41,800,000

【受注者】 [商号] 北堀電気工事(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 青南町5-6-1

契約日 令和3年6月17日

\* 高洲中学校校舎増築棟外壁防水改修工事

【業種】 その他 【工事箇所】 与左衛門

【概要】 高洲中学校校舎増築棟の外壁防水改修工事

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年9月30日 【請負代金額】 ￥12,958,000

【受注者】 【商号】 (有)シノミヤ防水工事

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 高田2-1

令和3年度(防安) 市道6地区522号線(時ヶ谷)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 時ヶ谷

【概要】 施工延長L=171.6m 側溝工L=100m 舗装工A=990m<sup>2</sup> 区画線工N=1式

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年11月15日 【請負代金額】 ￥14,575,000

【受注者】 【商号】 塚本建設(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 下当間150

特定環境保全下水道築造第56工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 田中三丁目

【概要】 施工延長 L=71.0m 管路延長 L=70.4m リブ管径200 L=68.6m 1号マンホール N=2基 取付管 N=4箇所 舗装工 A=210m<sup>2</sup>

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年12月3日 【請負代金額】 ￥11,990,000

【受注者】 【商号】 (株)丸川組

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 緑町1-7-7

本町下水道築造第17工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 本町四丁目

【概要】 施工延長 L=35.3m 管路延長 L=34.8m リブ管径200 L=34.4m

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年9月17日 【請負代金額】 ￥4,180,000

【受注者】 【商号】 末廣建設(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 兵太夫986-1

委任先 静岡県 藤枝市 兵太夫986-1

\* 令和3年度(市単) 市道高柳大富線(高柳)舗装改良工事

【業種】 舗装 【工事箇所】 高柳

【概要】 施工延長L=61.3m 舗装工A=386m<sup>2</sup> 区画線工L=170m

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年10月29日 【請負代金額】 ￥7,315,000

【受注者】 【商号】 花菱建設(株)

【本社所在地】 静岡県 静岡市葵区 西千代田町5-18

委任先 藤枝支店 静岡県 藤枝市 泉町52-1

契約日 令和3年6月17日

## 田中三丁目地内下水道築造工事

【業種】 土木 【工事箇所】 田中三丁目

【概要】 施工延長 L=43.0m 管路延長 L=40.8m リブ管径200 L=40.1m 1号マンホール N=1基 小口径マンホール N=1基 取付管 N=5箇所 舗装工 A=127m<sup>2</sup>

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年10月8日 【請負代金額】 ￥4,928,000

【受注者】 [商号] 八木市産業(株)  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高田491-4

## \* 青島北小学校校舎屋上防水改修工事

【業種】 その他 【工事箇所】 南駿河台二丁目

【概要】 青島北小学校校舎屋上の防水改修工事

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年9月30日 【請負代金額】 ￥14,740,000

【受注者】 [商号] (有)鈴木塗装  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 音羽町3-22-8

## 岡部町村良地内配水管(老朽管)布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町村良

【概要】 施工延長 L=126.5m HPE径75 L=111.4m SUS径80 L=15.4m 仕切弁径75 N=2基 空気弁 N=1基

【着手日】 令和3年6月17日 【完成予定日】 令和3年10月29日 【請負代金額】 ￥11,440,000

【受注者】 [商号] (有)山崎建設  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 青南町4-21-9