
( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度（市単）市道２地区８９号線（高柳三丁目外）道路整備工事

路線河川名 市道２地区８９号線 建設工事箇所 藤枝市　高柳三丁目・田沼四丁目　地内

建設工事金額

工        期 令和　７年１１月２８日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　　３５．９　　 ｍ

側溝工 　　　　　　３４　　　　 ｍ

舗装工 　　　　　１８７　　　　 ｍ２

集水桝工 　　　　　　　１　　　　 箇所

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　６月 基本単価 令和　７年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ０ ＋１０．９５ ⇔ ２ ＋６．８７

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５



位　置　図
S=1:10,000

施工箇所



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  道路改良

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  道路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　１号表 数量コードＭＣ

‐‐‐  残土処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  土砂運搬処理
            処分地：（有）大石建材　【牧之原市静谷字松ケ沢平2588-1】
            第２種建設発生土　土量変化率（礫質土）L=1.20

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００１

数量コードＺ１０

‐‐  排水構造物工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　　　　　．　．．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　３号表 数量コードＭＴ

‐‐‐‐  埋戻し（購入土）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　２号表

Ｍ０００６

数量コードＲ１

‐‐‐‐  埋戻し（在来土）

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　４号表 数量コードＲ２

‐‐‐  側溝工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  排水構造物　自由勾配側溝300×300　据付
            １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　１８　　　　

(内幅)300×(内高)700

第　　　３号表 数量コードＪ３３

‐‐‐‐  排水構造物　自由勾配側溝300×400　据付
            １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　１６　　　　

(内幅)300×(内高)700

第　　　４号表 数量コードＪ３４

‐‐‐‐  排水構造物　蓋版　据付け
            ＰＣ４‐Ｂ３００

枚 　　　　　　　　３１　　　　 第　　　５号表 数量コードＦＴＡ

‐‐‐‐  排水構造物　蓋版　据付け
            鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００

枚 　　　　　　　　　３　　　　 第　　　６号表 数量コードＧＵ

‐‐‐‐  騒音防止材
            T=3mm W=48mm

ｍ 　　　　　　　　３４　　　　 数量コードＳＯＢ
．　．．　　　　　．　．．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  排水管設置
            硬質ポリ塩化ビニル 一般管VP　径300

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ０００９

‐‐‐  集水桝工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  集水桝(1)設置
            800×800×800

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

Ｍ０００５

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　４８　　　　 SP　　１０号表 数量コードＨＳＤ

‐‐‐‐  濁水運搬処理
            処分地：マーセリサイクル(株)　【静岡市葵区北2242-129】

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

Ｍ０００７

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　１９０　　　　 SP　　１１号表 数量コードＨＨＳ

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬処理
            処分地：セイエン商事（株）　【藤枝市稲川字大下891-2】

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　１４号表

Ｍ０００４

数量コードＡＳＧ
．　．．　　　　　．　．．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装準備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　１５２　　　　 SP　　１３号表 数量コードＦＳ

‐‐‐  アスファルト舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２７　　　　 SP　　１４号表 数量コードＪＲ

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１８７　　　　 SP　　１５号表 数量コードＡＳ

‐‐‐‐  L型止水テープ貼付け工
            厚3ｍｍ、高50ｍｍ、底板長25ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　３４　　　　
見積り
第　　１５号表

Ｍ０００８

数量コードｓｌ

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　　　　　．　．．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

直接工事費計

工種区分  No. ４  道路改良工事

    共通仮設費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　　　　　．　．．．



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．　　　　　．　．．．



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 ８ 頁

数 量 計 算 表
作業土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ 掘削

数　量 平均値 立積（０６）

ＭＴ 床掘

数　量 平均値 立積（０６）

Ｒ１ 埋戻し（購入土）

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　＋１０．９５　　　　　０．００ 　　０．１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　１９．０５ Ａ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　１．９１０ 　　０．９０　　　０．６５０　　　　　１２．３８０ 　　０．３０　　　０．２５０　　　　　　４．７６０

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　　０．００ Ｂ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　　　　　　 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　　　　　　 　　０．６０　　　０．４５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　　＋１．７３　　　　１１．７３ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　１．１７０ 　　０．８０　　　０．８５０　　　　　　９．９７０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　７．０４０

　　　　　　２　　　＋６．８７　　　　　５．１４ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　０．５１０ 　　０．５０　　　０．６５０　　　　　　３．３４０ 　　０．３０　　　０．４５０　　　　　　２．３１０

　　合　　　　　　計　　　　　　　３５．９２ 　　　　　　　　（ＭＣ）　　　　　　　　３．５９０ 　　　　　　　　（ＭＴ）　　　　　　　２５．６９０ 　　　　　　　　（Ｒ１）　　　　　　　１４．１１０



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 ９ 頁

数 量 計 算 表
作業土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｒ２ 埋戻し（在来土）

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　＋１０．９５　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　１９．０５ Ａ 　　０．３０　　　０．１５０　　　　　　２．８６０

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　　０．００ Ｂ 　　０．００　　　０．１５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　　＋１．７３　　　　１１．７３ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　　＋６．８７　　　　　５．１４ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　３５．９２ 　　　　　　　　（Ｒ２）　　　　　　　　２．８６０



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 １０ 頁

数 量 計 算 表
舗装工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＡＳ 表層

数　量 平均値 面積（１１）

ＪＲ 上層路盤

数　量 平均値 面積（１１）

ＦＳ 不陸整正

数　量 平均値 面積（１１）

　　　　　　０　　＋１０．９５　　　　　０．００ 　　５．３８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　４．５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　１９．０５ Ａ 　　５．３６　　　５．３７０　　　　１０２．３００ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　１５．２４０ 　　４．５６　　　４．５７０　　　　　８７．０６０

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　　０．００ Ｂ 　　５．８６　　　５．６１０　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　　　　　　 　　４．５６　　　４．５６０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　　＋１．７３　　　　１１．７３ 　　５．８３　　　５．８５０　　　　　６８．６２０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　９．３８０ 　　４．５３　　　４．５５０　　　　　５３．３７０

　　　　　　２　　　＋６．８７　　　　　５．１４ 　　０．５０　　　３．１７０　　　　　１６．２９０ 　　０．００　　　０．４００　　　　　　２．０６０ 　　０．００　　　２．２７０　　　　　１１．６７０

　　合　　　　　　計　　　　　　　３５．９２ 　　　　　　　　（ＡＳ）　　　　　　１８７．２１０ 　　　　　　　　（ＪＲ）　　　　　　　２６．６８０ 　　　　　　　　（ＦＳ）　　　　　　１５２．１００



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 １１ 頁

数 量 計 算 表
舗装工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＨＨＳ 舗装版破砕

数　量 平均値 面積（０８）

　　　　　　０　　＋１０．９５　　　　　０．００ 　　４．４９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　１９．０５ Ａ 　　６．２３　　　５．３６０　　　　１０２．１１０

　　　　　　１　　＋１０．００　　　　　０．００ Ｂ 　　６．２３　　　６．２３０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　　＋１．７３　　　　１１．７３ 　　６．３５　　　６．２９０　　　　　７３．７８０

　　　　　　２　　　＋６．８７　　　　　５．１４ 　　０．５０　　　３．４３０　　　　　１７．６３０

　　合　　　　　　計　　　　　　　３５．９２ 　　　　　　　（ＨＨＳ）　　　　　　１９３．５２０



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 １２ 頁

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　施工延長 　　　　Ｌ（０３） 　　　　　　　　　０　　　　＋１０．９５ 　　　　　　　　　２　　　　　＋６．８７ 　　　　　　　　　　　　３５．９２

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　３５．９０



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 １３ 頁

数  量  調  整  表
側溝工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
自由勾配側溝300×300 Ｊ３３ （０２） ＝ １８

＝ １８．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

自由勾配側溝300×400 Ｊ３４ （０２） ＝ １６

＝ １６．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

側溝工 ｓｌ （０２） ＝ Ｊ３３　＋　Ｊ３４

＝ １８　＋　１６

＝ ３４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

グレーチング ＧＵ （０２） ＝ ｓｌ　／　１０

＝ ３４　／　１０

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

側溝蓋 ＦＴＡ （０２） ＝ ｓｌ　／　０．５　／　２　‐　ＧＵ

＝ ３４　／　０．５　／　２　‐　３

＝ ３１．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

騒音防止材 ＳＯＢ （０２） ＝ ｓｌ　／　２　＊　２



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 １４ 頁

数  量  調  整  表
側溝工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
＝ ３４　／　２　＊　２

＝ ３４．０００



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 １５ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装版切断 ＨＳＤ （０８） ＝ Ｌ　＋　１２．５

＝ ３５．９　＋　１２．５

＝ ４８．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

汚泥 ＯＤＥ （０４） ＝ ０．０２３　＊　ＨＳＤ　＊　０．０５

＝ ０．０２３　＊　４８．４　＊　０．０５

＝ ０．０６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻 ＡＳＧ （０２） ＝ ＨＨＳ　＊　０．０５

＝ １９３．５２　＊　０．０５

＝ ９．６８０



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

土  量  調  整  表

１６ 頁

＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  MT    MT     １番目  R2 機械    MT               １番目 Z10

            26  0.90         26  →              3             26  →          23    Z10      99,999

  MC    MC     １番目  R2 機械    MC               １番目 Z10

             4  0.90          4  →              0              4  →           4

 ＊＊残土量合計＊＊

   Z10          27

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊

    盛  土          流用土          不足土

   R2             R98             F98

             3  ＝           3  ＋           0

残土



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ３ 当り

土砂運搬処理
処分地：（有）大石建材　【牧之原市静谷字松ケ沢平2588-1】

    第２種建設発生土　土量変化率（礫質土）L=1.20
第　　　１号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

L=18.7ｍ

SP　　　２号表

    土砂処分費
        （有）大石建材　【牧之原市静谷字松ケ沢平2588-1】

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

第２種建設発生土　土量変化率（礫質土）L=1.20

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００６

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻し（購入土）
第　　　２号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　４号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　　３号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

第　　　３号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　　４号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

第　　　４号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
ＰＣ４‐Ｂ３００ 第　　　５号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    道路用鉄筋コンクリート側溝蓋
        300×500　　3種

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００ 第　　　６号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    グレーチング　JIS道路側溝用（かさ上げ）
        300用　T‐25　L＝500

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００９

金 円 １　式 当り

排水管設置
硬質ポリ塩化ビニル 一般管VP　径300 第　　　７号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    硬質ポリ塩化ビニル管
        一般管VP　径300　長4.0m

本 　　　　　　　　　１　　　　

    硬質ポリ塩化ビニル管ＴＳ継手
        45°ベンド　　 B形  径300

個 　　　　　　　　　２　　　　

    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 第　　　８号表

    無筋コンクリート取壊し運搬処理
        処分地：（株）紅林建材　【藤枝市高洲83-5】

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 第　　　９号表

Ｍ０００３

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　　６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　８号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００３

金 円 １００　ｍ３ 当り

無筋コンクリート取壊し運搬処理
処分地：（株）紅林建材　【藤枝市高洲83-5】 第　　　９号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

L=2.4ｋｍ

SP　　　５号表

    無筋コンクリート殻処分費
        （株）紅林建材　【藤枝市高洲83-5】

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００５

金 円 １　基 当り

集水桝(1)設置
800×800×800 第　　１０号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　７号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０８　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　１１号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００７

金 円 １　式 当り

濁水運搬処理
処分地：マーセリサイクル(株)　【静岡市葵区北2242-129】 第　　１２号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

    濁水処分費
        処分地：マーセリサイクル(株)　【静岡市葵区北2242-129】

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０６　 数量コードＯＤＥ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下 第　　１３号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００４

金 円 １００　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬処理
処分地：セイエン商事（株）　【藤枝市稲川字大下891-2】 第　　１４号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１２号表

    アスファルト処分費
        セイエン商事（株）　【藤枝市稲川字大下891-2】

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００８

金 円 １００　ｍ 当り

L型止水テープ貼付け工
厚3ｍｍ、高50ｍｍ、底板長25ｍｍ 第　　１５号表

見積り

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    Ｌ型止水テープ
        厚3ｍｍ　高50ｍｍ　底板長25ｍｍ

ｍ 　　　　　　　１０２　　　　

    プライマー（Ｌ型止水テープ）
        切削断面用

Ｌ 　　　　　　　　　３．１５　

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　１６号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　２４　　　　
１２日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 ３５ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　２号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１２．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　３号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　４号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　５号表

３．３ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　６号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） コンクリート＝コンクリート規格　選択，１箇所当りコンクリート使用量＝０．３２ｍ３を超え０．３４ｍ３以下，コンクリート SP　　　７号表

打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝養生無し， SP　　　８号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ



( )３７‐ＦＥ２５０‐１８‐０５‐０５‐０１‐００ 都市建設部道路課 ３６ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　　９号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　１０号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距 SP　　１２号表

離（ｋｍ）＝３．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

不陸整正 補足材料の有無＝無し SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 SP　　１４号表

＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　１５号表

　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３



個人情報取扱特記仕様書

１　基本的事項

　　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、

　個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

２　秘密の保持

　　受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知ら

　せてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

３　収集の制限

（１）　受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の

　　　目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公

　　　正な手段により行わなければならない。

（２）　受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人か

　　　ら収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならな

　　　い。

４　利用及び提供の制限

　　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のため

　に利用し、又は第三者に提供してはならない。

５　適正管理

　　受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止

　その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

６　複写又は複製の禁止

　　受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録

　された資料等を、複写し、又は複製してはならない。

７　再委託の禁止

　　受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注

　者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

８　資料等の返済等

　　受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自ら

　が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返

　還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うも

　のとする。

８４６１Ｃ０Ｆ０



９　従事者への周知

　　受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、

　その事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の

　目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものと

　する。

１０　実地調査

　　発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱

　っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

１１　事故報告

　　受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったとき

　は速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。

８４６１Ｃ０Ｆ０



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 
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