
( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度（市単）市道５地区２６７号線（下之郷・中ノ合）道路整備工事

路線河川名 市道５地区２６７号線 建設工事箇所 藤枝市　下之郷・中ノ合　地内

建設工事金額

工        期 令和　７年１１月２８日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　　７５．４　　 ｍ

側溝工（市道５地区２６７号線） 　　　　　　１８　　　　 ｍ

側溝工（排水路） 　　　　　　５６　　　　 ｍ

集水桝工 　　　　　　　１　　　　 箇所

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　６月 基本単価 令和　７年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 １ ＋１５．３３ ⇔ ２ ＋１４．３２

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１



位　置　図
S=1:10000

令和７年度（市単）市道５地区２６７号線（下之郷・中ノ合）道路整備工事

工事施工箇所



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  道路改良

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  道路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  路床盛土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００１

数量コードＢ１

‐‐‐  残土処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  残土運搬・処分
            駿遠開発事業（株）　牧之原市切山宇真菰沢594

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　
第三種建設発生土　土量変化率（粘性土）Ｌ＝1.30
第　　　２号表

Ｍ０００８

数量コードＺ１０

‐‐  排水構造物工

式 　　　　　　　　　１　　　　

市道５地区２６７号線

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　３号表 数量コードＥ１

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　

流用土

SP　　　４号表 数量コードＲ１

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　
購入土
第　　　３号表

Ｍ０００２

数量コードＲ２

‐‐‐  側溝工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  排水構造物　自由勾配側溝　据付
            蓋版含む

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ００１７

‐‐‐  集水桝・マンホール工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  集水桝設置

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ０００３

‐‐  排水構造物工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　　３号表 数量コードＴＫ

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　４号表 数量コードＵＭ

‐‐‐  側溝工

式 　　　　　　　　　１　　　　

排水路

‐‐‐‐  排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
            側溝（各種）

ｍ 　　　　　　　　５２　　　　

再利用

第　　１２号表 数量コードＰＵ１

‐‐‐‐  排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
            ＰＵ１‐３００Ｂ

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　

新設

第　　１３号表 数量コードｐｕ１

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  水替工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ポンプ据付・撤去工
            φ５０ｍｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

‐‐‐‐  潜水ポンプ運転
            φ５０ｍｍ　２台
            作業時排水，発動発電機

日 　　　　　　　　　５　　　　 第　　１５号表
．　．　．．　．．　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

直接工事費計

工種区分  No. ４  道路改良工事

    共通仮設費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    準備費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ００２１

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　．．　．．　．



( )３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ７ 頁

数 量 計 算 表
道路土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｂ１ 路体盛土

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　１　　＋１５．３３　　　　　０．００ 　　０．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋１４．３２　　　　１８．９９ 　　０．４０　　　０．５００　　　　　　９．５００

　　合　　　　　　計　　　　　　　１８．９９ 　　　　　　　　（Ｂ１）　　　　　　　　９．５００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ８ 頁

数 量 計 算 表
作業土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｅ１ 機械床掘

数　量 平均値 立積（０６）

Ｒ１ 埋戻し（流用土）

数　量 平均値 立積（０６）

Ｒ２ 埋戻し（購入土）

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　１　　＋１５．３３　　　　　０．００ 　　０．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋１４．３２　　　　１８．９９ 　　０．８０　　　０．７００　　　　　１３．３００ 　　０．３０　　　０．２００　　　　　　３．８００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　５．７００

　　合　　　　　　計　　　　　　　１８．９９ 　　　　　　　　（Ｅ１）　　　　　　　１３．３００ 　　　　　　　　（Ｒ１）　　　　　　　　３．８００ 　　　　　　　　（Ｒ２）　　　　　　　　５．７００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ９ 頁

数 量 計 算 表
宅地排水路土工

　　　　　
測点間距離 １ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＴＫ 床掘

起終点範囲外指定

数　量 平均値 立積（０６）

ＵＭ 埋戻し

起終点範囲外指定

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋３．７３　　　　　３．７３ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　１．９００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　１．１２０

　　　　　　０　　＋２１．８１　　　　１８．０８ 　　０．４０　　　０．５００　　　　　　９．０００ 　　０．４０　　　０．３５０　　　　　　６．３３０

　　　　　　０　　＋２９．１０　　　　　７．２９ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　３．６００ 　　０．５０　　　０．４５０　　　　　　３．２８０

　　　　　　０　　＋３６．２１　　　　　７．１１ 　　０．８０　　　０．７００　　　　　　５．０００ 　　０．４０　　　０．４５０　　　　　　３．２００

　　　　　　０　　＋４６．８１　　　　１０．６０ 　　０．４０　　　０．６００　　　　　　６．４００ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　４．２４０

　　　　　　０　　＋５６．４１　　　　　９．６０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　４．８００ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　３．８４０

　　合　　　　　　計　　　　　　　５６．４１ 　　　　　　　　（ＴＫ）　　　　　　　３０．７００ 　　　　　　　　（ＵＭ）　　　　　　　２２．０１０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １０ 頁

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　施工延長（市道５地区２６７号線） 　　　　Ｌ（０３） 　　　　　　　　　１　　　　＋１５．３３ 　　　　　　　　　２　　　　＋１４．３２ 　　　　　　　　　　　　１８．９９

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　１８．９９

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　側溝工（市道５地区２６７号線） 　　　　ＳＬ（０２） 　　　　　　　　　１　　　　＋１５．３３ 　　　　　　　　　２　　　　＋１３．３２ 　　　　　　　　　　　　１７．９９

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　１８．００

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　自由勾配側溝（Ｈ８０） 　　　　Ｈ８０（０２） 　　　　　　　　　１　　　　＋１５．３３ 　　　　　　　　　２　　　　＋１１．３２ 　　　　　　　　　　　　１５．９９

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　１６．００

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　自由勾配側溝（Ｈ７０） 　　　　Ｈ７０（０２） 　　　　　　　　　２　　　　＋１１．３２ 　　　　　　　　　２　　　　＋１３．３２ 　　　　　　　　　　　　　２．００

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　２．００

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　施工延長（排水路） 　　　　ｓｌ（０２） 　　　　　　　　　０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　　０　　　　＋５６．４１ 　　　　　　　　　　　　５６．４１

　　　　　　測点間距離　　１　ｍ　　　　起終点範囲外指定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　５６．４０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １１ 頁

数  量  調  整  表
排水構造物工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
グレーチング Ｇ （０２） ＝ ＳＬ　／　１０

＝ １８　／　１０

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

コンクリート蓋 Ｆ （０２） ＝ ＳＬ　／　０．５　＊　０．５　‐　Ｇ

＝ １８　／　０．５　＊　０．５　‐　２

＝ １６．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

水路再設置 ＰＵ１ （０２） ＝ １７．６０２　＋　８．２３　＋　７．２１　＋　７．０７　＋　２．１５　＋　９．６９

＝ ５２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

水路新設 ｐｕ１ （０２） ＝ ３．７３２　＋　０．４７８

＝ ４．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

施工延長 Ｓｌ （０３） ＝ Ｌ　＋　ｓｌ

＝ １８．９９　＋　５６．４

＝ ７５．３９０



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

土  量  調  整  表

１２ 頁

＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  E1    E1          １番目  R1    E1               １番目 Z10

            13  0.90         13  →              4             13  →           9    Z10      99,999

  TK    TK     １番目  UM 機械    TK               １番目 Z10

            31  0.90         31  →             22             31  →           7

 ＊＊残土量合計＊＊

   Z10          16

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊

    盛  土          流用土          不足土

   R1             R99             F99

             4  ＝           4  ＋           0

   UM             R96             F96

            22  ＝          22  ＋           0

残土処理工



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ３ 当り

路床盛土
第　　　１号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　１号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００８

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土運搬・処分
駿遠開発事業（株）　牧之原市切山宇真菰沢594 第　　　２号表

第三種建設発生土　土量変化率（粘性土）Ｌ＝1.30

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　２号表

    処分費

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００２

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻し
第　　　３号表

購入土

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　５号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１７

金 円 １　式 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
蓋版含む 第　　　４号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　１６　　　　

Ｂ４００×Ｈ８００

第　　　５号表 数量コードＨ８０

    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　

Ｂ４００×Ｈ７００

第　　　６号表 数量コードＨ７０

    排水構造物　蓋版　据付け
        ＰＣ３‐Ｂ４００

枚 　　　　　　　　１６　　　　 第　　　７号表 数量コードＦ

    排水構造物　蓋版　据付け
        鋼製４００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００

枚 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　８号表 数量コードＧ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　　５号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        基礎砕石を施工しない場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

第　　　５号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　　６号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        基礎砕石を施工しない場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

第　　　６号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
ＰＣ３‐Ｂ４００ 第　　　７号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    道路用鉄筋コンクリート側溝蓋
        400×500　　1種

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
鋼製４００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００ 第　　　８号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    グレーチング　JIS道路側溝用（かさ上げ）
        400用　T‐25　L＝500

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００３

金 円 １　式 当り

集水桝設置
第　　　９号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打ち集水桝（本体）

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

Ｍ０００４

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００４

金 円 １　箇所 当り

現場打ち集水桝（本体）
第　　１０号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　６号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

    ステップ
        樹脂加工品 径19 幅300

個 　　　　　　　　　３　　　　

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１２　 SP　　　７号表

    均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．４３　 SP　　　８号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　１１号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
側溝（各種） 第　　１２号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    Ｕ型側溝

個 　　　　　　　　１６．５　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
ＰＵ１‐３００Ｂ 第　　１３号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    鉄筋コンクリートU形
        300B　長600mm

個 　　　　　　　　１６．５　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．６　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　現場 当り

ポンプ据付・撤去工
φ５０ｍｍ 第　　１４号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　日 当り

潜水ポンプ運転
φ５０ｍｍ　２台

    作業時排水，発動発電機
第　　１５号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］
        口径φ５０ｍｍ全揚程５ｍ

時、日

１

    発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
        定格容量３ｋＶＡ

時、日

１

    諸雑費

％
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　１６号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　２０　　　　
１０日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２１

金 円 １　式 当り

準備費
第　　１７号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    支障木の伐採

本 　　　　　　　　　１　　　　
造園修景積算の手引きP521、522、523
第　　１８号表

Ｍ００１８

    処分費
        枝・葉

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０６　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

    処分費
        根

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０６２

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１８

金 円 １０　本 当り

支障木の伐採
第　　１８号表

造園修景積算の手引きP521、522、523

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    造園工

人
    普通作業員

人
    チェーンソー運転

日 第　　１９号表

Ｍ００１９

    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：９．８ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　０．０５　 第　　２０号表

    諸雑費

式
      計

      単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１９

金 円 １　日 当り

チェーンソー運転
第　　１９号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

Ｌ 　　　　　　　　　２．７　　

１

    チェンソー［ガソリンエンジン］
        鋸長６００ｍｍエンジン排気量０．０８０Ｌ

時、日
換算損料（損料表１３欄）

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：９．８ｋｍ以下 第　　２０号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ２５０‐０９‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ３５ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

路床盛土 施工幅員＝２．５ｍ未満 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　２号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２７．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　３号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　４号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　５号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） コンクリート＝コンクリート規格　選択，１箇所当りコンクリート使用量＝０．７３ｍ３を超え０．７７ｍ３以下，コンクリート SP　　　６号表

打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　　７号表

養生工の種類＝養生無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　　８号表



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 





2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 







 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 
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