
( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

令和　７ 年度 水道実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 堀之内地内配水管布設工事

路線河川名 建設工事箇所 藤枝市　堀之内　地内

建設工事金額

工        期 令和　７年１１月２１日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　４２８．８　　 ｍ

ＨＰＥ径７５ 　　　　　４２５．７　　 ｍ

ＨＰＥ径１００ 　　　　　　　３　　　　 ｍ

仕切弁径７５ 　　　　　　　３　　　　 基

ドレン工 　　　　　　　１　　　　 箇所

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　６月 基本単価 令和　７年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１
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( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  施工延長

ｍ 　　　　　　　４２８．８　　
コメント行

数量コードＳＥＧ

‐  ＨＰＥ径７５

ｍ 　　　　　　　４２５．７　　
コメント行

数量コードＨ７５

‐  ＨＰＥ径１００

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　
コメント行

数量コードＨ１０

‐  仕切弁径７５

基 　　　　　　　　　３　　　　
コメント行

数量コードＳ７５

‐  ドレン工

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
コメント行

‐‐  業者購入管材（Ａ・Ｂ・Ｃ工区）

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＨＰＥ径７５

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　ＥＦ片受直管
            φ　７５

本 　　　　　　　　３９　　　　
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ　７５

本 　　　　　　　　　９　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ　７５

個 　　　　　　　　　６　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ　７５×４５°

個 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ　７５×９０°

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ　Ｓベンド（両受）
            φ　７５×３００Ｈ

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ　Ｓベンド（両受）
            φ　７５×４５０Ｈ

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  硬質塩化ビニール　直管
            φ１００　ＶＵプレーンエンド

本 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  ＨＰＥ径１００

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ１００

本 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカＰＣジョイント　インナーコア含
            φ１００

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ１００×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仕切弁材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＰＥソフトシール仕切弁　鋳鉄製（両挿）
            φ　７５

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  管表示・被覆材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ１００（材）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　１．１　　 第　　　１号表

Ｍ０００２

数量コードＮＡ０

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ７５（材）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　２２０．８　　 第　　　２号表

Ｍ０００１

数量コードＮＡ７

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工（材）

ｍ 　　　　　　　２１８．９　　 第　　　３号表

Ｍ０００３

数量コードＡＭＳ
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  業者購入管材（Ｄ工区）

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＨＰＥ径１００

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ポリ鋳鉄継ぎ手　鋳鉄製（両挿）Ｋ形
            φ１００

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ１００

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　レデューサ（両挿）
            φ１００×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  耐震性特殊押輪　ＳＵＳ・Ｂ／Ｎ（離脱防止性能３ＤｋＮ以上）
            φ１００＋ＳＵＳボルト・ナット＋ゴム輪

組 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＨＰＥ径７５

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　ＥＦ片受直管
            φ　７５

本 　　　　　　　　３６　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ　７５

個 　　　　　　　　　５　　　　
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ　Ｓベンド（両受）
            φ　７５×３００Ｈ

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ　Ｓベンド（両受）
            φ　７５×６００Ｈ

個 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ　７５×φ　５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカキャップ　インナーコア含
            φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仕切弁材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＰＥソフトシール仕切弁　鋳鉄製（両挿）
            φ　７５

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ドレン材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＨＩバルブソケット（インサート付）
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  水道用ＨＩビニール管
            φ５０×５．０ｍ

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＨＩエルボ９０°
            φ５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
            φ　５０ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２　ＪＷＷＡ　Ｂ‐１２０

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦフランジ短管（ＰＥ受口）ＫＶパッキン・ＳＵＳ　ＢＮ　含
            φ　５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  フランジサポート
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  穴あきフランジ
            φ５０×５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管表示・被覆材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ１００（材）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　１．９　　 第　　　１号表

Ｍ０００２

数量コードＮＤ０

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ７５（材）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　２０７．２　　 第　　　２号表

Ｍ０００１

数量コードＮＤ７
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ５０（材）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　　４号表

Ｍ００２６

数量コードＮＲ５

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工（材）

ｍ 　　　　　　　２０５．２　　 第　　　３号表

Ｍ０００３

数量コードＤＭＳ

‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＨＰＥ径７５

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ７５ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　４２５．７　　 第　　　５号表 数量コードＨ７５

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　７５　　　　 第　　　６号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ７５ｍｍ

箇所 　　　　　　　　２５　　　　 第　　　７号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　１９　　　　 第　　　９号表
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ１００ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　５．２　　 第　　１０号表 数量コードＶＵ０

‐‐‐‐  管切断工　ＶＰ管　φ１００ｍｍ

口 　　　　　　　　　４　　　　 第　　１１号表

‐‐‐  ＨＰＥ径１００

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ１００ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１２号表 数量コードＨ１０

‐‐‐‐  鋳鉄管継手取外し工　φ１００ｍｍ
            メカニカル継手　Ａ，Ｋ形　良好　

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ１００ｍｍ
            メカニカル継手　Ａ，Ｋ形特殊押輪　良好　

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１５号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ１００ｍｍ

口 　　　　　　　　　４　　　　 第　　１６号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ１００ｍｍ

口 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１７号表
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  仕切弁設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁設置工　φ１００ｍｍ以下
            機械　鋳鉄製仕切弁　縦型

基 　　　　　　　　　３　　　　
フランジ接合は含まない
第　　１８号表 数量コードＳ７５

‐‐‐‐  仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１９号表

Ｍ０００７

数量コードＳ７５

‐‐‐  ドレン設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　２３号表 数量コードＨ５

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表 数量コードＶ５

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２５号表

‐‐‐‐  フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
            φ　　６５ｍｍ以下

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２６号表

‐‐‐‐  管継手工　小口径管ねじ込み接合
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２７号表
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　５　　　　 第　　２８号表

‐‐‐‐  管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　３　　　　 第　　２９号表

‐‐‐  管表示・被覆工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ７５（工）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　４２５．７　　 第　　３０号表

Ｍ０００８

数量コードＮＲ７

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ１００（工）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　３１号表

Ｍ０００９

数量コードＮＲ０

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ５０（工）
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　３２号表

Ｍ００２７

数量コードＮＲ５

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工（工）

ｍ 　　　　　　　４２４．１　　 第　　３３号表

Ｍ００１０

数量コードＭＨＳ

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  土砂掘削積込・仮置き

ｍ３ 　　　　　　　２５０　　　　 第　　３４号表

Ｍ００１１

数量コードＺＤ１

‐‐‐‐  砂基礎工（再生砂）

ｍ３ 　　　　　　　　８６　　　　 第　　３７号表

Ｍ００１２

数量コードＲＳＺ

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　各種

ｍ３ 　　　　　　　１７０　　　　 第　　３８号表 数量コードＲＤＺ

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　６３０　　　　 SP　　　１号表 数量コードＫＳＥ

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬・処理（第１回）
            マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北２２４２-１２９　L=２９．０km

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３９号表

Ｍ００１３

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　２６０　　　　 第　　４１号表 数量コードＨＨ１

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
            セイエン商事（株）木内アスコン藤枝工場　藤枝市稲川字大下891-2891-2　Ｌ＝7.1ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　１５　　　　 第　　４２号表

Ｍ００１４

数量コードＡＧ１

‐‐‐‐  発生土運搬・処理（１０t積ダンプトラック）
            駿遠開発事業 (株) 牧之原市切山真胡桃澤５９４　Ｌ＝１６．０ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　２５０　　　　 第　　４４号表

Ｍ００１５

数量コードＺＤ１

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　２５８　　　　 SP　　　３号表 数量コードＫＨＺ
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　３１　　　　 SP　　　１号表 数量コードＨＳＨ

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬・処理（第２回）
            マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北２２４２-１２９　Ｌ＝２９．０ｋｍ

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４６号表

Ｍ００１６

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　　３８　　　　 第　　４１号表 数量コードＨＨ２

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
            セイエン商事（株）木内アスコン藤枝工場　藤枝市稲川字大下891-2891-2　Ｌ＝7.1ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　４２号表

Ｍ００１４

数量コードＡＧ２

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　３５号表 数量コードＺＤ

‐‐‐‐  発生土運搬（４ｔ積ダンプトラック）
            仮置き場　Ｌ＝１．０ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　４７号表

Ｍ００１７

数量コードＺＤ

‐‐‐‐  発生土運搬・処理（１０t積ダンプトラック）
            駿遠開発事業 (株) 牧之原市切山真胡桃澤５９４　Ｌ＝１６．０ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　４４号表

Ｍ００１５

数量コードＺＤ
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  上層路盤工
            仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

ｍ２ 　　　　　　　　１４　　　　 第　　４８号表 数量コードＪＲ

‐‐‐‐  基層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３８　　　　 SP　　　４号表 数量コードＨＯ

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　３８　　　　 SP　　　５号表 数量コードＨＯ

‐‐‐‐  区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
            塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　４９号表 数量コードＫＫＫ

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５０号表

Ｍ００１８

‐‐‐  土留工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  矢板工（下越し区間１）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５１号表

Ｍ００２１

．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  矢板工（下越し区間３）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５６号表

Ｍ００１９

‐‐‐‐  矢板工（下越し区間４）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６０号表

Ｍ００２０

直接工事費計

工種区分  No. ６３  開削工事及び小口径推進工事等

    共通仮設費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    技術管理費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　６１号表

Ｍ００２５

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．．．　　　．　．　．．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．．　　　．　．　．．



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １７ 頁

数 量 計 算 表
工事費内訳表

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 機械掘削

数　量 平均値 立積（０６）

ＲＳ１ 埋戻し（再生砂）

数　量 平均値 立積（０６）

ＲＣ２ 埋戻し（Ｃ‐３０）

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．５５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋２０．０９　　　１００．０９ 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　５５．０５０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　２０．０２０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　３７．０３０

　　　　　　２　　＋２０．０９　　　　　０．００ 　　１．０９　　　０．８２０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．９１　　　０．６４０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋２０．９９　　　　　０．９０ 　　１．０９　　　１．０９０　　　　　　０．９８０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．１８０ 　　０．９１　　　０．９１０　　　　　　０．８２０

　　　　　　２　　＋２０．９９　　　　　０．００ 　　１．１０　　　１．１００　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．９１　　　０．９１０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋２４．６９　　　　　３．７０ 　　１．１０　　　１．１００　　　　　　４．０７０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．７４０ 　　０．９１　　　０．９１０　　　　　　３．３７０

　　　　　　２　　＋２４．６９　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．８３０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．６４０　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　　＋７．８１　　　　２３．１２ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　１２．９５０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　４．６２０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　８．５５０

　　　　　　３　　　＋７．８１　　　　　０．００ 　　０．７４　　　０．６５０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．５５　　　０．４６０　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１０．３７　　　　　２．５６ 　　０．７４　　　０．７４０　　　　　　１．８９０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．５１０ 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　　１．４１０

　　　　　　３　　＋１０．３７　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．６５０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．４６０　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋２５．７１　　　　１５．３４ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　　８．５９０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　３．０７０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　５．６８０

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．７７　　　０．６７０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．６１　　　０．４９０　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　　＋２．１４　　　　　２．１４ 　　０．７７　　　０．７７０　　　　　　１．６５０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．４３０ 　　０．６１　　　０．６１０　　　　　　１．３１０

　　　　　１０　　　＋２．１４　　　　　０．００ 　　０．５３　　　０．６５０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．４９０　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋１２．００　　　　　９．８６ 　　０．５３　　　０．５３０　　　　　　５．２３０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　１．９７０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　３．６５０

　　　　　１０　　＋１２．００　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．５５０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　

　　　　　１１　　＋３４．００　　　　６２．００ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　３４．７２０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　１２．４００ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　２２．９４０

　　　　　２０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．８０　　　０．６８０　　　　　　　　　　　 　　０．２１　　　０．２１０　　　　　　　　　　　 　　０．６１　　　０．４９０　　　　　　　　　　　

　　　　　２０　　　＋１．１４　　　　　１．１４ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．９１０ 　　０．２１　　　０．２１０　　　　　　０．２４０ 　　０．６１　　　０．６１０　　　　　　０．７００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １８ 頁

数 量 計 算 表
工事費内訳表

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 機械掘削

数　量 平均値 立積（０６）

ＲＳ１ 埋戻し（再生砂）

数　量 平均値 立積（０６）

ＲＣ２ 埋戻し（Ｃ‐３０）

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　３０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．７４　　　０．７７０　　　　　　　　　　　 　　０．２１　　　０．２１０　　　　　　　　　　　 　　０．５２　　　０．５７０　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　　＋１．８８　　　　　１．８８ 　　０．７４　　　０．７４０　　　　　　１．３９０ 　　０．２１　　　０．２１０　　　　　　０．３９０ 　　０．５２　　　０．５２０　　　　　　０．９８０

　　　　　３０　　　＋１．８８　　　　　０．００ 　　０．７１　　　０．７３０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２１０　　　　　　　　　　　 　　０．５２　　　０．５２０　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　　＋３．２６　　　　　１．３８ 　　０．７１　　　０．７１０　　　　　　０．９８０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．２８０ 　　０．５２　　　０．５２０　　　　　　０．７２０

　　　　　３０　　　＋３．２６　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．６４０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．４５０　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　＋１４．２０　　　　１０．９４ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　　６．１３０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　２．１９０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　４．０５０

　　　　　３０　　＋１４．２０　　　　　０．００ 　　０．９２　　　０．７４０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．７３　　　０．５５０　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　＋１７．９６　　　　　３．７６ 　　０．９２　　　０．９２０　　　　　　３．４６０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．７５０ 　　０．７３　　　０．７３０　　　　　　２．７４０

　　　　　３０　　＋１７．９６　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．７４０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．５５０　　　　　　　　　　　

　　　　　３１　　　＋８．０５　　　　３０．０９ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　１６．８５０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　６．０２０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　１１．１３０

　　　　　３１　　　＋８．０５　　　　　０．００ 　　０．９２　　　０．７４０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．７３　　　０．５５０　　　　　　　　　　　

　　　　　３１　　＋１１．８１　　　　　３．７６ 　　０．９２　　　０．９２０　　　　　　３．４６０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．７５０ 　　０．７３　　　０．７３０　　　　　　２．７４０

　　　　　３１　　＋１１．８１　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．７４０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．５５０　　　　　　　　　　　

　　　　　３３　　　＋５．９８　　　　７４．１７ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　４１．５４０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　１４．８３０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　２７．４４０

　　　　　３３　　　＋５．９８　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．２８０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１９０　　　　　　　　　　　

　　　　　３３　　　＋６．６９　　　　　０．７１ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　３３　　　＋６．６９　　　　　０．００ 　　０．５６　　　０．２８０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．１９０　　　　　　　　　　　

　　　　　３５　　　＋８．６８　　　　８１．９９ 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　４５．９１０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　１６．４００ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　３０．３４０

　　　　　４０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．５５　　　０．５６０　　　　　　　　　　　 　　０．１８　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　

　　　　　４０　　　＋１．０２　　　　　１．０２ 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　　０．５６０ 　　０．１８　　　０．１８０　　　　　　０．１８０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　０．３８０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １９ 頁

数 量 計 算 表
工事費内訳表

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 機械掘削

数　量 平均値 立積（０６）

ＲＳ１ 埋戻し（再生砂）

数　量 平均値 立積（０６）

ＲＣ２ 埋戻し（Ｃ‐３０）

数　量 平均値 立積（０６）

　　合　　　　　　計　　　　　　４３０．５５ 　　　　　　　（ＭＣ１）　　　　　　２４６．３２０ 　　　　　　　（ＲＳ１）　　　　　　　８５．９７０ 　　　　　　　（ＲＣ２）　　　　　　１６５．９８０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２０ 頁

数 量 計 算 表
工事費内訳表

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装１

数　量 平均値 面積（０６）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋２０．０９　　　１００．０９ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　６０．０５０

　　　　　　２　　＋２０．０９　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋２０．９９　　　　　０．９０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　０．５４０

　　　　　　２　　＋２０．９９　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋２４．６９　　　　　３．７０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　２．２２０

　　　　　　２　　＋２４．６９　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　　＋７．８１　　　　２３．１２ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　１３．８７０

　　　　　　３　　　＋７．８１　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１０．３７　　　　　２．５６ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．５４０

　　　　　　３　　＋１０．３７　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋２５．７１　　　　１５．３４ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　９．２００

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　　＋２．１４　　　　　２．１４ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．２８０

　　　　　１０　　　＋２．１４　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋１２．００　　　　　９．８６ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　５．９２０

　　　　　１０　　＋１２．００　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１１　　＋３４．００　　　　６２．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　３７．２００

　　　　　２０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　２０　　　＋１．１４　　　　　１．１４ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　０．６８０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２１ 頁

数 量 計 算 表
工事費内訳表

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装１

数　量 平均値 面積（０６）

　　　　　３０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　　＋１．８８　　　　　１．８８ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．１３０

　　　　　３０　　　＋１．８８　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　　＋３．２６　　　　　１．３８ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　０．８３０

　　　　　３０　　　＋３．２６　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　＋１４．２０　　　　１０．９４ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　６．５６０

　　　　　３０　　＋１４．２０　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３０　　＋１７．９６　　　　　３．７６ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　２．２６０

　　　　　３０　　＋１７．９６　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３１　　　＋８．０５　　　　３０．０９ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　１８．０５０

　　　　　３１　　　＋８．０５　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３１　　＋１１．８１　　　　　３．７６ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　２．２６０

　　　　　３１　　＋１１．８１　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　３３　　　＋５．９８　　　　７４．１７ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　４４．５００

　　　　　３３　　　＋５．９８　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　３３　　　＋６．６９　　　　　０．７１ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　３３　　　＋６．６９　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　３５　　　＋８．６８　　　　８１．９９ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　４９．１９０

　　　　　４０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　４０　　　＋１．０２　　　　　１．０２ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　０．６１０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２２ 頁

数 量 計 算 表
工事費内訳表

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装１

数　量 平均値 面積（０６）

　　合　　　　　　計　　　　　　４３０．５５ 　　　　　　　（ＫＨ１）　　　　　　２５７．８９０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２３ 頁

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　舗装板切断（５ｃｍ） 　　　　ＫＳ１（０３） 　　　　　　　　　２　　　　＋２０．９９ 　　　　　　　　　３　　　　＋２５．７１ 　　　　　　　　　　　　４４．７２

　　　　　　測点間距離　　４０　ｍ 　　　　　　　　１０　　　　＋１２．００ 　　　　　　　　１１　　　　＋３４．００ 　　　　　　　　　　　　６２．００

　　　　　　　　３０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　３３　　　　　＋５．９８ 　　　　　　　　　　　１２５．９８

　　　　　　　　３３　　　　　＋６．６９ 　　　　　　　　３５　　　　　＋８．６８ 　　　　　　　　　　　　８１．９９

　　　　　　　　４０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　４０　　　　　＋１．０２ 　　　　　　　　　　　　　１．０２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　３１５．７１

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　舗装版切断（８ｃｍ） 　　　　ＫＳ２（０４） 　　　　　　　　　０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　　２　　　　＋２０．９９ 　　　　　　　　　　　１００．９９

　　　　　　測点間距離　　４０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　１００．９９

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　舗装版切断（１０ｃｍ） 　　　　ＫＳ３（０３） 　　　　　　　　１０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　１０　　　　＋１２．００ 　　　　　　　　　　　　１２．００

　　　　　　測点間距離　　４０　ｍ 　　　　　　　　２０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　２０　　　　　＋１．１４ 　　　　　　　　　　　　　１．１４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　１３．１４



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２４ 頁

数  量  調  整  表
施工延長

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
施工延長 ＳＥＧ （０３） ＝ １４５．７１　＋　７４．００　＋　１．１４　＋　２０７．９７

＝ ４２８．８２０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２５ 頁

数  量  調  整  表
配管工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ＨＰＥ径７５ Ｈ７５ （０３） ＝ １４６．６５　＋　７２．６２　＋　２０６．３９

＝ ４２５．６６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＨＰＥ径１００ Ｈ１０ （０３） ＝ １．１４　＋　１．８８

＝ ３．０２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＶＵ径１００ ＶＵ０ （０３） ＝ １．００　＋　１．００　＋　１．６０　＋　１．６０

＝ ５．２００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２６ 頁

数  量  調  整  表
管被覆工・埋設標識シート

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
管被覆工径７５ ＮＲ７ （０３） ＝ ４２５．６６

＝ ４２５．６６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＡＢＣ管被覆工径７５ ＮＡ７ （０３） ＝ ２１９．２７　＋　０．７８　＊　２

＝ ２２０．８３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ｄ管被覆工径７５ ＮＤ７ （０３） ＝ ２０６．３９　＋　０．７８

＝ ２０７．１７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

管被覆工径１００ ＮＲ０ （０３） ＝ ３．０２

＝ ３．０２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ｃ管被覆工径１００ ＮＡ０ （０３） ＝ １．１４

＝ １．１４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ｄ管被覆工径１００ ＮＤ０ （０３） ＝ １．８８

＝ １．８８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

管被覆工径５０ ＮＲ５ （０３） ＝ ０．４４



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２７ 頁

数  量  調  整  表
管被覆工・埋設標識シート

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
管被覆工径５０ ＮＲ５ （０３） ＝ ０．４４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋設標識シート ＭＨＳ （０３） ＝ ＳＥＧ　‐　１．００　‐　１．００　‐　１．６００　‐　１．６００　＋　０．４４

＝ ４２８．８２　‐　１．００　‐　１．００　‐　１．６００　‐　１．６００　＋　０．４４

＝ ４２４．０６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＡＢＣ埋設標識シート ＡＭＳ （０３） ＝ ２２０．８５　‐　１．００　‐　１．００

＝ ２１８．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ｄ埋設標識シート ＤＭＳ （０３） ＝ ２０７．９７　‐　１．６００　‐　１．６００　＋　０．４４

＝ ２０５．２１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

通水試験 ＴＳＳ （０３） ＝ ４２５．６６　＋　０．７８　＊　３　＋　３．０２　＋　０．４４

＝ ４３１．４６０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２８ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
機械掘削 ＭＣＺ （０８） ＝ ＭＣ１

＝ ２４６．３２

＝ ２４６．３２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（再生砂） ＲＳＺ （０８） ＝ ＲＳ１

＝ ８５．９７

＝ ８５．９７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（購入土） ＲＤＺ （０８） ＝ ＲＣ２

＝ １６５．９８

＝ １６５．９８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＫＳＥ （０８） ＝ ＫＳ１　＊　２

＝ ３１５．７１　＊　２

＝ ６３１．４２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

管路掘削残土 ＺＤ１ （０８） ＝ ＭＣＺ

＝ ２４６．３２

＝ ２４６．３２０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２９ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
カッター汚泥処分１ ＯＳ１ （０４） ＝ ＫＳ１　＊　０．０５　＊　０．０２３　＊　２　＋　ＫＳ２　＊　０．０８　＊　０．０２３　＊　２　＋　ＫＳ３　＊　０．１０　＊　０．０２３　＊　２

＝ ３１５．７１　＊　０．０５　＊　０．０２３　＊　２　＋　１００．９９　＊　０．０８　＊　０．０２３　＊　２　＋　１３．１４　＊　０．１０　＊　０．０２３　＊　２

＝ １．１６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕 ＨＨ１ （０８） ＝ ＫＨ１

＝ ２５７．８９

＝ ２５７．８９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ａｓ殻処分 ＡＧ１ （０８） ＝ ＫＳ１　＊　０．６　＊　０．０５　＋　ＫＳ２　＊　０．６　＊　０．０８　＋　ＫＳ３　＊　０．６　＊　０．１０

＝ ３１５．７１　＊　０．６　＊　０．０５　＋　１００．９９　＊　０．６　＊　０．０８　＋　１３．１４　＊　０．６　＊　０．１０

＝ １５．１１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仮舗装 ＫＨＺ （１１） ＝ ＫＨ１

＝ ２５７．８９

＝ ２５７．８９０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３０ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削（舗装時） ＭｃＺ （０８） ＝ （　１２．００　＊　０．６　＊　０．２１　）　＋　（　１２　＊　０．６　＊　０．１５　）

＝ ２．５９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕（舗装時） ＨＨ２ （０８） ＝ １２．７０　＊　３．００

＝ ３８．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ａｓ殻処分（舗装時） ＡＧ２ （０８） ＝ （　１２．００　＊　０．６０　＊　０．０４　）　＋　（　１２．００　＊　２．４０　＊　０．１０　）

＝ ３．１７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断（舗装時） ＨＳＨ （０８） ＝ １２．７０　＊　２　＋　３．００　＊　２

＝ ３１．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥（舗装） ＯＳ２ （０４） ＝ ＨＳＨ　＊　０．１０　＊　０．０２３

＝ ３１．４　＊　０．１０　＊　０．０２３

＝ ０．０７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

表層・基層 ＨＯ （１１） ＝ （　１２．００　＋　０．７０　）　＊　３．００

＝ ３８．１００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３１ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
上層路盤工 ＪＲ （１１） ＝ １２．００　＊　１．２０

＝ １４．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土（舗装時） ＺＤ （０８） ＝ ＭｃＺ

＝ ２．５９

＝ ２．５９０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３２ 頁

数  量  調  整  表
ドレン工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ドレンＶ径５０ Ｖ５ （０３） ＝ １．００

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＨＰＥ径５０ Ｈ５ （０３） ＝ ０．４４

＝ ０．４４０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３３ 頁

数  量  調  整  表
仕切弁

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
仕切弁　径７５ Ｓ７５ （０６） ＝ ３

＝ ３．０００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３４ 頁

数  量  調  整  表
区画線工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
区画線（１５ｃｍ） ＫＫＫ （０３） ＝ ２．００　＋　３．００

＝ ５．０００



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００２

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ１００（材）
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　１号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ１００

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．２２４

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　５．９２５

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ７５（材）
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　２号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ　７５

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．０２　

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　４．８２６

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００３

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工（材）
第　　　３号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート（ダブル）
        幅　１５ｃｍ　　５０ｍ／巻

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２６

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ５０（材）
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　４号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ　５０

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．０２　

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　３．９７８

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ７５ｍｍ
人力 第　　　５号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ７５ｍｍ 第　　　６号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ７５ｍｍ 第　　　７号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ７５ｍｍ 第　　　８号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ７５ｍｍ
第　　　９号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＶＰ管　φ１００ｍｍ
人力 第　　１０号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＶＰ管　φ１００ｍｍ
第　　１１号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ１００ｍｍ
人力 第　　１２号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

鋳鉄管継手取外し工　φ１００ｍｍ
メカニカル継手　Ａ，Ｋ形　良好　 第　　１３号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ１００ｍｍ
メカニカル継手　Ａ，Ｋ形特殊押輪　良好　 第　　１４号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ１００ｍｍ 第　　１５号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ１００ｍｍ 第　　１６号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ１００ｍｍ
第　　１７号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁設置工　φ１００ｍｍ以下
機械　鋳鉄製仕切弁　縦型 第　　１８号表

フランジ接合は含まない

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラック運転
        　４‐４．５ｔ積　２．９ｔ吊［クレーン装置付］

時間
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００７

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筐設置工
第　　１９号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筐鉄蓋設置工
        円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｍ０００４

    仕切弁ボックス設置工
        円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

Ｍ０００５

    仕切弁筐底板設置工
        円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

Ｍ０００６

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００４

金 円 １　個 当り

仕切弁筐鉄蓋設置工
円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　２０号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００５

金 円 １　個 当り

仕切弁ボックス設置工
円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　２１号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００６

金 円 １　個 当り

仕切弁筐底板設置工
円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　２２号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
人力 第　　２３号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
人力 第　　２４号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ５０ｍｍ 第　　２５号表

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
φ　　６５ｍｍ以下 第　　２６号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　小口径管ねじ込み接合
φ５０ｍｍ 第　　２７号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
φ５０ｍｍ 第　　２８号表

６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
第　　２９号表

６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００８

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ７５（工）
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３０号表

６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００９

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ１００（工）
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３１号表

６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２７

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工Φ５０（工）
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３２号表

６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１０

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工（工）
第　　３３号表

６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１１

金 円 １　ｍ３ 当り

土砂掘削積込・仮置き
第　　３４号表

６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    バックホウ掘削積込（土砂）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３５号表

    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　３５号表

６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１ｋｍ，土砂
第　　３６号表

７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１２

金 円 １００　ｍ３ 当り

砂基礎工（再生砂）
第　　３７号表

７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    砂基礎工
        機械施工(１０ｍ３以上）

式 　　　　　　　１００　　　　

    再生砂　（埋戻し用）

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　各種 第　　３８号表

７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    クラッシャーラン
        Ｃ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１３

金 円 １　式 当り

アスファルトカッター汚泥運搬・処理（第１回）
マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北２２４２-１２９　L=２９．０km 第　　３９号表

７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４０号表

    アスファルトカッター汚泥処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１．１６　 数量コードＯＳ１

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下 第　　４０号表

７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　４１号表

７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１４

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
セイエン商事（株）木内アスコン藤枝工場　藤枝市稲川字大下891-2891-2　Ｌ＝7.1ｋｍ 第　　４２号表

７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７．１ｋｍ，Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４３号表

    廃材処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７．１ｋｍ，Ａｓ塊
第　　４３号表

７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１５

金 円 １　ｍ３ 当り

発生土運搬・処理（１０t積ダンプトラック）
駿遠開発事業 (株) 牧之原市切山真胡桃澤５９４　Ｌ＝１６．０ｋｍ 第　　４４号表

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　 SP　　　２号表

    ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１６ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４５号表

    残土処分費（第３種建設発生土）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１６ｋｍ，土砂
第　　４５号表

７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        １０ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１６

金 円 １　式 当り

アスファルトカッター汚泥運搬・処理（第２回）
マーセリサイクル（株）麻機工場 静岡市葵区北２２４２-１２９　Ｌ＝２９．０ｋｍ 第　　４６号表

８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４０号表

    アスファルトカッター汚泥処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０７　 数量コードＯＳ２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１７

金 円 １　ｍ３ 当り

発生土運搬（４ｔ積ダンプトラック）
仮置き場　Ｌ＝１．０ｋｍ 第　　４７号表

８１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

上層路盤工
仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０） 第　　４８号表

８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　１９．０５　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ　白 第　　４９号表

８３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　４０　　　　

２

    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　４９号表

８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１８

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５０号表

８５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　５４　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２１

金 円 １　式 当り

矢板工（下越し区間１）
第　　５１号表

８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　５２号表

    仮設材賃料（アルミ矢板）
        ３６枚，軽作業

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　５３号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　５４号表

    支保工損料（下越し区間１）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５５号表

Ｍ００２４

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深２．５ｍ以下 第　　５２号表

８７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    使用率　８４％

　　　　　　　　　０．８４　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　５２号表

８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ６　ｍ 当り

仮設材賃料（アルミ矢板）
３６枚，軽作業 第　　５３号表

８９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板　賃料
        有効幅３３３ｍｍ

日
２日×枚日当り賃料

    アルミ矢板　整備料
        軽作業　有効幅３３３ｍｍ

回
    １枚当り賃料＋整備料

    ×使用数量（単位：枚）

枚
    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
１段 第　　５４号表

９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２４

金 円 １　式 当り

支保工損料（下越し区間１）
第　　５５号表

９１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ製腹起し材賃料
        ８０×１１５×３０００

日・本 　　　　　　　　　８　　　　

    アルミ製腹起し材基本料
        ８０×１１５×３０００

本 　　　　　　　　　４　　　　

    水圧サポート賃料

日・本 　　　　　　　　　８　　　　

    水圧サポート基本料

本 　　　　　　　　　４　　　　

    水圧手動ポンプ賃料

日・台 　　　　　　　　　２　　　　

    水圧手動ポンプ基本料

台 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１９

金 円 １　式 当り

矢板工（下越し区間３）
第　　５６号表

９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　５７号表

    仮設材賃料（アルミ矢板）
        ２４枚，軽作業

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　５８号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　５４号表

    支保工損料（下越し区間３、４）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５９号表

Ｍ００２２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深２．０ｍ以下 第　　５７号表

９３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    使用率　９０％

　　　　　　　　　０．９　　

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　５７号表

９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ４　ｍ 当り

仮設材賃料（アルミ矢板）
２４枚，軽作業 第　　５８号表

９５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板　賃料
        有効幅３３３ｍｍ

日
２日×枚日当り賃料

    アルミ矢板　整備料
        軽作業　有効幅３３３ｍｍ

回
    １枚当り賃料＋整備料

    ×使用数量（単位：枚）

枚
    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２２

金 円 １　式 当り

支保工損料（下越し区間３、４）
第　　５９号表

９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ製腹起し材賃料
        ８０×１１５×２０００

日・本 　　　　　　　　　８　　　　

    アルミ製腹起し材基本料
        ８０×１１５×２０００

本 　　　　　　　　　４　　　　

    水圧サポート賃料

日・本 　　　　　　　　　８　　　　

    水圧サポート基本料

本 　　　　　　　　　４　　　　

    水圧手動ポンプ賃料

日・台 　　　　　　　　　２　　　　

    水圧手動ポンプ基本料

本 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２０

金 円 １　式 当り

矢板工（下越し区間４）
第　　６０号表

９７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
        堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　５７号表

    仮設材賃料（アルミ矢板）
        ２４枚，軽作業

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　５８号表

    腹起材・切梁材　設置撤去工（軽量金属）
        １段

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　５４号表

    支保工損料（下越し区間３、４）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５９号表

Ｍ００２２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２５

金 円 １　式 当り

技術管理費
第　　６１号表

９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

件 　　　　　　　　　１　　　　

    通水試験工　φ８００ｍｍ以下
        既設管と連絡あり

ｍ 　　　　　　　４３１．５　　 第　　６２号表 数量コードＴＳＳ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ５００　ｍ 当り

通水試験工　φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり 第　　６２号表

９９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    器具損料及び諸雑費

％
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３５０‐１５‐０１‐０１‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １００ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　２号表

＊土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝無し SP　　　３号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　　選択 SP　　　４号表

＆アスコン（各種），＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タックコート　選択 SP　　　５号表

＆アスコン（各種），＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タックコート　ＰＫ‐４



矢板（アルミ矢板）損料・運搬計算

工事名 堀之内地内配水管布設工事（下越し区間①）
区間 ～
施工延長 L= 6.0 ｍ 日進量 L= 6.0 ｍ/日
矢板長さ L= 2.5 ｍ ｗ＝ 0.333 ｍ/枚 矢板単位重量 ｗ＝ 12.6 kg/枚
支保工 Ｎ= 1 段
両側・片側 2 （両側：２、片側：１）

延長 日進量
換算施工日数 Ｄ1＝ 6 ÷ 6 ＝ 1 日
不稼働率 D2＝ 1 × 1.5 ＝ 2 日

延長 施工日数
換算日進量 L= 6 ÷ ＝ 6.0 ｍ

延長 矢板幅

矢板枚数 N= 6.0 ÷ X 2 ＝ 枚
矢板運搬重量 Ｗ＝ 36.0 X ＝ ｋｇ
１００ｍ当り換算計算 日進量 100 ÷ 6.0 ＝ 日
腹起材（H-115×80×3000）

日進量 腹越長さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 6.0 ÷ 3 × 2 × 1 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位長さ 両側矢板

N= 4 × 2 ÷ 2 ＝ 4 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝

矢板幅

矢板総重量 454 ｋｇ

1

0.333 36
12.6 453.6

17

4

8 日・本

8 日・本



矢板（アルミ矢板）損料・運搬計算

工事名 堀之内地内配水管布設工事（下越し区間③④）
区間 ～
施工延長 L= 4.0 ｍ 日進量 L= 4.0 ｍ/日
矢板長さ L= 2.0 ｍ ｗ＝ 0.333 ｍ/枚 矢板単位重量 ｗ＝ 10.7 kg/枚
支保工 Ｎ= 1 段
両側・片側 2 （両側：２、片側：１）

延長 日進量
換算施工日数 Ｄ1＝ 4 ÷ 4 ＝ 1 日
不稼働率 D2＝ 1 × 1.5 ＝ 2 日

延長 施工日数
換算日進量 L= 4.0 ÷ ＝ 4.0 ｍ

延長 矢板幅

矢板枚数 N= 4.0 ÷ X 2 ＝ 枚
矢板運搬重量 Ｗ＝ 24.0 X ＝ ｋｇ
１００ｍ当り換算計算 日進量 100 ÷ 4.0 ＝ 日
腹起材（H-115×80×2000）

日進量 腹越長さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 4.0 ÷ 2 × 2 × 1 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位長さ 両側矢板

N= 4 × 2 ÷ 2 ＝ 4 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝

矢板幅

矢板総重量 257 ｋｇ

1

0.333 24
10.7 256.8

25

4

8 日・本

8 日・本



47 117

16 50



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

 

（受注者の責務） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第１０条第１項の規定に基づく「藤枝市に

おける障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（平成28 年3 月11 日藤枝

市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第３条に規定する合理的配慮の

提供について留意すること。 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 
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