
工事名称 岡部みわ保育園解体工事

工事場所 藤枝市　岡部町内谷　地内

設計年月日：令和7年6月23日

藤枝市都市建設部建築住宅課



＜工  事  概  要＞

    建設工事名      岡部みわ保育園解体工事

    建設工事箇所    藤枝市  岡部町内谷  地内

    工       期     令和 ７年 １２月 ２６日まで

    工 事 概 要     岡部みわ保育園の解体工事 

    工 事 仕 様     特記仕様書による

    ※  工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。

    ※  本工事は月単位の週休２日推進工事【発注者指定型】である

        別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること

藤枝市都市建設部建築住宅課



（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）
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工事費内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直接工事費      

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式
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工事種別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

仮設工事        

1   

式

解体工事        

1   

式

計
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仮設工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

仮設            

1   

式

計
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解体工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

解体            

1   

式

整地            

1   

式

計
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仮設工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

計

仮設
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解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築            

1   

式

電気設備        

1   

式

機械設備        

1   

式

外構            

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

解体
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解体工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

跡地整地        

1   

式

計

整地
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仮設工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

くさび緊結式足場 建枠600×1800(最上部安全手摺共) 

(手すり先行方式) 掛払い手間、基本料、月額損料共  831   
2か月　10m未満                  ㎡

内部仕上足場    掛払い手間､賃料､基本料共        

脚立足場　45日                  619   
階高4.0m以下           -        ㎡

防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間､60日､基本料          

修理費含む               -      831   
-                               ㎡

仮設材運搬      別紙 00-0001

1   
式

計

仮設 直接仮設
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型                   

運搬            1   
式

【躯体】        

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  鉄筋切断･集積共                 

138   
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体  鉄筋切断･集積共                 

21.3 
ｍ3

鉄骨部解体      集積共                          

30.5 
ｔ

CB撤去          鉄筋切断･集積共                 

4.5 
ｍ3

     小計

【外装】        

屋根材撤去      ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ葺                  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共              531   
㎡

屋根ｼｰﾄ防水撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏               

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共              531   
㎡

屋根下地撤去    t=12　ﾗﾜﾝ合板                   

集積共                          531   
㎡

外部廊下･下屋   t=0.6　片面ｶﾗｰ折板葺　H=88      

屋根材撤去      集積共                          212   
㎡

増築部          t=0.4　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板葺        

屋根材撤去      集積共                          71.9 
㎡

増築部屋根      ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏               

ｼｰﾄ防水撤去     集積共                          71.9 
㎡

増築部          t=18　硬質木片ｾﾒﾝﾄ板            

屋根下地撤去    集積共                          71.9 
㎡

増築部          t=0.8　ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑｶﾗｰ鋼板葺        

屋根材撤去      集積共                          32.4 
㎡

外壁材撤去      t=50　ALC板　ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ仕上  

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          401   
集積共                          ㎡

外壁材撤去      t=0.5　ｶﾞﾙﾊﾞﾙﾑｶﾗ-鋼板           

集積共                          6   
㎡

軒天井材撤去    t=6　石綿ｹｲｶﾙ板                 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          300   
集積共                          ㎡

外部床材撤去    t=2.5　長尺塩ビｼｰﾄ              

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          154   
集積共                          ㎡

解体 建築
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軒樋撤去        集積共                          

112   
ｍ

竪樋撤去        集積共                          

58.1 
ｍ

     小計

【内装】        

内部造作材とりこ 集積共                          

わし            各種「有害物質等除去」を除く    444   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          

集積共                          52.5 
㎡

壁材撤去        t=7　ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ                    

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          85.3 
集積共                          ㎡

壁材撤去        t=6　石綿ｹｲｶﾙ板                 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          167   
集積共                          ㎡

防火間仕切壁    t=6.3　ｽﾚ-ﾄ                     

撤去            ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生共          180   
集積共                          ㎡

天井材撤去      t=9　岩綿吸音板                 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  防塵養生共          262   
集積共                          ㎡

天井材撤去      t=6　石綿ｹｲｶﾙ板                 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  防塵養生共          85.3 
集積共                          ㎡

     小計

【その他】      

ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ撤去     集積共                          

51.7 
ｍ

天井点検口撤去  ｱﾙﾐ製　450×450　枠共           

集積共                          5   
か所

下拵え室        ｽﾃﾝﾚｽ製　1,200×650×800        

流し台撤去      集積運搬共                      1   
台

調理室          ｽﾁｰﾙ製　250×500×20　集積共    

床ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去  13   
枚

調理室          鋳鉄製　400×400　集積共        

桝蓋撤去        1   
枚

調理室          t=0.8　HL　H=700　集積共        

換気ﾌｰﾄﾞ撤去    4.5 
ｍ

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　900×600×800          

ｶﾞｽ台撤去       集積運搬共                      1   
台

解体 建築
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　1,200×700×800        

流し台撤去      集積運搬共                      1   
台

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　800×600×1,270        

食洗機撤去      集積運搬共                      1   
台

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　900×600×800          

流し台撤去      集積運搬共                      1   
台

保育室          7,200×2,540                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   集積共                          1   

撤去            か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×1,730              

保護手摺撤去    集積共                          5   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×2,500              

保護手摺撤去    集積共                          1   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×3,500              

保護手摺撤去    集積共                          1   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　150×50×3.2　L7,200    

緞帳受金物撤去  集積共                          2   
か所

保育室          木製　650×600×2,540　集積共   

戸棚撤去        3   
か所

保育室          木製　4,750×400×900　集積共   

ﾛｯｶｰ撤去        4   
か所

玄関            木製　2,000×450×1,050　集積共 

下足入撤去      1   
か所

職員室          2,300×1,800　集積共            

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去 1   
か所

職員室          木製　2,800×600×600　集積共   

窓下戸棚撤去    1   
か所

職員室          木製　4,200×350×700　集積共   

書架撤去        1   
か所

教材室          木製　5,400×500､600×1,900     

棚撤去          集積共                          1   
か所

調乳室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W1,200                 

流し台撤去      吊戸棚　水切棚含　集積共        1   
か所

調乳室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W600                   

ｺﾝﾛ台撤去       集積共                          1   
か所

調乳室          集積共                          

一口ｺﾝﾛ撤去     1   
個

便所            大人用1、子ども用3、掃除具入1   

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去     集積共                          1   
式

便所            ｽﾃﾝﾚｽ製　1,100×450×500        

流し台撤去      集積共                          2   
か所

解体 建築
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

便所            1,100×700×550                 

浴槽撤去        集積共                          1   
か所

乳児室          木製　1,100×500×2,500         

戸棚撤去        集積共                          1   
か所

乳児室          木製　3,700×400×900           

ﾛｯｶ-撤去        集積共                          1   
か所

保育室          木製　1,200×600×2,540         

戸棚撤去        集積共                          1   
か所

保育室          木製　1,800×950×1,000         

下部収納撤去    集積共                          1   
か所

保育室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W1,200                 

流し台撤去      集積共                          1   
か所

外部廊下        ｱﾙﾐ製　集積共                   

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去    1   
か所

     小計

計

解体 建築
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【器具類】      

白熱灯器具      ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ    再使用しない       

撤去            3   
個

白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       

撤去            2   
個

白熱灯器具      埋込灯       再使用しない       

撤去            1   
個

白熱灯器具      ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ　再利用しない        

撤去            2   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×1          

撤去            再使用しない                    5   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          

撤去            再使用しない                    17   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          

撤去            再使用しない                    6   
個

蛍光灯器具      露出形LED　FL 40W　×1          

撤去            再使用しない                    10   
個

蛍光灯器具      露出形LED　FL 20W　×1          

撤去            再使用しない                    4   
個

換気扇撤去      20㎝　連動ｼｬｯﾀｰ付               

1   
台

換気扇撤去      30㎝　電動ｼｬｯﾀｰ付               

2   
台

換気扇撤去      30㎝　有圧型                    

2   
台

換気扇撤去      14㎝　天井埋込式                

1   
台

換気扇撤去      23㎝　天井埋込式                

1   
台

換気扇撤去      12㎝　ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ                  

1   
台

放送用ｽﾋﾟｰｶｰ撤去

11   
個

熱感知器撤去    

26   
個

煙感知器撤去    

2   
個

非常用ﾍﾞﾙ撤去   

2   
個

解体 電気設備
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

消火器撤去      

2   
個

     小計

【器具類】      

動力分電盤      P-1                             

撤去            1   
面

電灯分電盤      L-1                             

撤去            1   
面

防犯ｶﾒﾗ撤去     

4   
個

UHFｱﾝﾃﾅ撤去     20EL                            

2   
個

ｽｲｯﾁ撤去        

14   
個

ｺﾝｾﾝﾄ撤去       

39   
個

     小計

計

解体 電気設備
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【空調類】      

ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ撤去     (家電ﾘｻｲｸﾙ法対象）              

屋外機　配管類共                9   
台

[衛生設備類]    

大便器撤去      ﾀﾝｸ式                           

1   
組

幼児便器撤去    ﾀﾝｸ式                           

6   
組

掃除用流し撤去  

1   
組

小便器撤去      

6   
組

手洗い器撤去    

3   
組

和風便器撤去    ﾀﾝｸ式                           

1   
組

汚物流し撤去    

1   
組

仕切板撤去      小便器用、陶製                  

1   
組

水栓撤去        

33   
組

     小計

【配管類】      

給水ﾋﾞﾆ-ﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 20A                             

鋼管撤去        140   
ｍ

給水ﾋﾞﾆ-ﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 25A                             

鋼管撤去        80   
ｍ

給水ﾋﾞﾆ-ﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 40A                             

鋼管撤去        65   
ｍ

給水ﾋﾞﾆ-ﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 50A                             

鋼管撤去        27   
ｍ

排水通気ﾋﾞﾆｰﾙ管 150φVP                         

撤去            40   
ｍ

排水通気ﾋﾞﾆｰﾙ管 125φVP                         

撤去            15   
ｍ

解体 機械設備
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水通気ﾋﾞﾆｰﾙ管 100φVP                         

撤去            122   
ｍ

ｶﾞｽ             40A                             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 23   

管撤去          ｍ

ｶﾞｽ             25A                             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 33   

管撤去          ｍ

ｶﾞｽ             20A                             

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 18   

管撤去          ｍ

ｶﾞｽ給湯器撤去   調理室                          

1   
台

排水桝撤去      360×360                        

5   
か所

排水桝撤去      450×450                        

4   
か所

排水桝撤去      MHA450φ                        

1   
か所

排水桝撤去      MHB450φ                        

3   
か所

汚水桝撤去      450×450　MHA450φ              

1   
か所

汚水桝撤去      450×450　MHB450φ              

4   
か所

     小計

計

解体 機械設備
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

≪外構≫        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  t=50　集積共                    

374   
㎡

ｶﾗ-ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤 t=30　集積共                    

去              29.1 
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間仕上  集積共                          

撤去            114   
㎡

ｽﾛ-ﾌﾟ立上り壁   鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ製　集積共            

撤去            0.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘ-ﾄ縁石撤去  120×120×600　集積共           

42.9 
ｍ

手洗足洗場      鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ製                    

撤去            850×1,100×2,000               3   
集積共                          か所

花壇撤去        ｺﾝｸﾘ-ﾄ製　150×450　集積共      

26.6 
ｍ

側溝蓋撤去      ｺﾝｸﾘｰﾄ製　350×500×50          

集積共                          31.6 
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去    ｽﾁ-ﾙ製　350×1,000×38          

集積共                          7.5 
ｍ

鉄扉撤去        両開戸　1,600×1,500            

集積共                          2   
か所

     小計

【付属物】      

①ﾀﾞﾝﾎﾞ-ﾙ置場   木製　2,000×1,950×2,000       

撤去            集積共                          1   
か所

②ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去    架台:鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ製　吹付ﾀｲﾙ仕上  

1,260×1,260×2,450　　　　　　 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生･集積共     

ｵｲﾙﾀﾝｸ　900×900×900　　　　　 

ﾀﾗｯﾌﾟφ16                       1   
か所

③貯水槽撤去    2,000×2,000×2,500             

集積共                          1   
か所

④物置撤去      3,600×3,600×2,400             

集積共                          1   
か所

⑤ﾌﾟ-ﾙ撤去      FRP製　5,000×3,400             

集積共                          1   
か所

⑥パンダ撤去    集積共                          

2   
か所

解体 外構
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

⑦物置撤去      木製　2,300×900×1,600         

集積共                          1   
か所

⑧砂場撤去      木製　3,600×3,600              

集積共                          1   
か所

⑨滑り台撤去    鉄製　5,200×425                

集積共                          1   
か所

⑩旗竿撤去      6-FPﾊﾞﾝﾄﾞ式　ﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ2本        

立上壁:鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ製吹付ﾀｲﾙ仕上  1   
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　防塵養生･集積共     か所

⑪鉄棒撤去      鉄製　5,400×50×900～1,100     

支柱50□　28φ磨鋼棒            1   
集積共                          か所

⑫ﾌﾞﾗﾝｺ撤去     鋼製　5,800×1,920×2,000       

集積共                          1   
か所

⑬太鼓橋撤去    鋼製　1,500×900                

集積共                          1   
か所

⑭のぼり棒撤去  鋼製　4,000×1,800×2,762       

集積共                          1   
か所

⑮欠番          

⑯小屋撤去      木製　2,400×1,350×2,300       

集積共                          1   
か所

⑰自転車置場撤去 ｱﾙﾐ押出形材　ﾎﾟﾘｶ　既製品       

2,500×1,300                    1   
集積共                          か所

⑱砂場撤去      木製　3,600×3,600              

集積共                          1   
か所

⑲倉庫撤去      ｽﾁｰﾙ製既製品2,200×1,150×2,300 

集積共                          1   
か所

⑳藤棚1撤去     鋼製　5,000×4,000×2,500       

集積共                          1   
か所

㉑藤棚2撤去      鋼製　5,000×1,500×2,000       

集積共                          1   
か所

㉒東面ﾌｪﾝｽ撤去   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断45本　H1,550×62.5m 1   
集積共                          式

㉓西面ﾌｪﾝｽ撤去   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断36本　H2,000×48.9m 1   
集積共                          式

㉔南面ﾌｪﾝｽ撤去   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断20本　H1,500×47.3m 1   
集積共                          式

㉕北面ﾌｪﾝｽ撤去   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断29本　H1,550×34.6m 1   
集積共                          式

㉖西側門扉撤去   5,450×150×1,200　集積共       

1   
か所
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

㉗北側門扉撤去   9,500×250×1,200               

ｺﾝｸﾘ-ﾄ製門袖壁　吹付ﾀｲﾙ仕上     

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有  防塵養生･集積共　　 

館銘文字共                      

1   
か所

付属物基礎撤去  

10.4 
ｍ3

付属物基礎CB撤去

0.7 
ｍ3

㉘浄化槽撤去     分離ﾊﾞｯｷ式40人槽　　　　　　　　

2,500×1,500×2,030　　         

土間CON 1,500×2,500×0.15　　　

ｽﾗﾌﾞCON 2,300×2,900×0.15　　  

汲取り消毒・集積共              1   
基

㉙調理用         ｺﾝｸﾘ-ﾄ製　1,750×650×1,070     

排水ﾄﾗｯﾌﾟ撤去   ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 MTB　450φ×3           1   
集積共                          か所

㉚防災倉庫撤去   3,000×1,300×2,100             

集積共                          1   
か所

㉛ｽﾋﾟｰｶｰ撤去     電柱撤去共                      

集積共                          1   
か所

     小計

【植栽】        

あ)高木伐採     径300　H3,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

い)中木伐採     径200　H2,500　GL上伐採         

集積共                          2   
本

う)高木伐採     径300　H6,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

え)中木伐採     径200　H2,500　GL上伐採         

集積共                          1   
本

お)高木伐採     径400　H6,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

か)中木伐採     径100　H2,500　GL上伐採         

集積共                          1   
本

き)中木伐採     径50　H2,000　GL上伐採          

集積共                          1   
本

く)高木伐採     径150　H3,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

け)高木伐採     径200　H3,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

こ)低木伐根     1300×600　H900程度             

集積共                          1   
本

さ)低木伐根     1300×600　H900程度             

集積共                          1   
本

し)低木伐根     1300×600　H900程度             

集積共                          1   
本

す)中木伐採     径150　H2,500　GL上伐採         

集積共                          1   
本

せ)高木伐採     径150　H3,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

そ)高木伐採     径150　H3,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

た)低木伐根     400×400　H1,500程度            

1   
本

ち)中木伐採     径50　H1,500　GL上伐採          

集積共                          1   
本

つ)高木伐採     径300　H4,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

て)高木伐採     径300　H4,000　GL上伐採         

集積共                          1   
本

     小計

計
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

≪建築≫        

【運搬】        積込共                          

発生材運搬      ｺﾝｸﾘ-ﾄ類                        

165   
ｍ3

発生材運搬      木くず類                        

16.9 
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.4 
ｍ3

発生材運搬      石こうﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.1 
ｍ3

発生材運搬      ｶﾞﾗｽ類                          

2.3 
ｍ3

発生材運搬      繊維くず                        

1.1 
ｍ3

発生材運搬      鉄筋・鉄骨                      

46.4 
ｔ

発生材運搬      金属類                          

7.9 
ｔ

発生材運搬      ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ葺                  

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 531   
㎡

発生材運搬      ｼ-ﾄ防水　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏      

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 531   
㎡

発生材運搬      t=50　ALC板　ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ仕上  

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 401   
㎡

発生材運搬      t=6　石綿ｹｲｶﾙ板                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 552   
㎡

発生材運搬      t=2.5　長尺塩ビｼｰﾄ              

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 207   
㎡

発生材運搬      t=7　ﾗｽﾎﾞ-ﾄﾞ                    

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 85.3 
㎡

発生材運搬      t=6.3　ｽﾚ-ﾄﾎﾞ-ﾄﾞ                

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 180   
㎡

発生材運搬      t=9　岩綿吸音板                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 262   
㎡

ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ運搬     

51.7 
ｍ

天井点検口運搬  ｱﾙﾐ製　450×450　枠共           

5   
か所
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

調理室          ｽﾁｰﾙ製　250×500×20            

床ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ運搬  13   
枚

調理室          鋳鉄製　400×400                

桝蓋運搬        1   
枚

調理室          t=0.8　HL　H=700                

換気ﾌｰﾄﾞ運搬    4.5 
ｍ

保育室          7,200×2,540                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   1   

運搬            か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×1,730              

保護手摺運搬    5   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×2,500              

保護手摺運搬    1   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×3,500              

保護手摺運搬    1   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　150×50×3.2　L7,200    

緞帳受金物運搬  2   
か所

保育室          木製　650×600×2,540           

戸棚運搬        3   
か所

保育室          木製　4,750×400×900           

ﾛｯｶｰ運搬        4   
か所

玄関            木製　2,000×450×1,050         

下足入運搬      1   
か所

職員室          2,300×1,800                    

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ運搬 1   
か所

職員室          木製　2,800×600×600           

窓下戸棚運搬    1   
か所

職員室          木製　4,200×350×700           

書架運搬        1   
か所

調乳室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W1,200                 

流し台運搬      吊戸棚　水切棚含                1   
か所

調乳室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W600                   

ｺﾝﾛ台運搬       1   
か所

調乳室          

一口ｺﾝﾛ運搬     1   
個

便所            大人用1、子ども用3、掃除具入1   

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ運搬     1   
式

便所            ｽﾃﾝﾚｽ製　1,100×450×500        

流し台運搬      2   
か所

便所            1,100×700×550                 

浴槽運搬        1   
か所
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

乳児室          木製　1,100×500×2,500         

戸棚運搬        1   
か所

乳児室          木製　3,700×400×900           

ﾛｯｶ-運搬        集積共                          1   
か所

保育室          木製　1,200×600×2,540         

戸棚運搬        1   
か所

保育室          木製　1,800×950×1,000         

下部収納運搬    1   
か所

保育室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W1,200                 

流し台運搬      1   
か所

外部廊下        ｱﾙﾐ製                           

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ運搬    1   
か所

     小計

【処分】        

発生材処分      ｺﾝｸﾘ-ﾄ類                        

165   
ｍ3

発生材処分      木くず類                        

16.9 
ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

0.4 
ｍ3

発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ                     

0.1 
ｍ3

発生材処分      ｶﾞﾗｽ類                          

2.3 
ｍ3

発生材処分      繊維くず                        

1.1 
ｍ3

発生材処分      鉄筋・鉄骨                      

46.4 
ｔ

発生材処分      金属類                          

7.9 
ｔ

発生材処分      ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｺﾛﾆｱﾙ葺                  

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 531   
㎡

発生材処分      ｼ-ﾄ防水　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ22㎏      

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 531   
㎡

発生材処分      t=50　ALC板　ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ仕上  

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 401   
㎡

発生材処分      t=6　石綿ｹｲｶﾙ板                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 552   
㎡
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藤枝市都市建設部建築住宅課



解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      t=2.5　長尺塩ビｼｰﾄ              

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 207   
㎡

発生材処分      t=7　ﾗｽﾎﾞ-ﾄﾞ                    

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 85.3 
㎡

発生材処分      t=6.3　ｽﾚ-ﾄﾎﾞ-ﾄﾞ                

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 180   
㎡

発生材処分      t=9　岩綿吸音板                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 262   
㎡

ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ処分     

51.7 
ｍ

天井点検口処分  ｱﾙﾐ製　450×450　枠共           

5   
か所

下拵え室        ｽﾃﾝﾚｽ製　1,200×650×800        

流し台処分      1   
台

調理室          ｽﾁｰﾙ製　250×500×20            

床ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ処分  13   
枚

調理室          鋳鉄製　400×400                

桝蓋処分        1   
枚

調理室          t=0.8　HL　H=700                

換気ﾌｰﾄﾞ処分    4.5 
ｍ

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　900×600×800          

ｶﾞｽ台処分       1   
台

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　1,200×700×800        

流し台処分      1   
台

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　800×600×1,270        

食洗機処分      1   
台

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製　900×600×800          

流し台処分      1   
台

保育室          7,200×2,540                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   1   

処分            か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×1,730              

保護手摺処分    5   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×2,500              

保護手摺処分    1   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　950×3,500              

保護手摺処分    1   
か所

保育室          ｽﾁｰﾙ製　150×50×3.2　L7,200    

緞帳受金物処分  2   
か所

保育室          木製　650×600×2,540           

戸棚処分        3   
か所
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

保育室          木製　4,750×400×900           

ﾛｯｶｰ処分        4   
か所

玄関            木製　2,000×450×1,050         

下足入処分      1   
か所

職員室          2,300×1,800                    

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ処分 1   
か所

職員室          木製　2,800×600×600           

窓下戸棚処分    1   
か所

職員室          木製　4,200×350×700           

書架処分        1   
か所

調乳室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W1,200                 

流し台処分      吊戸棚　水切棚含                1   
か所

調乳室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W600                   

ｺﾝﾛ台処分       1   
か所

調乳室          

一口ｺﾝﾛ処分     1   
個

便所            大人用1、子ども用3、掃除具入1   

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ処分     1   
式

便所            ｽﾃﾝﾚｽ製　1,100×450×500        

流し台処分      2   
か所

便所            1,100×700×550                 

浴槽処分        1   
か所

乳児室          木製　1,100×500×2,500         

戸棚処分        1   
か所

乳児室          木製　3,700×400×900           

ﾛｯｶ-処分        集積共                          1   
か所

保育室          木製　1,200×600×2,540         

戸棚処分        1   
か所

保育室          木製　1,800×950×1,000         

下部収納処分    1   
か所

保育室          ｽﾃﾝﾚｽ製　W1,200                 

流し台処分      1   
か所

外部廊下        ｱﾙﾐ製                           

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ処分    1   
か所

     小計

≪電気設備≫    

【運搬】        積込共                          

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

白熱灯器具      ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ                       

運搬            3   
個

白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ                       

運搬            2   
個

白熱灯器具      埋込灯                          

運搬            1   
個

白熱灯器具      ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ                      

運搬            2   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×1          

運搬            5   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          

運搬            17   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          

運搬            6   
個

蛍光灯器具      露出形LED　FL 40W　×1          

運搬            10   
個

蛍光灯器具      露出形LED　FL 20W　×1          

運搬            4   
個

換気扇運搬      20㎝　連動ｼｬｯﾀｰ付               

1   
台

換気扇運搬      30㎝　電動ｼｬｯﾀｰ付               

2   
台

換気扇運搬      30㎝　有圧型                    

2   
台

換気扇運搬      14㎝　天井埋込式                

1   
台

換気扇運搬      23㎝　天井埋込式                

1   
台

換気扇運搬      12㎝　ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ                  

1   
台

放送用ｽﾋﾟｰｶｰ    

運搬            11   
個

熱感知器        

運搬            26   
個

煙感知器        

運搬            2   
個

非常用ﾍﾞﾙ       

運搬            2   
個

消火器運搬      

2   
個

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

動力分電盤      P-1                             

運搬            1   
面

電灯分電盤      L-1                             

運搬            1   
面

防犯ｶﾒﾗ         

運搬            4   
個

UHFｱﾝﾃﾅ         20EL                            

運搬            2   
個

ｽｲｯﾁ運搬        

14   
個

ｺﾝｾﾝﾄ運搬       

39   
個

電線管類        

運搬            0.1 
ｔ

配線類          銅くず                          

運搬            0.2 
ｔ

     小計

【処分】        

白熱灯器具      ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ                       

処分            3   
個

白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ                       

処分            2   
個

白熱灯器具      埋込灯                          

処分            1   
個

白熱灯器具      ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ                      

処分            2   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×1          

処分            5   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          

処分            17   
個

蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          

処分            6   
個

蛍光灯器具      露出形LED　FL 40W　×1          

処分            10   
個

蛍光灯器具      露出形LED　FL 20W　×1          

処分            4   
個

換気扇          20㎝　連動ｼｬｯﾀｰ付               

処分            1   
台

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

換気扇          30㎝　電動ｼｬｯﾀｰ付               

処分            2   
台

換気扇          30㎝　有圧型                    

処分            2   
台

換気扇          14㎝　天井埋込式                

処分            1   
台

換気扇          23㎝　天井埋込式                

処分            1   
台

換気扇          12㎝　ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ                  

処分            1   
台

放送用ｽﾋﾟｰｶｰ    

処分            11   
個

熱感知器        

処分            26   
個

煙感知器        

処分            2   
個

非常用ﾍﾞﾙ       

処分            2   
個

消火器          

処分            2   
個

動力分電盤      P-1                             

処分            1   
面

電灯分電盤      L-1                             

処分            1   
面

防犯ｶﾒﾗ         

処分            4   
個

UHFｱﾝﾃﾅ         20EL                            

処分            2   
個

ｽｲｯﾁ処分        

14   
個

ｺﾝｾﾝﾄ処分       

39   
個

電線管類        

処分            0.1 
ｔ

配線類          銅くず                          

処分            0.2 
ｔ

     小計

≪機械設備≫    

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【運搬】        積込共                          

ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ         (家電ﾘｻｲｸﾙ法対象）              

運搬            屋外機　配管類共                9   
台

大便器          ﾀﾝｸ式                           

運搬            1   
組

幼児便器        ﾀﾝｸ式                           

運搬            6   
組

掃除用流し      

運搬            1   
組

小便器          

運搬            6   
組

手洗い器        

運搬            3   
組

和風便器        ﾀﾝｸ式                           

運搬            1   
組

汚物流し        

運搬            1   
組

仕切板          小便器用、陶製                  

運搬            1   
組

水栓            

運搬            33   
組

ｶﾞｽ給湯器       調理室                          

運搬            1   
台

給水ﾋﾞﾆ-ﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 

鋼管運搬        0.8 
ｔ

排水通気ﾋﾞﾆｰﾙ管 

運搬            0.9 
ｔ

ｶﾞｽﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾗｲﾆﾝｸﾞ

鋼管運搬        0.2 
ｔ

給排水鉛管      

運搬            0.2 
ｔ

排水桝運搬      360×360                        

5   
か所

排水桝運搬      450×450                        

4   
か所

排水桝運搬      MHA450φ                        

1   
か所

排水桝運搬      MHB450φ                        

3   
か所

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

汚水桝運搬      450×450　MHA450φ              

1   
か所

汚水桝運搬      450×450　MHB450φ              

4   
か所

     小計

【処分】        

ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ         (家電ﾘｻｲｸﾙ法対象）              

処分            屋外機　配管類共                9   
台

大便器          ﾀﾝｸ式                           

処分            1   
組

幼児便器        ﾀﾝｸ式                           

処分            6   
組

掃除用流し      

処分            1   
組

小便器          

処分            6   
組

手洗い器        

処分            3   
組

和風便器        ﾀﾝｸ式                           

処分            1   
組

汚物流し        

処分            1   
組

仕切板          小便器用、陶製                  

処分            1   
組

水栓            

処分            33   
組

ｶﾞｽ給湯器       調理室                          

処分            1   
台

給水ﾋﾞﾆ-ﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 

鋼管処分        0.8 
ｔ

排水通気ﾋﾞﾆｰﾙ管 

処分            0.9 
ｔ

ｶﾞｽﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾗｲﾆﾝｸﾞ

鋼管処分        0.2 
ｔ

給排水鉛管      

処分            0.2 
ｔ

排水桝          360×360                        

処分            5   
か所

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水桝          450×450                        

処分            4   
か所

排水桝          MHA450φ                        

処分            1   
か所

排水桝          MHB450φ                        

処分            3   
か所

汚水桝          450×450　MHA450φ              

処分            1   
か所

汚水桝          450×450　MHB450φ              

処分            4   
か所

     小計

≪外構≫        

【運搬】        積込共                          

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

36.3 
ｍ3

発生材運搬      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類                  

19.6 
ｍ3

発生材運搬      伐採類                          

5.5 
ｍ3

発生材運搬      ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ材                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 39.3 
㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ運搬    ｽﾁ-ﾙ製　350×1,000×38          

7.5 
ｍ

鉄扉運搬        両開戸　1,600×1,500            

2   
か所

①ﾀﾞﾝﾎﾞ-ﾙ置場   木製　2,000×1,950×2,000       

運搬            1   
か所

②ｵｲﾙﾀﾝｸ運搬    ｵｲﾙﾀﾝｸ　900×900×900           

ﾀﾗｯﾌﾟφ16                       1   
か所

③貯水槽運搬    2,000×2,000×2,500             

1   
か所

④物置運搬      3,600×3,600×2,400             

1   
か所

⑤ﾌﾟ-ﾙ運搬      FRP製　5,000×3,400             

1   
か所

⑥パンダ運搬    

2   
か所

解体 発生材処理

藤枝市都市建設部建築住宅課



解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

⑦物置運搬      木製　2,300×900×1,600         

1   
か所

⑧砂場運搬      木製　3,600×3,600              

1   
か所

⑨滑り台運搬    鉄製　5,200×425                

1   
か所

⑩旗竿運搬      6-FPﾊﾞﾝﾄﾞ式　ﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ2本        

1   
か所

⑪鉄棒運搬      鉄製　5,400×50×900～1,100     

支柱50□　28φ磨鋼棒            1   
か所

⑫ﾌﾞﾗﾝｺ運搬     鋼製　5,800×1,920×2,000       

1   
か所

⑬太鼓橋運搬    鋼製　1,500×900                

1   
か所

⑭のぼり棒運搬  鋼製　4,000×1,800×2,762       

1   
か所

⑮欠番          

⑯小屋運搬      木製　2,400×1,350×2,300       

1   
か所

⑰自転車置場運搬 ｱﾙﾐ押出形材　ﾎﾟﾘｶ　既製品       

2,500×1,300                    1   
か所

⑱砂場運搬      木製　3,600×3,600              

1   
か所

⑲倉庫運搬      ｽﾁｰﾙ製既製品2,200×1,150×2,300 

1   
か所

⑳藤棚1運搬     鋼製　5,000×4,000×2,500       

1   
か所

㉑藤棚2運搬      鋼製　5,000×1,500×2,000       

1   
か所

㉒東面ﾌｪﾝｽ運搬   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断45本　H1,550×65.2m 1   
式

㉓西面ﾌｪﾝｽ運搬   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断36本　H2,000×48.9m 1   
式

㉔南面ﾌｪﾝｽ運搬   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断20本　H1,500×47.3m 1   
式

㉕北面ﾌｪﾝｽ運搬   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断29本　H1,550×34.6m 1   
式

㉖西側門扉運搬   5,450×150×1,200               

1   
か所

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

㉗北側門扉運搬   9,500×250×1,200               

1   
か所

㉘浄化槽運搬     分離ﾊﾞｯｷ式40人槽                

2,500×1,500×2,030             1   
基

㉙調理用          MTB　450φ                     

排水ﾄﾗｯﾌﾟﾏﾝﾎｰﾙ蓋 3   

運搬            か所

㉚防災倉庫運搬   3,000×1,300×2,100             

1   
か所

㉛ｽﾋﾟｰｶｰ運搬     電柱共                          

1   
か所

     小計

【処分】        

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

36.3 
ｍ3

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類                  

19.6 
ｍ3

発生材処分      伐採類                          

5.5 
ｍ3

発生材処分      ｱｸﾘﾙ系吹付ﾀｲﾙ材                 

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材) 39.3 
㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ処分    ｽﾁ-ﾙ製　350×1,000×38          

7.5 
ｍ

鉄扉処分        両開戸　1,600×1,500            

2   
か所

①ﾀﾞﾝﾎﾞ-ﾙ置場   木製　2,000×1,950×2,000       

処分            1   
か所

②ｵｲﾙﾀﾝｸ処分    ｵｲﾙﾀﾝｸ　900×900×900           

ﾀﾗｯﾌﾟφ16                       1   
か所

③貯水槽処分    2,000×2,000×2,500             

1   
か所

④物置処分      3,600×3,600×2,400             

1   
か所

⑤ﾌﾟ-ﾙ処分      FRP製　5,000×3,400             

1   
か所

⑥パンダ処分    

2   
か所

⑦物置処分      木製　2,300×900×1,600         

1   
か所

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

⑧砂場処分      木製　3,600×3,600              

1   
か所

⑨滑り台処分    鉄製　5,200×425                

運搬                            1   
か所

⑩旗竿処分      6-FPﾊﾞﾝﾄﾞ式　ﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ2本        

1   
か所

⑪鉄棒処分      鉄製　5,400×50×900～1,100     

支柱50□　28φ磨鋼棒            1   
か所

⑫ﾌﾞﾗﾝｺ処分     鋼製　5,800×1,920×2,000       

1   
か所

⑬太鼓橋処分    鋼製　1,500×900                

1   
か所

⑭のぼり棒処分  鋼製　4,000×1,800×2,762       

1   
か所

⑮欠番          

⑯小屋処分      木製　2,400×1,350×2,300       

1   
か所

⑰自転車置場処分 ｱﾙﾐ押出形材　ﾎﾟﾘｶ　既製品       

2,500×1,300                    1   
か所

⑱砂場処分      木製　3,600×3,600              

1   
か所

⑲倉庫処分      ｽﾁｰﾙ製既製品2,200×1,150×2,300 

1   
か所

⑳藤棚1処分     鋼製　5,000×4,000×2,500       

1   
か所

㉑藤棚2処分      鋼製　5,000×1,500×2,000       

1   
か所

㉒東面ﾌｪﾝｽ処分   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断45本　H1,550×65.2m 1   
式

㉓西面ﾌｪﾝｽ処分   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断36本　H2,000×48.9m 1   
式

㉔南面ﾌｪﾝｽ処分   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断20本　H1,500×47.3m 1   
式

㉕北面ﾌｪﾝｽ処分   ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　基礎塀存置            

支柱脚部切断29本　H1,550×34.6m 1   
式

㉖西側門扉処分   5,450×150×1,200               

1   
か所

㉗北側門扉処分   9,500×250×1,200               

1   
か所

解体 発生材処理
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解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

㉘浄化槽処分     分離ﾊﾞｯｷ式40人槽                

2,500×1,500×2,030             1   
基

㉙調理用          MTB　450φ                     

排水ﾄﾗｯﾌﾟﾏﾝﾎｰﾙ蓋 3   

処分            か所

㉚防災倉庫処分   3,000×1,300×2,100             

1   
か所

㉛ｽﾋﾟｰｶｰ処分     電柱共                          

1   
か所

     小計

計

解体 発生材処理

藤枝市都市建設部建築住宅課



解体工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋戻し          

180   
ｍ3

敷きならし      GL-200転圧                      

71.3 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     

71.3 
ｍ3

進入防止対策    樹脂杭H=1,500mm、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ2段張    

＠2,000                         201   
ｍ

計

整地 跡地整地

藤枝市都市建設部建築住宅課



仮設工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0001

1   
式

仮設材運搬      - 建枠幅600  -                  

(くさび緊結式足 831   

場)(手すり先行) ㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   619   

脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     831   
㎡

計

仮設 直接仮設

藤枝市都市建設部建築住宅課



共通仮設費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板H=3.0m、120日、         

設置・撤去費、基本料、運搬含む  201   
ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W8.0m H3.0m　120日              

掛払い、基本料、運搬含む        1   
か所

交通誘導警備員に 警備員B                         

要する費用      諸経費(警備会社が負担する       50   
法定福利費を含む）を含む        人

六価クロム試験  増築部改良土試験用              

1   
式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



（別紙１） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [発注者指定型]  

  

１ 発注方式  

本工事は、発注者が月単位の週休２日に取り組むことを指定する週休２日推進

工事（発注者指定型）である。なお、月単位の週休２日に取り組むことを必須と

する。 

  

２ 週休２日の考え方  

⑴ 「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上

の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。  

⑶ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対

象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間などは含まない。  

⑷ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での

作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。  

⑸ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工さ

れる関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事

務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑹ 「４週８休以上」とは、以下のとおりとする。 

ア 月単位の週休２日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所

（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、土曜

日、日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態

をいう。 

イ 通期の週休２日においては、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

ウ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含

む。 

エ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場

閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

  

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 



受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 現場閉所（現場休息）率の確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、現場閉所（現

場休息）率確認書を作成し、受注者に交付する。  

 

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応  

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。  

 

６ 費用の計上  

予定価格は、月単位の週休２日を前提に以下の⑴の補正係数により労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲

載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）を補正し作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休２日を満

たさない場合は、以下の⑵の補正係数に変更し、通期の週休２日に満たない場合

は補正係数を除き、請負代金額のうち労務費補正分の差額を減額変更する。 

⑴ 月単位の週休２日 補正係数 1. 0 4  

⑵ 通期の週休２日  補正係数 1. 0 2  

 

 

 

 

 

 



（交通誘導警備員の設計計上数量）

第１条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。

（安全対策）

第２条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな

らない。

２　受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、

配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま

た、計画に変更が生じた場合も同様とする。

３　受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に

実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら

ない。

（その他）

第３条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第１１７号一部改正平成

１６年法律第５０号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも

のとする。

２　現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合

は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

３　現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態

や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、

交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要

する現場作業は控えるものとする。

４　現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事

故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る

なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)



（受注者の責務）

1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市にお

　ける障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)

　第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について

　留意すること。

2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」（令和３年

　１月発行）を参考に、カラーユニバ―サルデザインに配慮すること。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 


