
( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 公園施設バリアフリー化第１工区工事

路線河川名 堀之内公園 建設工事箇所 藤枝市　堀之内一丁目　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月２７日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 便所設置 　　　　　　　１　　　　 基

水飲み設置 　　　　　　　１　　　　 基

園路整備 　　　　　　１２．９　　 ｍ

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　６月 基本単価 令和　７年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２



位　置　図
S=1：5000

公園施設バリアフリー化第１工区工事

工事施行箇所
堀之内公園



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  便所設置

基 　　　　　　　　　１　　　　
コメント行

‐  水飲み設置

基 　　　　　　　　　１　　　　
コメント行

‐  園路整備

ｍ 　　　　　　　　１２．９　　
コメント行

‐  基盤整備

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  公園土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  残土処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  建設発生土・運搬・処分（堀之内公園）
            運搬距離　L＝15.8km
            処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　１号表

Ｍ０３５３

数量コードＺ１０

‐  施設整備

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  給水設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  水栓類取付工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  止水栓
            給水用青銅製バルブ　GV20  10k　3/4B

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　２号表

Ｍ０３６４

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　５号表 数量コードＴＫ

‐‐‐‐  埋戻し（流用土）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　６号表 数量コードＵＫ

‐‐‐‐  埋戻し（砂）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ０１２０

数量コードＵＫＳ

‐‐‐  給水管路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  給水管
            HIVPφ20mm

ｍ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　４号表

Ｍ００８０

数量コードＫＬ
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  埋設標識シート
            ポリエチレンクロス幅150ｍｍ　ダブル

ｍ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　５号表

Ｍ０１８０

数量コードＫＬ

‐‐  汚水排水設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　５号表 数量コードＴＯ

‐‐‐‐  埋戻し（流用土）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　６号表 数量コードＵＯ

‐‐‐‐  埋戻し（砂）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ０１２０

数量コードＵＯＳ

‐‐‐  管渠工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  汚水排水管（VU100)

ｍ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　８号表 数量コードＨＬ

‐‐‐‐  埋設標識シート
            ポリエチレンクロス幅150ｍｍ　ダブル

ｍ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　５号表

Ｍ０１８０

数量コードＨＬ
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  汚水桝・マンホール工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  小口径桝設置
            桝径Φ150　塩ビ製蓋

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  電気設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  照明設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  接地
            D種

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ００６０

‐‐‐  電線管路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  便所用電源引込

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

Ｍ０３１０

‐‐  園路広場整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  コンクリート系舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  園路整備

ｍ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　１５号表

Ｍ００２０

数量コードＥＮＳ

‐‐  サービス施設整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　５号表 数量コードＴＭＮ

‐‐‐‐  埋戻し（流用土）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　６号表 数量コードＵＭＮ

‐‐‐  水飲み場工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  水飲み
            擬石製

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

Ｍ０３６０

‐‐‐  園路縁石工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  地先境界ブロック

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　１６号表 数量コードＥＳＳ
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　１７号表 数量コードＫＣ

‐‐  建築施設組立設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　５号表 数量コードＴＳＢ

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 SP　　　６号表 数量コードＵＳＢ

‐‐‐  便所工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  便所本体　
            TOR-10381-1 オストメイト　同等品以上

基 　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費　対象外　　見積

‐‐‐‐  便所　設置

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ０１３０

．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  公園施設撤去・移設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装版撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　１９号表 数量コードＨＳ

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　２０号表 数量コードＨＨＡ

‐‐‐  公園施設撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  便所　撤去・運搬・処分

基 　　　　　　　　　１　　　　
見積
第　　２０号表

Ｍ０３５９

数量コードＢＴ

‐‐‐‐  水飲み撤去
            無筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２１　 第　　２１号表

Ｍ０３６３

‐‐‐‐  車止め撤去

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０２　 第　　２３号表 数量コードＫＴ

‐‐‐‐  コンクリート（鉄筋）殻・運搬・処分（堀之内公園）
            運搬距離　L=6.9km
            処分地：（株）キャラバン潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　２４号表

Ｍ０３５５

数量コードＹＣＯ
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  樹木伐採・抜根工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  支障木伐採・抜根
            幹周３０ｃｍから６０ｃｍ

本 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２５号表

Ｍ０３５８

‐‐‐‐  低木掘取工
            中低木　樹高　５０ｃｍ以上１００ｃｍ未満　根巻なし

本 　　　　　　　　　２　　　　 第　　３０号表

‐‐‐‐  木くず運搬・処分
            運搬距離：L=6.9km
            処分先：(株)キャラバン 潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３１号表

Ｍ０３６２

‐‐‐  縁石撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  縁石撤去（再利用）

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　２２号表 数量コードＥＳＳ

‐‐‐‐  縁石撤去（処分）

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　２３号表 数量コードＥＳ

‐‐‐‐  コンクリート（無筋）殻・運搬・処分（堀之内公園）
            運搬距離　L=5.8km
            処分地：（株）紅林建材　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　３３号表

Ｍ０３５４

数量コードＭＣＯ

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３４号表

直接工事費計

工種区分  No. ９  公園工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    アスベスト分析

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　３５号表

Ｍ０３５６

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．　．　　．



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １２ 頁

数  量  調  整  表
コンクリート系舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
園路整備（延長） ＥＮＳ （１１） ＝ ４．２８　＋　５．４４　＋　３．１６

＝ １２．８８０



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １３ 頁

数  量  調  整  表
管長

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
給水管長 ＫＬ （０２） ＝ ３．７　＋　１．６

＝ ５．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

排水管長 ＨＬ （０２） ＝ １．０　＋　０．７　＋　５．１

＝ ６．８００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １４ 頁

数  量  調  整  表
構造物撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
便所撤去 ＢＴ （０６） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

車止め撤去 ＫＴ （０４） ＝ ０．０２

＝ ０．０２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＨＳ （０６） ＝ ２．０

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕（面積） ＨＨＡ （１１） ＝ ３．６

＝ ３．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕（体積） ＨＨＶ （０３） ＝ ＨＨＡ　＊　０．１

＝ ３．６　＊　０．１

＝ ０．３６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

水飲み撤去（無筋Co） ＭＩＴ （０３） ＝ ０．２１

＝ ０．２１０



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １５ 頁

数  量  調  整  表
園路縁石工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
縁石（再利用） ＥＳＳ （０６） ＝ ６．２

＝ ６．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

縁石撤去（処分） ＥＳ （０２） ＝ ２．４

＝ ２．４００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １６ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘（給水管） ＴＫ （０６） ＝ ２．２　＊　ＫＬ　／　１０

＝ ２．２　＊　５．３　／　１０

＝ １．１７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（給水管） ＵＫ （０２） ＝ １．０　＊　ＫＬ　／　１０

＝ １．０　＊　５．３　／　１０

＝ ０．５３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻砂（給水管) ＵＫＳ （０２） ＝ １．２　＊　ＫＬ　／　１０

＝ １．２　＊　５．３　／　１０

＝ ０．６４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘（排水管） ＴＯ （０２） ＝ ２．６　＊　ＨＬ　／　１０

＝ ２．６　＊　６．８　／　１０

＝ １．７７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（排水管） ＵＯ （０２） ＝ １．０　＊　ＨＬ　／　１０

＝ １．０　＊　６．８　／　１０

＝ ０．６８０



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １７ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
埋戻砂（排水管） ＵＯＳ （０２） ＝ １．６　＊　ＨＬ　／　１０

＝ １．６　＊　６．８　／　１０

＝ １．０９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

掘削（Co舗装） ＫＣ （０６） ＝ ３０．６　／　１００　＊　（　ＥＮＳ　‐　２．０　）　＋　ＨＨＡ　＊　０．０７

＝ ３０．６　／　１００　＊　（　１２．８８　‐　２．０　）　＋　３．６　＊　０．０７

＝ ３．５８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘（水飲み） ＴＭＮ （０６） ＝ １４．１　／　１０

＝ １．４１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（水飲み） ＵＭＮ （０６） ＝ １０．７　／　１０

＝ １．０７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘（便所） ＴＳＢ （０６） ＝ １１．２

＝ １１．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（便所） ＵＳＢ （０６） ＝ ４．５

＝ ４．５００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘・掘削（集計） ＡＬＴ （０６） ＝ ＴＫ　＋　ＴＭＮ　＋　ＴＯ　＋　ＴＳＢ　＋　ＫＣ

＝ １．１７　＋　１．４１　＋　１．７７　＋　１１．２　＋　３．５８

＝ １９．１３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（集計） ＡＬＵ （０６） ＝ ＵＫ　＋　ＵＭＮ　＋　ＵＯ　＋　ＵＳＢ

＝ ０．５３　＋　１．０７　＋　０．６８　＋　４．５

＝ ６．７８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砂埋戻（集計） ＡＬＳ （０６） ＝ ＵＫＳ　＋　ＵＯＳ

＝ ０．６４　＋　１．０９

＝ １．７３０



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １９ 頁

数  量  調  整  表
殻

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
有筋Co ＹＣＯ （０３） ＝ ＨＨＶ　＋　ＫＴ

＝ ０．３６　＋　０．０２

＝ ０．３８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co ＭＣＯ （０３） ＝ ０．１５　＊　０．１５　＊　ＥＳ　＋　ＭＩＴ

＝ ０．１５　＊　０．１５　＊　２．４　＋　０．２１

＝ ０．２６０



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

土  量  調  整  表

２０ 頁

＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  ALT   ALT     １番目 ALU 機械   ALT               １番目 Z10

            19  0.90         19  →              7             19  →          11    Z10      99,999

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊  ＊＊残土量合計＊＊

    盛  土          流用土          不足土

  ALU             R99             F99

             7  ＝           7  ＋           0    Z10          11

残土



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５３

金 円 １０　ｍ３ 当り

建設発生土・運搬・処分（堀之内公園）
運搬距離　L＝15.8km

    処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆
第　　　１号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　１号表

    建設発生土処分費
        処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６４

金 円 １０　箇所 当り

止水栓
給水用青銅製バルブ　GV20  10k　3/4B 第　　　２号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    給水用青銅バルプ（止水栓）
        GV20 10k

個 　　　　　　　　１０　　　　

    バルブボックス（鋳鉄製弁桝蓋）
        B1

個 　　　　　　　　１０　　　　

    硬質ポリ塩化ビニル管
        一般管VP　径200　長4.0m

本 　　　　　　　　　１．４　　

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　　２号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１．４　　 SP　　　３号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　２．２　　 SP　　　４号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６４

第　　　２号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

％
      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１２０

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻し（砂）
第　　　３号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し（砂）

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　７号表

    砂

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００８０

金 円 １００　ｍ 当り

給水管
HIVPφ20mm 第　　　４号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    耐衝撃性硬質ビニル管
        HIVPφ20mm

本 　　　　　　　　２５　　　　

１ ２

    HIVP割増率

％

２

    配管工

人
    継手材料

％
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１８０

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート
ポリエチレンクロス幅150ｍｍ　ダブル 第　　　５号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート
        ポリエチレンクロス幅150ｍｍ　ダブル

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    管明示シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　６号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １００　ｍ 当り

管明示シート工
第　　　６号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００６０

金 円 １０　箇所 当り

接地
D種 第　　　７号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    電線管敷設
        VE管　16mm以下　露出配管　径16

ｍ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　　８号表

Ｍ０２６０

    管内配線
        5ｍｍ以下　EM-IE　2.0ｍｍ×1
        仕上がり外径：4.0ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　　９号表

Ｍ０３００

    接地棒
        φ14mm×L1500mm　

組 　　　　　　　　１０　　　　

    接地棒用リード端子
        φ14ｍｍ用

本 　　　　　　　　１０　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

箇所
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０２６０

金 円 １００　ｍ 当り

電線管敷設
VE管　16mm以下　露出配管　径16 第　　　８号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    硬質ビニル電線管（ＶＥ）
        径16A　長4.0m

本 　　　　　　　　２５　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３００

金 円 １００　ｍ 当り

管内配線
5ｍｍ以下　EM-IE　2.0ｍｍ×1

    仕上がり外径：4.0ｍｍ
第　　　９号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    低電圧ケーブル
        5ｍｍ以下　EM-IE　2.0ｍｍ　仕上がり外径：4.0ｍｍ

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３１０

金 円 １　式 当り

便所用電源引込
第　　１０号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    引込線支持金物
        C型軽腕金：75×45×1200

本 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    電線管敷設
        VE管　22mm以下　露出配管　径22

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　１１号表

Ｍ０２４０

    電線管敷設
        VE管　36mm以下　露出配管　径28

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

Ｍ０３５２

    合成樹脂製可とう電線管敷設
        22mm以下（径22）

ｍ 　　　　　　　　　０．８　　 第　　１３号表

Ｍ０２５０

    ノーマルベンド
        VE28

個 　　　　　　　　　１　　　　

    ターミナルキャップ
        VE22

個 　　　　　　　　　１　　　　

    管内配線
        20ｍｍ以下　VVF 2.0ｍｍ-2C
        仕上外形　10.2ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　　４．５　　 第　　１４号表

Ｍ０２９０

    管内配線
        5ｍｍ以下　EM-IE　2.0ｍｍ×1
        仕上がり外径：4.0ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　　１．５　　 第　　　９号表

Ｍ０３００

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３１０

第　　１０号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    引込分電盤

面 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０２４０

金 円 １００　ｍ 当り

電線管敷設
VE管　22mm以下　露出配管　径22 第　　１１号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    硬質ビニル電線管（ＶＥ）
        径22A　長4.0m

本 　　　　　　　　２５　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５２

金 円 １００　ｍ 当り

電線管敷設
VE管　36mm以下　露出配管　径28 第　　１２号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    硬質ビニル電線管（ＶＥ）
        径28A　長4.0m

本 　　　　　　　　２５　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０２５０

金 円 １００　ｍ 当り

合成樹脂製可とう電線管敷設
22mm以下（径22） 第　　１３号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    合成樹脂製可とう電線管
        径22ｍｍ

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０２９０

金 円 １００　ｍ 当り

管内配線
20ｍｍ以下　VVF 2.0ｍｍ-2C

    仕上外形　10.2ｍｍ
第　　１４号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    低圧電力用ケーブル
        20ｍｍ以下　VVF 2.0ｍｍ-2C　仕上がり外形：10.2ｍｍ

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２０

金 円 １００　ｍ 当り

園路整備
第　　１５号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１８０　　　　 SP　　　９号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１２．６　　 SP　　１０号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１４　　　　 SP　　１１号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６０

金 円 １０　基 当り

水飲み
擬石製 第　　１６号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水飲み
        EX-84090A同等品以上　擬石製　レバー式

基 　　　　　　　　１０　　　　

    水飲み据付

基 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１２号表

    水飲み用集水桝
        EX-84170同等品以上　擬石製　細目グレーチング（チェーン付）

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    水飲み用集水桝据付

基 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１２号表

    コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

孔 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１３号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　１４号表

    均し型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１５号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　４号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６０

第　　１６号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート舗装

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　１０号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１．４　　 SP　　１１号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１３０

金 円 １　基 当り

便所　設置
第　　１７号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
運搬費

コメント行

    運搬費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

組立据付費

コメント行

    組立据付費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

第　　１８号表

Ｍ０３６１

基礎工事費

コメント行

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　９．９　　 SP　　　４号表

    基礎コンクリート（21-18-25Ｎ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．５　　 SP　　１８号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　２．２　　 SP　　１１号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１３０

第　　１７号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    寝巻コンクリート（21-18-25Ｎ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．４　　 SP　　１８号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　７．７　　 SP　　１１号表

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ２９５
        一般構造物，一般構造物（補正無）

ｔ 　　　　　　　　　０．１７　
市場単価を適用（材料を含む），１０ｔ未満
第　　１９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６１

金 円 １　基 当り

組立据付費
第　　１８号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排対型（３次基準）］
        ２５ｔ吊

時、日
換算損料（損料表１３欄）

３

    諸雑費

式

３

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｔ 当り

鉄筋
異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ２９５

    一般構造物，一般構造物（補正無）
第　　１９号表

市場単価を適用（材料を含む），１０ｔ未満

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    異形棒鋼
        SD295A D13

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基準額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模

％
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５９

金 円 １　基 当り

便所　撤去・運搬・処分
第　　２０号表

見積

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    便所撤去費
        養生費用を含む

式 　　　　　　　　　１　　　　

    撤去殻運搬費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    撤去殻処分費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６３

金 円 １０　ｍ３ 当り

水飲み撤去
無筋コンクリート 第　　２１号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２２号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　２２号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　２３号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５５

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（鉄筋）殻・運搬・処分（堀之内公園）
運搬距離　L=6.9km

    処分地：（株）キャラバン潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3
第　　２４号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　２１号表

    コンクリート（鉄筋）殻処分
        処分地：（株）キャラバン　潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５８

金 円 １　本 当り

高木伐採・抜根
幹周３０ｃｍから６０ｃｍ 第　　２５号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    支障木伐採
        幹周３０ｃｍから６０ｃｍ

本 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２６号表

Ｍ０３５７

    支障木抜根
        幹周３０ｃｍから６０ｃｍ

本 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２８号表

Ｍ０３４８

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５７

金 円 １００　本 当り

支障木伐採
幹周３０ｃｍから６０ｃｍ 第　　２６号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    造園工

人
    普通作業員

人
    トラック２ｔ積運転

台・日 　　　　　　　　　１．３　　 第　　２７号表

Ｍ０３５０

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５０

金 円 １　台・日 当り

トラック２ｔ積運転
第　　２７号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　２５　　　　

    トラック［普通型］
        ２ｔ積

時、日
換算損料（損料表１３欄）

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３４８

金 円 １００　本 当り

支障木抜根
幹周３０ｃｍから６０ｃｍ 第　　２８号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    チェーンソー運転

日 第　　２９号表

Ｍ０３４９

    トラック２ｔ積運転

台・日 　　　　　　　　　４．５　　 第　　２７号表

Ｍ０３５０

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３４９

金 円 １　日 当り

チェーンソー運転
第　　２９号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

Ｌ 　　　　　　　　　２．７　　

１

    チェーンソー損料
        1日当たり　鋸長500mm　排気量60cc

日

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １００　本 当り

掘取工
中低木　樹高　５０ｃｍ以上１００ｃｍ未満　根巻なし 第　　３０号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    造園工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３６２

金 円 １　式 当り

木くず運搬・処分
運搬距離：L=6.9km

    処分先：(株)キャラバン 潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3
第　　３１号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間なし）
        運搬距離：７．５ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３２号表

    木くず処分
        処分先：(株)キャラバン 潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

ｔ 　　　　　　　　　０．５　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間なし）
運搬距離：７．５ｋｍ以下 第　　３２号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５４

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（無筋）殻・運搬・処分（堀之内公園）
運搬距離　L=5.8km

    処分地：（株）紅林建材　藤枝市高洲83-5
第　　３３号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　２４号表

    コンクリート（無筋）殻処分
        処分地：（株）紅林建材　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　３４号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　２　　　　
２日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０３５６

金 円 １　式 当り

アスベスト分析
第　　３５号表

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アスベスト分析（定性）
        外壁リシン材・内壁及び天井・個室内壁・屋根上構造物・タイル下地

検体 　　　　　　　　　５　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ６０ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　１号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１７．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　　２号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基礎砕石 砕石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　　４号表

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　５号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　６号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　７号表

＊土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

暗渠排水管 作業区分＝据付，管種別＝直管，呼び径＝５０‐１５０ｍｍ SP　　　８号表

＊暗渠排水管

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

下層路盤（歩道部） 施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択 SP　　　９号表

＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ６１ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１０号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

プレキャスト集水桝 作業区分＝据付，製品質量（ｋｇ／基）＝２００ｋｇを超え４００ｋｇ以下，基礎砕石の有無＝無し SP　　１２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 削孔径＝１１０ｍｍ以上１２８ｍｍ未満，削孔深さ＝５０ｍｍ以上２００ｍｍ未満 SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１４号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

地先境界ブロック 作業区分＝再利用設置，ブロック規格＝Ｃ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し SP　　１６号表

＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 SP　　１７号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１８号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０２‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ６２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

舗装版切断 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　１９号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝コンクリート舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝必要（圧砕機使用），舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作 SP　　２０号表

業の有無＝有り

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　２１号表

８．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

地先境界ブロック撤去 再利用区分＝再利用を目的とした撤去 SP　　２２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

地先境界ブロック撤去 再利用区分＝処分を目的とした撤去 SP　　２３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　２４号表

８．０ｋｍ以下



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

 

（受注者の責務） 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第１０条第１項の規定に基づく「藤枝市に

おける障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」（平成28 年3 月11 日藤枝

市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第３条に規定する合理的配慮の

提供について留意すること。 



交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  
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工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 
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遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 
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