
( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 公園施設長寿命化第２工区工事

路線河川名 平島第３・駅前・大手・堀之内公園 建設工事箇所 藤枝市　平島　外　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月２７日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 滑り台設置 　　　　　　　２　　　　 基

複合遊具設置 　　　　　　　１　　　　 基

ロッキング遊具設置 　　　　　　　２　　　　 基

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　６月 基本単価 令和　７年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１



位　置　図
S=1：5000

公園施設長寿命化第２工区工事

工事施行箇所
大手公園

工事施行箇所
堀之内公園

平島第３公園
工事施行箇所

工事施行箇所
駅前公園



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  滑り台設置

基 　　　　　　　　　２　　　　
コメント行

‐  複合遊具設置

基 　　　　　　　　　１　　　　
コメント行

‐  ロッキング遊具設置

基 　　　　　　　　　２　　　　
コメント行

‐  施設整備

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  遊戯施設整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  遊具組立設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  すべり台設置（平島第３公園）
            H=1500

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　１号表

Ｍ００３２

‐‐‐‐  すべり台設置（駅前公園）
            H=1500

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　１号表

Ｍ００３２

．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  複合遊具製品費（堀之内公園）
            PG-25001846-3A同等品以上

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

‐‐‐‐  複合遊具設置（堀之内公園）

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ０００５

‐‐‐‐  ロッキング遊具設置(大手公園）
            リトルポップ（パンダ）

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ００３０

‐‐‐‐  ロッキング遊具設置(大手公園）
            リトルポップ（サイ）

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　５号表

Ｍ００３９

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　６号表 数量コードＭＥ

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　７号表 数量コードＲＴ

‐‐‐‐  建設発生土・運搬・処分（平島第３公園）
            運搬距離　L＝19.6km
            処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｍ００１８

数量コードＺＤ３

‐‐‐‐  建設発生土・運搬・処分（駅前公園）
            運搬距離　L＝15.5km
            処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ００３７

数量コードＺＤ４
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  建設発生土・運搬・処分（堀之内公園）
            運搬距離　L＝15.8km
            処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｍ００１７

数量コードＺＤ２

‐‐‐‐  建設発生土・運搬・処分（大手公園）
            運搬距離　L＝17.4km
            処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０２　 第　　　９号表

Ｍ００１６

数量コードＺＤ１

‐‐  公園施設等撤去・移設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  公園施設撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  遊具撤去・運搬・処分（平島第３公園）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

Ｍ００３４

‐‐‐‐  遊具撤去・運搬・処分(駅前公園)

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

Ｍ００５０

‐‐‐‐  遊具撤去・運搬・処分（堀之内公園）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ００４４

‐‐‐‐  遊具撤去・運搬・処分（大手公園）

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

Ｍ００４０

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２７号表

直接工事費計

工種区分  No. ９  公園工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

．　．．　．　　．



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．　．　　．



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ７ 頁

数  量  調  整  表
作業土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘（大手） ＭＥ１ （０３） ＝ ０．９　＋　０．９

＝ １．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（大手） ＲＴ１ （０３） ＝ ０．８　＋　０．８

＝ １．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土量（大手） ＺＤ１ （０４） ＝ ＭＥ１　‐　ＲＴ１　／　０．９

＝ １．８　‐　１．６　／　０．９

＝ ０．０２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘（堀之内） ＭＥ２ （０６） ＝ １４．８

＝ １４．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（堀之内） ＲＴ２ （０６） ＝ １２．１

＝ １２．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土量（堀之内） ＺＤ２ （０６） ＝ ＭＥ２　‐　ＲＴ２　／　０．９

＝ １４．８　‐　１２．１　／　０．９

＝ １．４００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ８ 頁

数  量  調  整  表
作業土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘（平島第３） ＭＥ３ （０６） ＝ ２．８

＝ ２．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（平島第３） ＲＴ３ （０６） ＝ １．７

＝ １．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土量（平島第３） ＺＤ３ （０６） ＝ ＭＥ３　‐　ＲＴ３　／　０．９

＝ ２．８　‐　１．７　／　０．９

＝ ０．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘（駅前） ＭＥ４ （０６） ＝ ２．８

＝ ２．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（駅前） ＲＴ４ （０６） ＝ １．７

＝ １．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土量（駅前） ＺＤ４ （０６） ＝ ＭＥ４　‐　ＲＴ４　／　０．９

＝ ２．８　‐　１．７　／　０．９

＝ ０．９００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ９ 頁

数  量  調  整  表
作業土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘（集計） ＭＥ （０６） ＝ ＭＥ１　＋　ＭＥ２　＋　ＭＥ３　＋　ＭＥ４

＝ １．８　＋　１４．８　＋　２．８　＋　２．８

＝ ２２．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（集計） ＲＴ （０６） ＝ ＲＴ１　＋　ＲＴ２　＋　ＲＴ３　＋　ＲＴ４

＝ １．６　＋　１２．１　＋　１．７　＋　１．７

＝ １７．１００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １０ 頁

数  量  調  整  表
遊具組立設置工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
複合遊具基礎Co ＨＣｏ （０３） ＝ ０．１　＋　０．８　＋　０．０３　＋　０．０６　＋　０．０３　＋　０．３　＋　０．１　＋　０．２

＝ １．６２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

複合遊具基礎Co型枠 ＨＫＷ （０３） ＝ １．０　＋　６．４　＋　０．４　＋　０．５　＋　０．３　＋　１．３　＋　１．３　＋　０．９

＝ １２．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

複合遊具均しCo ＮＣｏ （０３） ＝ ０．０２　＋　０．１　＋　０．０１　＋　０．０２　＋　０．０２　＋　０．０４　＋　０．０３

＝ ０．２４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

複合遊具均しCo型枠 ＮＫＷ （０３） ＝ ０．１　＋　１．０　＋　０．１　＋　０．１　＋　０．１　＋　０．２　＋　０．２

＝ １．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

複合遊具基礎砕石 ＨＳＡ （０３） ＝ ０．５　＋　２．９　＋　０．２　＋　０．５　＋　０．３　＋　０．８　＋　０．５　＋　２．９

＝ ８．６００



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １１ 頁

数  量  調  整  表
構造物撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
無筋Co殻(大手） Ｃｏ１ （０３） ＝ ０．２５

＝ ０．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co殻(堀之内） Ｃｏ２ （０２） ＝ １．２

＝ １．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

鉄筋Co殻(堀之内） ＴＣｏ （０２） ＝ ９．７

＝ ９．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co殻(平島第３） ３Ｃｏ （０３） ＝ ０．１９

＝ ０．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co殻(駅前） ＥＣｏ （０３） ＝ ０．１９

＝ ０．２００



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３２

金 円 １　基 当り

滑り台設置
H=1500 第　　　１号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
製品費

コメント行

    滑り台
        H=1500　CP-01371同等品以上

基 　　　　　　　　　１　　　　

    着地マット（大）
        1000×2000×43　CP-80934同等品以上

枚 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    接着剤
        CP-90950同等品以上

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

運搬費

コメント行

    運搬費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積　

据付費

コメント行

    滑り台据付費

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　２号表

Ｍ００３３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３２

第　　　１号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    着地マット据付費

枚 　　　　　　　　　１　　　　

見積

基礎工事費

コメント行

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　　１号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　２．８　　 SP　　　２号表

    基礎砕石（t=100）

ｍ２ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　３号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３３

金 円 １　基 当り

滑り台据付費
第　　　２号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００５

金 円 １　基 当り

複合遊具設置
第　　　３号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
製品費

コメント行

    着地マット
        1000×1000×45　接着剤含　PG31-M004同等品以上

枚 　　　　　　　　　２　　　　

見積

運搬費

コメント行

    運搬費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

組立据付費

コメント行

    複合遊具組立据付費

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積見積（着地マット、複合遊具製品本体）

基礎工事費

コメント行

    基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．６　　 SP　　　１号表 数量コードＨＣｏ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００５

第　　　３号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    基礎コンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１２．１　　 SP　　　２号表 数量コードＨＫＷ

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　４号表 数量コードＮＣｏ

    均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１．８　　 SP　　　５号表 数量コードＮＫＷ

    基礎砕石（t=100）

ｍ２ 　　　　　　　　　８．６　　 SP　　　３号表 数量コードＨＳＡ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３０

金 円 １　基 当り

ロッキング遊具設置
リトルポップ（パンダ） 第　　　４号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
製品費

コメント行

    リトルポップ（パンダ）　
        CP-01400同等品以上

基 　　　　　　　　　１　　　　

運搬費

コメント行

    運搬費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

据付費

コメント行

    組立据付費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

基礎工事費

コメント行

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０８　 SP　　　１号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３０

第　　　４号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．６　　 SP　　　２号表

    基礎砕石(t=100）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　３号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３９

金 円 １　基 当り

ロッキング遊具設置
リトルポップ（サイ） 第　　　５号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
製品費

コメント行

    リトルポップ（サイ）　
        CP-01402同等品以上

基 　　　　　　　　　１　　　　

運搬費

コメント行

    運搬費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

据付費

コメント行

    組立据付費

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

基礎工事費

コメント行

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０８　 SP　　　１号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３９

第　　　５号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．６　　 SP　　　２号表

    基礎砕石(t=100）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．４　　 SP　　　３号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００１８

金 円 １０　ｍ３ 当り

建設発生土・運搬・処分（平島第３公園）
運搬距離　L＝19.6km

    処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆
第　　　６号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　８号表

    建設発生土処分費
        処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

第3種建設発生土　土量変化率(礫質土) L=1.20

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３７

金 円 １０　ｍ３ 当り

建設発生土・運搬・処分（駅前公園）
運搬距離　L＝15.5km

    処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆
第　　　７号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　９号表

    建設発生土処分費
        処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

第3種建設発生土　土量変化率(礫質土) L=1.20

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００１７

金 円 １０　ｍ３ 当り

建設発生土・運搬・処分（堀之内公園）
運搬距離　L＝15.8km

    処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆
第　　　８号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　９号表

    建設発生土処分費
        処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

第3種建設発生土　土量変化率(礫質土) L=1.20

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００１６

金 円 １０　ｍ３ 当り

建設発生土・運搬・処分（大手公園）
運搬距離　L＝17.4km

    処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆
第　　　９号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　８号表

    建設発生土処分費
        処分先：駿遠開発事業(株)　切山残土処分場　牧之原市切山新菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　

第3種建設発生土　土量変化率(礫質土) L=1.20

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３４

金 円 １　式 当り

滑り台撤去・運搬・処分
第　　１０号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    滑り台解体費

式 　　　　　　　　　１　　　　
見積
第　　１１号表

Ｍ００３５

    コンクリート（無筋）殻・運搬・処分（平島第３公園）
        運搬距離　L=8.0km
        処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　　１２号表

Ｍ００３６

数量コード３Ｃｏ

    運搬費（DID区間あり）
        運搬距離：３．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　

運搬距離：L＝2.2ｋｍ　運搬先：樋口工業(株)　藤枝市横内978-8　

第　　１３号表

    小計

    【控除】スクラップ控除分

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３５

金 円 １　式 当り

滑り台解体費
第　　１１号表

見積

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３６

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（無筋）殻・運搬・処分（平島第３公園）
運搬距離　L=8.0km

    処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5
第　　１２号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１０号表

    コンクリート（無筋）殻処分
        処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３．０ｋｍ以下 第　　１３号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００５０

金 円 １　式 当り

遊具撤去・運搬・処分(駅前公園)
第　　１４号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    滑り台解体費

式 　　　　　　　　　１　　　　
見積
第　　１１号表

Ｍ００３５

    コンクリート（無筋）殻運搬・処分（駅前公園）
        運搬距離　L=2.9km
        処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　　１５号表

Ｍ００４９

数量コードＥＣｏ

    運搬費（DID区間あり）
        運搬距離：７．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　

運搬距離：L＝6.2ｋｍ　運搬先：樋口工業(株)　藤枝市横内978-8　

第　　１６号表

    小計

    【控除】スクラップ控除分

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４９

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（無筋）殻運搬・処分（駅前公園）
運搬距離　L=2.9km

    処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5
第　　１５号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート（無筋）殻・運搬・処分（駅前公園）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１１号表

    コンクリート（無筋）殻処分
        処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：７．０ｋｍ以下 第　　１６号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４４

金 円 １　式 当り

複合遊具撤去・運搬・処分
第　　１７号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１８号表 数量コードＣｏ２

    構造物とりこわし工（鉄金構造物）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　１９号表 数量コードＴＣｏ

    コンクリート（無筋）殻運搬・処分（堀之内公園）
        運搬距離　L=5.8km
        処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｍ００４６

数量コードＣｏ２

    コンクリート（鉄筋）殻運搬・処分（堀之内公園）
        運搬距離　L=6.9km
        処分地：（株）キャラバン潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２１号表

Ｍ００４７

数量コードＴＣｏ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１８号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１９号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４６

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（無筋）殻運搬・処分（堀之内公園）
運搬距離　L=5.8km

    処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5
第　　２０号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート（無筋）殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１０号表

    コンクリート（無筋）殻処分
        処分地：（株）紅林建材　中間処理　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４７

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（鉄筋）殻運搬・処分（堀之内公園）
運搬距離　L=6.9km

    処分地：（株）キャラバン潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3
第　　２１号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート（鉄筋）殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１２号表

    コンクリート（鉄筋）殻処分
        処分地：（株）キャラバン　潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４０

金 円 １　式 当り

スプリング遊具撤去・運搬・処分
第　　２２号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    スプリング遊具解体費（大手公園）

基 　　　　　　　　　２　　　　
見積
第　　２３号表

Ｍ００４１

    コンクリート（無筋）殻運搬・処分（大手公園）
        運搬距離　L=6.0km
        処分地：（株）紅林建材　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 第　　２４号表

Ｍ００４２

    廃プラスチック運搬・処分
        運搬距離：3.9ｋｍ
        (株）キャラバン　潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２５号表

Ｍ００４８

    運搬費（DID区間あり）
        運搬距離：４．３ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　

運搬距離：L＝3.1ｋｍ　運搬先：樋口工業(株)　藤枝市横内978-8　

第　　２６号表

    小計

    【控除】スクラップ控除分

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４１

金 円 １　基 当り

スプリング遊具解体費（大手公園）
第　　２３号表

見積

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４２

金 円 １０　ｍ３ 当り

コンクリート（無筋）殻運搬・処分（大手公園）
運搬距離　L=6.0km

    処分地：（株）紅林建材　藤枝市高洲83-5
第　　２４号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    無筋コンクリート殻運搬（大手公園）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１０号表

    コンクリート（無筋）殻処分
        処分地：（株）紅林建材　藤枝市高洲83-5

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４８

金 円 １　式 当り

廃プラスチック運搬・処分
運搬距離：3.9ｋｍ

    (株）キャラバン　潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3
第　　２５号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：４．３ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２６号表

    廃プラスチック処分費
        (株）キャラバン　潮工場　藤枝市潮字泉堂395-3

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０１　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：４．３ｋｍ以下 第　　２６号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　２７号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　２　　　　
２日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４３ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　　１号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基礎砕石 砕石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　　３号表

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　４号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　６号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　７号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　８号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２７．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　９号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１７．０ｋｍ以下



( )３７‐ＦＥ３１０‐０１‐０１‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４４ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　１０号表

８．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　１１号表

３．３ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　１２号表

８．０ｋｍ以下



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 





2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 
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