
藤枝市立総合病院事務部病院総務課

工事名称 藤枝市立総合病院４階個室化改修工事 

工事場所 藤枝市　駿河台四丁目　地内

設計年月日：令和８年７月３日



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

  ＜ 工 事 概 要 ＞

      建設工事名      藤枝市立総合病院４階個室化改修工事 

      建設工事箇所    藤枝市  駿河台四丁目  地内

      工        期    令和8年12月28日まで

      工 事 内 容     ４階個室化改修        １式

      工 事 仕 様     特記仕様書による 

      ※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

      ※本工事は完全週休２日（土日）Ⅱ型である

        別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）

        特記仕様書[完全週休２日（土日）Ⅱ型]を参照すること



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

（工事価格 ）

（ ）

（ ）



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

工事費内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

4階個室化改修工事

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

工事種別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

4階個室化改修工事

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築改修工事    

1   

式

とりこわし（建築）

1   

式

電気設備改修工事

1   

式

とりこわし（電気）

1   

式

機械設備改修工事

1   

式

とりこわし（機械）

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　科目別内訳

建築改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

防水改修        

1   

式

建具改修        

1   

式

内装改修        

1   

式

塗装改修        

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　科目別内訳

とりこわし（建築）

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

とりこわし・運搬・処分

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　科目別内訳

電気設備改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

ナースコール設備

1   

式

テレビ共同受信設備

1   

式

火災報知設備    

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　科目別内訳

とりこわし（電気）

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

とりこわし・運搬・処分

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　科目別内訳

機械設備改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

空気調和・換気設備

1   

式

衛生器具設備    

1   

式

給水設備        

1   

式

排水設備        

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　科目別内訳

とりこわし（機械）

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

とりこわし・運搬・処分

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

建築改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          小規模 RC･SRC造                 

地上階                          25   
㎡

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 

後片付け        地上階                          25   
㎡

養生            小規模 RC･SRC造                 

地上階                          25   
㎡

内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        51.9 
階高4.0m以下           -        ㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

建築改修工事 防水改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            

10×10                          2.5 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

建築改修工事 建具改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＬＳＤ－1       1,300×2,000　スチール製軽量ハン

ガー引き戸　運搬取り付け調整費共 2   
か所

ｶﾞﾗｽ工事        

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.6 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

建築改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内装材          

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 -             2.5 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

14.8 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

12   
㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      24   

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁　強化せっこう 厚15.0   不燃                   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        11.7 
下張GB-F      厚15.0共          ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼       不燃                            

40.6 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途     4.6 
㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          30.2 

(DR)            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

31.4 
ｍ

     小計

ユニット        

手洗いカウンタ- W=1,700、D=460　ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ    

幕板共                          1   
か所

天井付けｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ 既存再利用　L=2.3ｍ             

2   
か所

ｽﾄﾚｯﾁｬ-ｶﾞ-ﾄﾞ    塩ビ製　H=150                   

2.6 
ｍ

木製手摺        

2.6 
ｍ

間仕切り壁　窓側 桧材　L=1.7ｍ                   

見切り縁        1   
か所

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

建築改修工事 内装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

建築改修工事 塗装改修 改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  

素地A種                         7.5 
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    

(糸幅300㎜以下) 素地A種                         1.7 
ｍ

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    

(糸幅300㎜以下) 素地A種                         2.6 
ｍ

ＣＬ塗り(糸幅300 木部 工程B種                    

㎜以下)改修仕様 下地調整RB種(塗替え面)          2.6 

(R4年仕様)      ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

とりこわし（建築） とりこわし・運搬・処分 撤去

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床塩ビシ－ト撤去 ｔ2.0　既設シ-トｶｯﾀ-入れ19.4ｍ含

む                              7.3 
㎡

４階天井ﾎﾞ－ﾄﾞ撤 ｔ9ＰＢ+岩綿吸音板              

去              27.2 
㎡

天井ＬＧＳ撤去  19型                            

6.2 
㎡

手洗いカウンタ- W=2,600                         

撤去            1   
か所

ｶ－ﾃﾝﾚ－ﾙ撤去   天井付け                        

17.4 
ｍ

点滴用フック撤去

8   
個

間仕切り撤去    出入口・ｽﾄﾚｯﾁｬ-ｶﾞ-ﾄﾞ・手摺共    

17.3 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

とりこわし（建築） とりこわし・運搬・処分 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

積み込み・運搬  

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ       

0.4 
ｍ3

木くず          

0.1 
ｍ3

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ       

1.5 
ｍ3

金属            

1.7 
ｍ3

ﾌｧﾝｺｲﾙｶﾊﾞ-      

1   
か所

ｶ－ﾃﾝﾚ－ﾙ撤去   天井付け                        

17.4 
ｍ

点滴用フック撤去

8   
個

     小計

処分            

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ       

0.4 
ｍ3

木くず          

0.1 
ｍ3

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ       

1.5 
ｍ3

金属            

1.7 
ｍ3

ﾌｧﾝｺｲﾙｶﾊﾞ-      

1   
か所

ｶ－ﾃﾝﾚ－ﾙ       天井付け                        

17.4 
ｍ

点滴用フック    

8   
個

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

とりこわし（建築） とりこわし・運搬・処分 発生材処理

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

電気設備改修工事 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 68   

(PF管内)        ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 11   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 8   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 6   
ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 6   

付)             個

照明器具        A                               

2   
個

照明器具        B                               

2   
個

照明器具        C                               

2   
個

照明器具        D                               

2   
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ付             

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 2   
個

調光ｽｲｯﾁ        

2   
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(樹脂製)        4   
個

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

電気設備改修工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 3   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 4   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 5   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 5   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

2   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)                     

2   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

附属品          1   
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

附属品          1   
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

附属品          1   
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      

附属品          1   
個

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2   

付)             個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2付 一体形)            4   
125V                            個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2付 一体形)            2   
125V　発電機回路                個

医用接地ｺﾝｾﾝﾄ   2P15A×2 接地極付               

(樹脂製)        2   
個

医用接地端子    

(樹脂製)        2   
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(樹脂製)        4   
個



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

電気設備改修工事 電灯設備 コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

電気設備改修工事 ナースコール設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    

管内                            4   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      13   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   3P                    

管内                            1   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   3P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      15   
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   3P                    

FEP内(PF･CD)                    1   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

4   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           

附属品          4   
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(樹脂製)        2   
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm  32mm                

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   1   

配管用貫通口)   か所

金属短管貫通処理 (25)                            

(壁・床共用)    1   
か所

ﾃﾞｰﾀ変更費      

1   
式

取外再取付工事  別紙 00-0007

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

電気設備改修工事 テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾃﾚﾋﾞ端子        SH- 　　7F                      

(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)     1   
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      角型 ﾌﾞﾗﾝｸ                      

(樹脂製)        4   
個

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

電気設備改修工事 火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   4C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      5   
ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   

付)             個

光電式煙感知器  2種 非蓄積型 埋込               

2   
個

火災報知        P型1級                          

立会検査        1   
１工事

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

とりこわし（電気） とりこわし・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電灯分岐　撤去  別紙 00-0008

1   
式

ｺﾝｾﾝﾄ分岐       別紙 00-0009

撤去            1   
式

ﾅｰｽｺｰﾙ設備　撤  別紙 00-0010

去              1   
式

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設  別紙 00-0011

備　撤去        1   
式

火災報知設備　撤 別紙 00-0012

去              1   
式

運搬費          

1   
式

処分費          

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

機械設備改修工事 空気調和・換気設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ      ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)          

工法ﾀﾞｸﾄ        4   

(低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有) ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜                   

(低圧ﾀﾞｸﾄ)      2   
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜                   

(低圧ﾀﾞｸﾄ)      4   
ｍ

ﾁｬﾝﾊﾞｰ          ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)          

(低圧用､ｼｰﾙ有)  3   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ C2 15                           

2   
個

ｽﾘｯﾄ形吸込口    HS   200  200                   

2   
個

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              200㎜   2   
保温厚25                        ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   4   
保温厚25                        ｍ

消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ           

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ       保温厚25          3   
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

機械設備改修工事 衛生器具設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

洗面器          

2   
組

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

機械設備改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            3   

(SGP-VB)改修    ｍ

給水管 保温     ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 3   
 20A                            ｍ

配管接続費      別紙 00-0013

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

機械設備改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 機械室・便所    50A             

化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管 3   

(VP)改修        ｍ

配管接続費      別紙 00-0014

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

とりこわし（機械） とりこわし・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【空気調和・換気

設備】          

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

2   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去            屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内           1   
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ          再使用しない ㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去      亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

2   
㎡

消音内貼り撤去  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ       

保温厚25 再使用しない           2   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ (C2､CA､CD､E2､EA､ED)             

形吹出口 撤去   直径250～350㎜ 再使用しない     1   
個

吸込口撤去      (GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない 

1   
個

【衛生器具設備】

洗面器撤去      水栓共                          

1   
組

【給水設備】    

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        機械室・便所    

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            2   

(SGP-VB)撤去    ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 2   
 20A 再使用しない               ｍ

配管切断費      別紙 00-0015

1   
式

【排水設備】    

排水・硬質塩化ﾋﾞ 機械室・便所    50A             

ﾆﾙ耐火二層管(VP) 2   

撤去            ｍ

配管切断費      別紙 00-0016

1   
式

運搬費          4tｺﾝﾃﾅ車 6～8㎥　　　　　　　　片

道25km程度                      1   
式

処分費          別紙 00-0017

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　細目別内訳

とりこわし（機械） とりこわし・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　別紙明細

電気設備改修工事 ナースコール設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

取外再取付工事  別紙 00-0007

1   
式

集合廊下灯      4床用                           

取外再取付      1   
個

ﾅｰｽｺｰﾙｺﾝｾﾝﾄ+ﾊﾝﾄﾞ

形ﾅｰｽｺｰﾙ子機    2   

取外再取付      個

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　別紙明細

とりこわし（電気） とりこわし・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電灯分岐　撤去  別紙 00-0008

1   
式

600V絶縁電線    1.6㎜  × 1本 再使用しない      

(PF管内) 撤去   138   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            

撤去            再使用しない                    7   
ｍ

照明器具        L42                             

撤去            再使用しない                    2   
個

照明器具        ﾙ130                            

撤去            再使用しない                    4   
個

照明器具        ﾜ05                             

撤去            再使用しない                    2   
個

照明器具        ｶ13                             

撤去            再使用しない                    4   
個

埋込ｽｲｯﾁ        1P15A×4                        

撤去            再使用しない                    1   
個

調光ｽｲｯﾁ        再使用しない                    

撤去            4   
個

計

ｺﾝｾﾝﾄ分岐       別紙 00-0009

撤去            1   
式

600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      

(PF管内) 撤去   26   
ｍ

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

撤去            (接地極×2付 一体形)            5   
再使用しない                    個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

撤去            (接地極×2付 一体形)発電機回路  2   
再使用しない                    個

医用ｺﾝｾﾝﾄ       連用形2P15A×2                  

撤去            (接地極×2付 一体形)            4   
再使用しない                    個

医用接地端子    再使用しない                    

撤去            2   
個

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　別紙明細

とりこわし（電気） とりこわし・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾅｰｽｺｰﾙ設備　撤  別紙 00-0010

去              1   
式

AEｹｰﾌﾞﾙ         0.9mm-4C                        

撤去            FEP内(PF･CD)                    19   
再使用しない                    ｍ

CPEVｹｰﾌﾞﾙ       1.2mm-3P                        

撤去            FEP内(PF･CD)                    15   
再使用しない                    ｍ

ﾅｰｽｺｰﾙｺﾝｾﾝﾄ+ﾊﾝﾄﾞ 撤去後保管                      

形ﾅｰｽｺｰﾙ子機    2   

撤去            個

計

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設  別紙 00-0011

備　撤去        1   
式

ﾃﾚﾋﾞ直列ﾕﾆｯﾄ    中間                            

撤去            再使用しない                    2   
個

ﾃﾚﾋﾞ直列ﾕﾆｯﾄ    端末                            

撤去            再使用しない                    1   
個

ﾌﾞﾗﾝｸﾁｯﾌﾟ       再使用しない                    

撤去            2   
個

計

火災報知設備　撤 別紙 00-0012

去              1   
式

光電式煙感知器  2種 非蓄積型 埋込               

撤去            再使用しない                    1   
個

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　別紙明細

機械設備改修工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管接続費      別紙 00-0013

1   
式

配管接続        配管接続  20A 保温有            

(鋼管類)        1   

･手間のみ       か所

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　別紙明細

機械設備改修工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管接続費      別紙 00-0014

1   
式

配管接続        配管接続  50A 保温無            

(樹脂管類)      1   

･手間のみ       か所

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

4階個室化改修工事　別紙明細

とりこわし（機械） とりこわし・運搬・処分

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

配管切断費      別紙 00-0015

1   
式

配管切断        配管切断  20A 保温有            

(鋼管類)        1   

･手間のみ       か所

計

配管切断費      別紙 00-0016

1   
式

配管切断        配管切断  50A 保温無            

(樹脂管類)      1   

･手間のみ       か所

計

処分費          別紙 00-0017

1   
式

混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

0.08
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          

0.01
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ     塩ﾋﾞ管・接手                    

0.01
ｍ3

金属くず        鉄くず                          

8.34
kg

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

共通仮設費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

化学物質濃度測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ                      

2   
か所

化学物質濃度測定 ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ        

2   
か所

計



（別紙２） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休２日（土日）Ⅱ型]  

  

１ 発注方式  

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休２日（土日）

及び月単位の週休２日」又は「月単位の週休２日」に取り組む旨を協議した上で

工事を実施する週休２日推進工事である。なお、「通期の週休２日」について

は、受注者は協議にかかわらず取り組むものとする。  

  

２ 週休２日の考え方  

⑴ 「完全週休２日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として

日曜日及び土曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、２日以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の

現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑶ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現

場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑷ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施してい

る期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外

としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされ

る期間などは含まない。  

⑸ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作

業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。  

⑹ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工され

る工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所で

の作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑺ 週休２日の達成基準は、以下のとおりとする。 

ア 完全週休２日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、土

曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場休

息）日数が２日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、対

象期間の日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の

合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみな

す。 

イ 月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場

休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２８．５％

（８日/２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、

暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月において

は、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行

っていれば、達成しているとみなす。 



ウ 通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２８．

５％（８日/２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。 

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）を土曜日及び日曜日としない場

合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できる

ものとする。完全週休２日（土日）に取り組む場合は、同一の週内において

変更するものとする。 

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉

所の日数を含む。 

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日

や猛暑による作業不能日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるも

のとする。 

 

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

受注者は「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」又は「月単位の週

休２日」の取り組み希望の有無を監督員に文書（電磁的記録含む）で報告す

る。 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 週休２日達成状況確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休２日推進

工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。 

   

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応 

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。 



 

６ 費用の計上  

予定価格は、「月単位の週休２日」を前提に補正係数⑵イにより労務費（予定

価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載

価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）を補正し作成している。 

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）及び月単位の週

休２日」又は「月単位の週休２日」の取組の協議の状況に応じて、⑴及び⑵によ

り補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除く）。 

 

⑴ 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補

正係数⑵ア又は⑵イに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を

除し、請負代金額のうち補正分を変更する。 

⑵ 対象期間開始前に受注者が「完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日」

又は「月単位の週休２日」の取組を希望し、その協議が整った場合は、適切な

時期に、その状況に応じた補正係数ア又はイに変更する。 

 

ア 完全週休２日（土日）適用工事  労務費   補正係数 1. 0 2  

                  現場管理費 補正係数 1. 0 1  

イ 月単位の週休２日適用工事    労務費   補正係数 1. 0 2  

 

 

 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び 

    合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市立総合病院における障害を理由とする差別を解消するため

の職員対応要領」（平成２８年３月２４日藤枝市立総合病院事業管理者決定）第２条に規定

する不当な差別的取扱いの禁止及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意する

こと。 



  
遠隔臨場の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施すること

ができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアル

タイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  

（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 



（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

 
  



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 


