
( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

令和　８ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和８年度　岡出山公園再整備工事

路線河川名 岡出山公園 建設工事箇所 藤枝市　藤枝五丁目　地内

建設工事金額

工        期 週休２日推進工事補正 （週単位（完全週休２日））

建設工事概要 慰霊碑外構 　　　　　　　１　　　　 式

コンクリートブロック工 　　　　　　４５　　　　 ｍ２

舗装工 　　　　　２３１　　　　 ｍ２

水飲み場工 　　　　　　　１　　　　 基

テーブル・ベンチ工 　　　　　　　３　　　　 基

パーゴラ工 　　　　　　　１　　　　 基

給排水設備工 　　　　　　　１　　　　 式

電気設備工 　　　　　　　１　　　　 式

張芝工 　　　　　３４２　　　　 ｍ２

歩掛・単価適用年度 令和　８年　　７月 基本単価 令和　８年　　７月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１



工事施工箇所

位　置　図

岡出山公園

令和８年度　岡出山公園再整備工事



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  基盤整備

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  敷地造成工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　２２０　　　　 SP　　　１号表 数量コードＣ１

‐‐‐‐  岩掘削

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＣ２

‐‐‐  盛土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  路体（築堤）盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　３号表 数量コードＢ１

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ０

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　５号表 数量コードｂ０

‐‐‐  残土処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  残土場内運搬

ｍ３ 　　　　　　　　８０　　　　 SP　　　６号表 数量コードＪＵ

‐‐‐‐  積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　８０　　　　 SP　　　７号表 数量コードＪＵ

‐‐‐‐  残土運搬処分
            第3種建設発生土

ｍ３ 　　　　　　　２６０　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００１

数量コードＺ１１

‐‐  擁壁工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  場所打擁壁工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  小型重力式擁壁工

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　　２号表

Ｍ０１０８

数量コードＹ１
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ 積)

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ブロック積（標準部）

ｍ２ 　　　　　　　　１８　　　　 第　　　３号表

Ｍ０００２

数量コードＹ２

‐‐‐‐  ブロック積（隅角部）

ｍ２ 　　　　　　　　２７　　　　 第　　　５号表

Ｍ０００６

数量コードＹ３

‐‐‐‐  ブロック積土台（標準部）

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　１０号表

Ｍ０００３

数量コードＹＤ１

‐‐‐‐  ブロック積土台（隅角部）

ｍ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　１１号表

Ｍ０００７

数量コードＹＤ２

‐‐‐‐  裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　１２号表 数量コードＹＵ１

‐‐‐‐  止水コンクリート

ｍ 　　　　　　　　１４　　　　 第　　１２号表

Ｍ０００５

数量コードＹＳ１

‐‐‐‐  補強コンクリート

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　１３号表

Ｍ０００８

数量コードＹＨ１

‐  植栽

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  植栽工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  中低木植栽工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  マサキ
            H=1.5 W=0.4

本 　　　　　　　　２２　　　　 第　　１４号表

Ｍ０１５６

数量コードＰ２

‐‐‐‐  生垣支柱

ｍ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　１６号表

Ｍ０１６１

数量コードＰＰ１

‐‐‐  特殊樹木植栽工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  フジ
            C=0.12

本 　　　　　　　　　２　　　　 第　　１８号表

Ｍ００１０

数量コードＰ３

‐‐‐  地被類植栽工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  張芝工（平面・高麗芝）

ｍ２ 　　　　　　　３４０　　　　 第　　２０号表

Ｍ０１５７

数量コードＰ４

‐  施設整備

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  給水設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ１

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ１

‐‐‐  水栓類取付工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  給水引き込み

式 　　　　　　　　　１　　　　
水道事業事務必携　第２部　水道施設整備費に係る歩掛表　1-4-4・1-4-7
第　　２２号表

Ｍ０１０１

数量コードＷＳ１

‐‐‐‐  止水栓
            青銅製バルブ　GV20  10k　3/4B

箇所 　　　　　　　　　３　　　　
水道事業事務必携　第２部　水道施設整備費に係る歩掛表　1-4-4
第　　２３号表

Ｍ０１７７

数量コードＷＳ２

‐‐‐  散水施設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  散水栓

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表

Ｍ０１０３

数量コードＷＳ３
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  給水管路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ポリエチレン管
            水道用二層管　PE20A

ｍ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　２６号表

Ｍ０１０４

数量コードＷＳ４

‐‐‐‐  ポリエチレン管
            水道用二層管　PE13A

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２９号表

Ｍ０１０５

数量コードＷＳ５

‐‐  雨水排水設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ２

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ２

‐‐‐  側溝工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  U型側溝300B

ｍ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　３０号表

Ｍ００１７

数量コードＲＵ１
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  管渠工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  塩ビ管φ100
            φ100VP

ｍ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　３３号表

Ｍ００８９

数量コードＲＰ１

‐‐‐‐  暗渠排水管(有孔管)
            高密度ポリエチレン管　φ100波状管

ｍ 　　　　　　　　　８　　　　 第　　３４号表

Ｍ００９４

数量コードＲＰ６

‐‐‐‐  暗渠排水管(無孔管)
            高密度ポリエチレン管　φ100波状管

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　３５号表

Ｍ００９５

数量コードＲＰ７

‐‐‐  集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  集水桝500×500-1

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３６号表

Ｍ００１８

数量コードＲＩ１

‐‐‐‐  小口径塩ビ雨水桝（塩ビ蓋）
            φ150

箇所 　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＲＩ６

‐‐  汚水排水設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ３

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　５号表 数量コードＲ３

‐‐‐  管渠工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  塩ビ管
            φ100VP

ｍ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　３８号表

Ｍ００９６

数量コードＳＳ１

‐‐‐  汚水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  小口径塩ビ汚水桝（塩ビ蓋）
            φ150

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 数量コードＳＳ２

‐‐‐‐  小口径塩ビ汚水桝（保護蓋）
            φ150

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３９号表

Ｍ００９８

数量コードＳＳ３

‐‐‐‐  汚水桝保護蓋
            φ150

基 　　　　　　　　　１　　　　
公共建築工事標準単価積算基準（令和８年３月改定），P-M128
第　　４０号表

Ｍ００９９

数量コードＳＳ４

‐‐  電気設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ４

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ４

‐‐‐  照明設備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ハンドホール
            国交省型 600×600×H600 中耐蓋R8K-60

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４１号表

Ｍ００２４

数量コードＥＳ１

‐‐‐‐  分電盤
            回路新設・調整

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４２号表

Ｍ００２５

数量コードＥＳ２

‐‐‐‐  公園灯
            400W以下

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４３号表

Ｍ００２６

数量コードＥＳ３

‐‐‐‐  照明灯基礎

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４４号表

Ｍ００２７

数量コードＥＳ３

‐‐‐‐  灯篭照明

基 　　　　　　　　　２　　　　
公共建築工事標準単価積算基準（令和８年３月改定），P-E32
第　　４６号表

Ｍ００２８

数量コードＥＳ４
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  灯篭基礎

基 　　　　　　　　　２　　　　 第　　４７号表

Ｍ００２９

数量コードＥＳ４

‐‐‐  電線管路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  電線管埋設
            1条タイプ

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　４８号表

Ｍ００３０

数量コードＥＳ５

‐‐‐‐  電線管埋設
            2条タイプ

ｍ 　　　　　　　　１６　　　　 第　　４９号表

Ｍ００３１

数量コードＥＳ６

‐‐‐‐  波付硬質合成樹脂管
            波付ポリエチレン電線管（FEP)　径30

ｍ 　　　　　　　　５２　　　　 数量コードＥＳ７

‐‐‐‐  電線
            EM-CE-3.5sq-2C

ｍ 　　　　　　　　４７　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）仕上外径11.5mm
第　　５０号表

Ｍ００３２

数量コードＥＳ８

‐‐‐‐  電線
            EM-CE-14sq-2C

ｍ 　　　　　　　　２７　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　仕上外径16.5mm
第　　５１号表

Ｍ００３４

数量コードＥＳ９

‐‐‐‐  埋設標設置
            コンクリート製　80×80×300　標識プレート共

個 　　　　　　　　　３　　　　 第　　５２号表

Ｍ０１６３

数量コードＥＳ０

‐‐  園路広場整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ５

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ５

‐‐‐  ｱｽﾌｧﾙﾄ系舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  アスファルト舗装

ｍ２ 　　　　　　　　９４　　　　 第　　５３号表

Ｍ００３６

数量コードＡＳ１

‐‐‐  ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  透水性平板舗装A

ｍ２ 　　　　　　　１０７　　　　 第　　５４号表

Ｍ００３７

数量コードＣＨ１

‐‐‐‐  透水性平板舗装B

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 第　　５５号表

Ｍ００３８

数量コードＣＨ２

‐‐‐‐  コンクリートタタキ

ｍ２ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　５６号表

Ｍ０１６２

数量コードＣＨ５
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  民地Co復旧

ｍ２ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　５７号表

Ｍ００４０

数量コードＣＨ４

‐‐‐  石材系舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  自然石舗装（方形石）

ｍ２ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　５８号表

Ｍ００４２

数量コードＮＳ１

‐‐‐‐  白玉砂利舗装

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　５９号表

Ｍ００４３

数量コードＮＳ２

‐‐‐  園路縁石工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  縁石A-2

ｍ 　　　　　　　　２９　　　　 SP　　３３号表 数量コードＣＡ２

‐‐‐‐  縁石A-3

ｍ 　　　　　　　　１６　　　　 SP　　３４号表 数量コードＣＡ３

‐‐‐‐  縁石B-1

ｍ 　　　　　　　　２５　　　　

見積（グレー御影石　G654KN同等品以上、1面バーナー）

SP　　３５号表 数量コードＣＢ１

‐‐‐‐  縁石B-2
            御影石(流用)　120×220×300

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　
公園緑地工事標準歩掛（石材縁石据付・切石）
第　　６０号表

Ｍ０１１６

数量コードＣＢ２
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  縁石B-3
            御影石(流用)　250×220×650

ｍ 　　　　　　　　　９　　　　
公園緑地工事標準歩掛（石材縁石据付・切石）
第　　６１号表

Ｍ０１１７

数量コードＣＢ３

‐‐‐‐  見切

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　６２号表

Ｍ００４５

数量コードＣＭ１

‐‐‐‐  コンクリート縁石A

ｍ 　　　　　　　　１４　　　　 第　　６３号表

Ｍ００４７

数量コードＣＣ１

‐‐‐‐  コンクリート縁石B

ｍ 　　　　　　　　１７　　　　 第　　６４号表

Ｍ００４８

数量コードＣＣ２

‐‐‐  階段工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  階段工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６５号表

Ｍ００５０

数量コードＣＳ１

‐‐‐  視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  誘導ブロック(歩行者対応)

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６８号表

Ｍ００５３

数量コードＹＢ１

‐‐‐‐  誘導ブロック(管理用車両対応)

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６９号表

Ｍ００５４

数量コードＹＢ２
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ７

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ７

‐‐‐  水飲み場工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  水飲み

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７０号表

Ｍ００６１

数量コードＷＦ１

‐‐‐  ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  背無ベンチ

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７２号表

Ｍ０１１９

数量コードＳＢ２

‐‐‐‐  箱形縁台

基 　　　　　　　　　２　　　　 第　　７４号表

Ｍ００６４

数量コードＥＢ２
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  ｻｲﾝ施設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  案内板C

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７６号表

Ｍ００６７

数量コードＳＩ３

‐‐  管理施設整備工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ８

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ８

‐‐‐  柵工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  メッシュフェンス（連続基礎式）

ｍ 　　　　　　　　１９　　　　 第　　７８号表

Ｍ００７２

数量コードＰＦ５

‐‐‐‐  メッシュフェンス（独立基礎式）

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　７８号表

Ｍ００７２

数量コードＰＦ６
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  鋳物フェンス

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８０号表

Ｍ０１４９

‐‐‐‐  目隠しスクリーンフェンス

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８２号表

Ｍ００７４

数量コードＭＦ２

‐‐‐‐  フェンス独立基礎C

基 　　　　　　　　　３　　　　 第　　８６号表

Ｍ００７８

数量コードＦＢ３

‐‐‐  車止め工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  車止め（差込式）

基 　　　　　　　　　６　　　　 第　　８７号表

Ｍ００８５

数量コードＢＬ２

‐‐‐  園名板工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  園名板
            W=2450 H=670 忠霊塔支柱材

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８９号表

Ｍ０１１８

数量コードＮＰ１

‐‐  建築施設組立設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　４号表 数量コードＥ９

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　５号表 数量コードＲ９

‐‐‐  パーゴラ工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  藤棚

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９０号表

Ｍ００８７

数量コードＦＰ１

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし　無筋

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　９４号表 数量コードＫ４

‐‐‐‐  ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし　鉄筋

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　９５号表 数量コードＫ５

‐‐‐‐  コンクリート切断

ｍ 　　　　　　　　１６　　　　 SP　　４２号表 数量コードＫ１４
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 １９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　１４１　　　　 SP　　４３号表 数量コードＫ９

‐‐‐  運搬処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  無筋Co殻運搬処分

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　９６号表

Ｍ０１３１

数量コードＫ４

‐‐‐‐  鉄筋Co殻運搬処分

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　９７号表

Ｍ０１３２

数量コードＫ５

‐‐‐‐  As殻運搬処分

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　９８号表

Ｍ０１３３

数量コードＵ３

‐‐‐‐  鉄スクラップ運搬

ｔ 　　　　　　　　　０．４７　 第　　９９号表

Ｍ０１３４

数量コードＫ６

‐‐‐‐  石材運搬処分
            石材　積込・運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　１１　　　　 第　１００号表

Ｍ０１６４

数量コードＫ７

‐‐  公園施設等撤去・移設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  移設工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  倉庫移設
            解体移設

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０１号表

Ｍ０１５３

数量コードＫＫ１

‐‐‐  樹木伐採・伐根工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  高木伐採
            幹周30cm以上90cm未満

本 　　　　　　　　　５　　　　
改訂2版 造園修景積算の手引き,(一財)建設物価調査会,2023.6,P521
第　１０２号表

Ｍ０１７０

数量コードＤ３

‐‐‐‐  機械抜根
            幹周30cm以上90cm未満

本 　　　　　　　　　５　　　　 第　１０５号表

Ｍ０１７４

数量コードＤ３

‐‐‐‐  幹枝葉・根運搬処理

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０７号表

Ｍ０１７３

‐‐  忠霊塔撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  人力取壊し
            御影石

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

見積

数量コードＫＴ１

‐‐‐‐  人力取壊し
            鉄筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１３　　　　

見積

数量コードＫＴ２
．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  機械取壊し
            御影石

ｍ３ 　　　　　　　　２８　　　　

見積

数量コードＫＴ３

‐‐‐‐  機械取壊し
            鉄筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　１３３　　　　

見積

数量コードＫＴ４

‐‐‐  運搬処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  殻処分 4Tダンプトラック
            石材　積込・運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　２９　　　　 第　１００号表

Ｍ０１６４

数量コードＫＴ５

‐‐‐‐  殻処分 4Tダンプトラック
            鉄筋コンクリート　積込・運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　１４５　　　　 第　１０９号表

Ｍ０１６５

数量コードＫＴ６

‐‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  足場
            単管足場、安全ネット設置

掛ｍ２ 　　　　　　　１２２　　　　 第　１１０号表 数量コードＫＴ７

‐‐‐‐  解体養生

ｍ２ 　　　　　　　１２２　　　　

見積

数量コードＫＴ７

‐‐‐‐  コンパネ養生

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１１号表

直接工事費計

工種区分  No. ９  公園工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

．．　　　．．．．　．



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課 ２３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    鉄スクラップ

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　１１２号表

Ｍ０１７６

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．．　　　．．．．　．



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ２４ 頁

数 量 計 算 表
エントランス土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ０ 掘削

数　量 平均値 立積（０６）

Ｂ０ 盛土

数　量 平均値 立積（０６）

Ｅ０ 床掘

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　‐１０．６０　　　　　０．００ 　　１．２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　‐８．６０　　　　　２．００ 　　１．２０　　　１．２００　　　　　　２．４００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　１．０００　　　　　　２．０００

　　　　　　０　　　‐８．６０　　　　　０．００ 　　９．５０　　　５．３５０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１００　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　１．０００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　‐６．５０　　　　　２．１０ 　　９．１０　　　９．３００　　　　　１９．５３０ 　　０．５０　　　０．３５０　　　　　　０．７４０ 　　１．２０　　　１．１００　　　　　　２．３１０

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　６．５０ 　　９．１０　　　９．１００　　　　　５９．１５０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　３．２５０ 　　１．２０　　　１．２００　　　　　　７．８００

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　５．７０　　　７．４００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．２５０　　　　　　　　　　　 　　１．３０　　　１．２５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．３７　　　　　１．３７ 　　５．７０　　　５．７００　　　　　　７．８１０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．３０　　　１．３００　　　　　　１．７８０

　　　　　　０　　　＋１．３７　　　　　０．００ 　　５．７０　　　５．７００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．６５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋８．００　　　　　６．６３ 　　６．２０　　　５．９５０　　　　　３９．４５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１２．８０　　　　　４．８０ 　　３．２０　　　４．７００　　　　　２２．５６０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１６．００　　　　　３．２０ 　　３．２０　　　３．２００　　　　　１０．２４０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　２６．６０ 　　　　　　　　（Ｃ０）　　　　　　１６１．１４０ 　　　　　　　　（Ｂ０）　　　　　　　　３．９９０ 　　　　　　　　（Ｅ０）　　　　　　　１３．８９０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ２５ 頁

数 量 計 算 表
エントランス土工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ｂ０ 埋戻し

数　量 平均値 立積（０６）

ＴＬ０ 基面整正

数　量 平均値 面積（０６）

　　　　　　０　　‐１０．６０　　　　　０．００ 　　０．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　‐８．６０　　　　　２．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．２００ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　１．６００

　　　　　　０　　　‐８．６０　　　　　０．００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　‐６．５０　　　　　２．１０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．２６０ 　　１．００　　　０．９００　　　　　　１．８９０

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　６．５０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　３．９００ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　６．５００

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．７０　　　０．６５０　　　　　　　　　　　 　　１．２０　　　１．１００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．３７　　　　　１．３７ 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　０．９６０ 　　１．２０　　　１．２００　　　　　　１．６４０

　　　　　　０　　　＋１．３７　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．３５０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋８．００　　　　　６．６３ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１２．８０　　　　　４．８０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１６．００　　　　　３．２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　２６．６０ 　　　　　　　　（ｂ０）　　　　　　　　７．３２０ 　　　　　　　（ＴＬ０）　　　　　　　１１．６３０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ２６ 頁

数  量  調  整  表
敷地造成工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削（山頂） ｃ０ （０６） ＝ ５９．５

＝ ５９．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

掘削（土砂） Ｃ１ （０６） ＝ Ｃ０　＋　ｃ０

＝ １６１．１４　＋　５９．５

＝ ２２０．６４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

掘削（岩） Ｃ２ （０７） ＝ ２０．０

＝ ２０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

盛土 Ｂ１ （０６） ＝ Ｂ０

＝ ３．９９

＝ ３．９９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

場内運搬 ＪＵ （０６） ＝ ｃ０　＋　Ｃ２

＝ ５９．５　＋　２０

＝ ７９．５００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ２７ 頁

数  量  調  整  表
擁壁工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
小型重力式擁壁工 Ｙ１ （０２） ＝ ４．３

＝ ４．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾌﾞﾛｯｸ積標準部 Ｙ２ （０２） ＝ １８．１

＝ １８．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾌﾞﾛｯｸ積隅角部 Ｙ３ （０２） ＝ ２７．１

＝ ２７．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾌﾞﾛｯｸ積土台標準部 ＹＤ１ （０２） ＝ ５．８

＝ ５．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾌﾞﾛｯｸ積土台隅角部 ＹＤ２ （０２） ＝ ８．３

＝ ８．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

裏込め材 ＹＵ１ （０２） ＝ ８．９

＝ ８．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ ＹＳ１ （０２） ＝ １４．０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ２８ 頁

数  量  調  整  表
擁壁工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
止水ｺﾝｸﾘｰﾄ ＹＳ１ （０２） ＝ １４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

補強ｺﾝｸﾘｰﾄ ＹＨ１ （０２） ＝ ３．７

＝ ３．７００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ２９ 頁

数  量  調  整  表
植栽工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
マサキ Ｐ２ （０２） ＝ ２２

＝ ２２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

生垣支柱 ＰＰ１ （０２） ＝ １１

＝ １１．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

フジ Ｐ３ （０６） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

張芝（平面） Ｐ４ （０１） ＝ １３７．２　＋　２０５．０

＝ ３４２．２００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３０ 頁

数  量  調  整  表
給水設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ１ （０６） ＝ ７．０

＝ ７．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ１ （０６） ＝ ３．３

＝ ３．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

給水引込 ＷＳ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

止水栓 ＷＳ２ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

散水栓 ＷＳ３ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

給水管20A ＷＳ４ （０２） ＝ ２９．７

＝ ２９．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

給水管13A ＷＳ５ （０２） ＝ ２．０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３１ 頁

数  量  調  整  表
給水設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
給水管13A ＷＳ５ （０２） ＝ ２．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３２ 頁

数  量  調  整  表
雨水排水設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ２ （０６） ＝ ４．６

＝ ４．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し Ｒ２ （０６） ＝ １．０

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＴＬ２ （０６） ＝ ６．５

＝ ６．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

U型側溝300B ＲＵ１ （０２） ＝ １２．７

＝ １２．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

塩ビ管φ100 ＲＰ１ （０２） ＝ ８．４

＝ ８．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

暗渠排水管(有孔管) ＲＰ６ （０２） ＝ ７．７０

＝ ７．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

暗渠排水管(無孔管) ＲＰ７ （０２） ＝ ４．３０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３３ 頁

数  量  調  整  表
雨水排水設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
暗渠排水管(無孔管) ＲＰ７ （０２） ＝ ４．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

集水桝500-1 ＲＩ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

塩ビ製雨水桝 ＲＩ６ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３４ 頁

数  量  調  整  表
汚水排水設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ３ （０６） ＝ １．９

＝ １．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ３ （０３） ＝ ０．３

＝ ０．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

汚水管 ＳＳ１ （０２） ＝ １２．６

＝ １２．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

汚水桝(塩ビ蓋) ＳＳ２ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

汚水桝(保護蓋) ＳＳ３ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

保護蓋 ＳＳ４ （０２） ＝ １

＝ １．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３５ 頁

数  量  調  整  表
電気設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ４ （０６） ＝ ７．６

＝ ７．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ４ （０６） ＝ ４．３

＝ ４．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＴＬ４ （０６） ＝ １．５

＝ １．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ハンドホール ＥＳ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

分電盤 ＥＳ２ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

公園灯 ＥＳ３ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

灯篭 ＥＳ４ （０２） ＝ ２



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３６ 頁

数  量  調  整  表
電気設備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
灯篭 ＥＳ４ （０２） ＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

電線管埋設1条 ＥＳ５ （０２） ＝ １０．４

＝ １０．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

電線管埋設2条 ＥＳ６ （０２） ＝ １６．４

＝ １６．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

電線管 ＥＳ７ （０２） ＝ ５１．８

＝ ５１．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

電線3.5sq ＥＳ８ （０２） ＝ ４６．７

＝ ４６．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

電線14sq ＥＳ９ （０２） ＝ ２７．２

＝ ２７．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋設標 ＥＳ０ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３７ 頁

数  量  調  整  表
園路広場整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ５ （０６） ＝ ８．５

＝ ８．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ５ （０６） ＝ ３．６

＝ ３．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＴＬ５ （０６） ＝ ３０．１

＝ ３０．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ＡＳ１ （１１） ＝ ９４．１

＝ ９４．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

透水性平板舗装A ＣＨ１ （１１） ＝ １０７．３

＝ １０７．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

透水性平板舗装B ＣＨ２ （１１） ＝ ２９．５

＝ ２９．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾀｷ ＣＨ５ （１１） ＝ ２０．２



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３８ 頁

数  量  調  整  表
園路広場整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾀｷ ＣＨ５ （１１） ＝ ２０．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

民地ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧 ＣＨ４ （１１） ＝ ５．７

＝ ５．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

自然石舗装 ＮＳ１ （１１） ＝ １９．９

＝ １９．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

白玉砂利舗装 ＮＳ２ （１１） ＝ １０．０

＝ １０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

縁石A-2 ＣＡ２ （０２） ＝ ２９．０

＝ ２９．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

縁石A-3 ＣＡ３ （０２） ＝ １５．９

＝ １５．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

縁石B-1 ＣＢ１ （０２） ＝ ２４．７

＝ ２４．７００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ３９ 頁

数  量  調  整  表
園路広場整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
縁石B-2 ＣＢ２ （０２） ＝ ６．４

＝ ６．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

縁石B-3 ＣＢ３ （０２） ＝ ８．６

＝ ８．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

見切 ＣＭ１ （０２） ＝ ６．０

＝ ６．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石A ＣＣ１ （０２） ＝ １３．８

＝ １３．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石B ＣＣ２ （０２） ＝ １７．２

＝ １７．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

階段工 ＣＳ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

誘導ﾌﾞﾛｯｸ-歩行者 ＹＢ１ （１１） ＝ １．１０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４０ 頁

数  量  調  整  表
園路広場整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
誘導ﾌﾞﾛｯｸ-歩行者 ＹＢ１ （１１） ＝ １．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

誘導ﾌﾞﾛｯｸ-管理車両 ＹＢ２ （１１） ＝ １．１０

＝ １．１００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４１ 頁

数  量  調  整  表
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ７ （０６） ＝ １．３

＝ １．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ７ （０６） ＝ ０．９

＝ ０．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＴＬ７ （０６） ＝ １．８

＝ １．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

水飲み ＷＦ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

背無ベンチ ＳＢ２ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

箱形縁台 ＥＢ２ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

案内板C ＳＩ３ （０２） ＝ １



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４２ 頁

数  量  調  整  表
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
案内板C ＳＩ３ （０２） ＝ １．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４３ 頁

数  量  調  整  表
管理施設整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ８ （０６） ＝ ８．４

＝ ８．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ８ （０６） ＝ ６．１

＝ ６．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＴＬ８ （０６） ＝ ７．５

＝ ７．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(連続基礎) ＰＦ５ （０２） ＝ １８．９

＝ １８．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(独立基礎) ＰＦ６ （０２） ＝ ５．７

＝ ５．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

鋳物フェンス ＤＦ１ （０２） ＝ １６．８

＝ １６．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

目隠しｽｸﾘｰﾝﾌｪﾝｽ ＭＦ２ （０２） ＝ １



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４４ 頁

数  量  調  整  表
管理施設整備工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
目隠しｽｸﾘｰﾝﾌｪﾝｽ ＭＦ２ （０２） ＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ﾌｪﾝｽ独立基礎C ＦＢ３ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

車止め(差込式) ＢＬ２ （０２） ＝ ６

＝ ６．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

園名板 ＮＰ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４５ 頁

数  量  調  整  表
建築施設組立設置工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｅ９ （０６） ＝ ３．５

＝ ３．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｒ９ （０６） ＝ １．９

＝ １．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＴＬ９ （０６） ＝ ３．６

＝ ３．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

藤棚 ＦＰ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４６ 頁

数  量  調  整  表
構造物撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
無筋Co取壊し Ｋ４ （０２） ＝ １．９

＝ １．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

鉄筋Co取壊し Ｋ５ （０２） ＝ ３．９

＝ ３．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

コンクリート切断 Ｋ１４ （０２） ＝ １５．６

＝ １５．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As舗装版取壊し Ｋ９ （１１） ＝ １４１．０

＝ １４１．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

殻運搬処分As Ｕ３ （０２） ＝ Ｋ９　＊　０．０５

＝ １４１　＊　０．０５

＝ ７．０５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

鋼材 Ｋ６ （０５） ＝ ３６７．４　／　１０００　＋　１０２．７８　／　１０００

＝ ０．４７０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４７ 頁

数  量  調  整  表
構造物撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
石材 Ｋ７ （０２） ＝ １１．０

＝ １１．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４８ 頁

数  量  調  整  表
公園施設等撤去・移設工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
倉庫移設 ＫＫ１ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

高木伐採幹周30-60 Ｄ３ （０２） ＝ ５

＝ ５．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

幹枝葉根重量 Ｄ７ （０２） ＝ ０．２９４　＋　２．２３５　＋　０．３２

＝ ２．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

幹枝葉材積 Ｄ８ （０３） ＝ ０．２４６

＝ ０．２５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

根材積 Ｄ９ （０３） ＝ １．３１５　＋　０．２６５

＝ １．５８０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ４９ 頁

数  量  調  整  表
忠霊塔撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
人力取壊し-御影石 ＫＴ１ （０２） ＝ １．１７

＝ １．１７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

人力取壊し-鉄筋Co ＫＴ２ （０２） ＝ １２．６０

＝ １２．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

機械取壊し-御影石 ＫＴ３ （０２） ＝ ２７．５１

＝ ２７．５１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

機械取壊し-鉄筋Co ＫＴ４ （０２） ＝ １３２．７０

＝ １３２．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

殻運搬-御影石 ＫＴ５ （０２） ＝ ＫＴ１　＋　ＫＴ３

＝ １．１７　＋　２７．５１

＝ ２８．６８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

殻運搬-鉄筋Co ＫＴ６ （０２） ＝ ＫＴ２　＋　ＫＴ４

＝ １２．６　＋　１３２．７

＝ １４５．３００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ５０ 頁

数  量  調  整  表
忠霊塔撤去工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
足場、解体養生 ＫＴ７ （０２） ＝ １２２

＝ １２２．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ５１ 頁

数  量  調  整  表
土量調整

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
発生土 Ｃ （０２） ＝ Ｃ１　＋　Ｃ２　＋　Ｅ０　＋　Ｅ１　＋　Ｅ２　＋　Ｅ３　＋　Ｅ４　＋　Ｅ５　＋　Ｅ７　＋　Ｅ８　＋　Ｅ９

＝ ２２０．６４　＋　２０　＋　１３．８９　＋　７　＋　４．６　＋　１．９　＋　７．６　＋　８．５　＋　１．３　＋　８．４　＋　３．５

＝ ２９７．３３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

流用土 Ｒ （０２） ＝ Ｂ１　＋　ｂ０　＋　Ｒ１　＋　Ｒ２　＋　Ｒ３　＋　Ｒ４　＋　Ｒ５　＋　Ｒ７　＋　Ｒ８　＋　Ｒ９

＝ ３．９９　＋　７．３２　＋　３．３　＋　１　＋　０．３　＋　４．３　＋　３．６　＋　０．９　＋　６．１　＋　１．９

＝ ３２．７１０



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ５２ 頁

数  量  調  整  表
工事概要

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
慰霊碑外構 ＩＧ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ＹＨ （０２） ＝ Ｙ２　＋　Ｙ３

＝ １８．１　＋　２７．１

＝ ４５．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装工 ＨＫ （０２） ＝ ＡＳ１　＋　ＣＨ１　＋　ＣＨ２

＝ ９４．１　＋　１０７．３　＋　２９．５

＝ ２３０．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

水飲み ＭＮ （０２） ＝ ＷＦ１

＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

テーブル・ベンチ ＴＢ （０２） ＝ ＥＢ２　＋　ＳＢ２

＝ ２　＋　１

＝ ３．０００



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 ５３ 頁

数  量  調  整  表
工事概要

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
パーゴラ ＰＧ （０２） ＝ ＦＰ１

＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

給水・排水設備 ＫＳ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

電気設備 ＤＳ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

張芝 ＨＳ （０２） ＝ Ｐ４

＝ ３４２．２

＝ ３４２．２００



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

土  量  調  整  表

５４ 頁

＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  C     C     １番目   R 機械     C               １番目 Z11

           297  0.90        297  →             33            297  →         260    Z11      99,999

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊  ＊＊残土量合計＊＊

    盛  土          流用土          不足土

    R             R87             F87

            33  ＝          33  ＋           0    Z11         260

土量調整



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００１

金 円 １　ｍ３ 当り

残土運搬処分
第3種建設発生土 第　　　１号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　８号表

    残土処分
        処分地：駿遠開発事業(株) 切山残土処分場　牧之原市切山字真菰沢594ほか47筆

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

第3種建設発生土　土量変化率（レキ質土）L=1.20

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０８

金 円 １０　ｍ 当り

小型重力式擁壁工
第　　　２号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    重力式擁壁

ｍ３ 　　　　　　　　　５．３　　 SP　　　９号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００２

金 円 １０　ｍ２ 当り

ブロック積（標準部）
第　　　３号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリートブロック積工

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　４号表

    吸出し防止材設置

ｍ２ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　１０号表

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ２ 当り

コンクリートブロック積工
第　　　４号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリートブロック積工　昼間単価
        制約無　機労

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    各種ブロック

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００６

金 円 １０　ｍ２ 当り

ブロック積（隅角部）
第　　　５号表

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリートブロック積工

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　６号表

    （国基準）鉄筋加工・組立
        一般構造物　異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５

ｔ 　　　　　　　　　０．０６５ 第　　　７号表

    吸出し防止材設置

ｍ２ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　１０号表

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ２ 当り

コンクリートブロック積工
第　　　６号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリートブロック積工　昼間単価
        制約無　機労

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    各種ブロック

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｔ 当り

（国基準）鉄筋加工・組立
一般構造物　異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５ 第　　　７号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    （国基準）鉄筋加工
        異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

    （国基準）鉄筋組立（一般構造物）
        鉄筋径：１０‐１３ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｔ 当り

（国基準）鉄筋加工
異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５ 第　　　８号表

６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    鉄筋工

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日
    異形棒鋼
        SD345 D13

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    諸雑費

％
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｔ 当り

（国基準）鉄筋組立（一般構造物）
鉄筋径：１０‐１３ｍｍ 第　　　９号表

６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    鉄筋工

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日
    諸雑費

％
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００３

金 円 １０　ｍ 当り

ブロック積土台（標準部）
第　　１０号表

６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．６　　 SP　　１１号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００７

金 円 １０　ｍ 当り

ブロック積土台（隅角部）
第　　１１号表

６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　２．２　　 SP　　１１号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００５

金 円 １０　ｍ 当り

止水コンクリート
第　　１２号表

６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　１３号表

    均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　１４号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０００８

金 円 １０　ｍ 当り

補強コンクリート
第　　１３号表

６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１５号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１５６

金 円 １　本 当り

マサキ
H=1.5 W=0.4 第　　１４号表

６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    公園植栽工（植樹工）

        中木　樹高　１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満
本 　　　　　　　　　１　　　　

マサキ　H=1.5 W=0.4
市場単価を適用、１０本以上５０本未満
第　　１５号表

    バーク堆肥

ｋｇ 　　　　　　　　　２．４　　

    土壌改良材
        ピートモスＡ級

ｋｇ 　　　　　　　　　１．２　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　本 当り

公園植栽工（植樹工）

    中木　樹高　１００ｃｍ以上２００ｃｍ未満
第　　１５号表

市場単価を適用、１０本以上５０本未満

６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    樹木

本 　　　　　　　　　１　　　　

    公園植裁工（植樹）
        中木（株物）１００‐２００cm

本 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模

％
    補正後市場単価

本 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    植樹割増（０．５％）

×
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

第　　１５号表

７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６１

金 円 １００　ｍ 当り

生垣支柱
第　　１６号表

７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    支柱設置（公園植栽工）

        生垣形　　　　　　樹高１００ｃｍ以上，有（植樹割増を行う）
ｍ 　　　　　　　１００　　　　

市場単価を適用、５ｍ以上３０ｍ未満
第　　１７号表

    床土
        客土（赤土）

ｍ３ 　　　　　　　　１２．８　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ 当り

支柱設置（公園植栽工）

    生垣形　　　　　　樹高１００ｃｍ以上，有（植樹割増を行う）
第　　１７号表

市場単価を適用、５ｍ以上３０ｍ未満

７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    公園植裁工（支柱設置）
        生垣形、１００cm以上

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模

％
    補正後市場単価

ｍ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    小計

    植樹割増（０．５％）

×
    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００１０

金 円 １　本 当り

フジ
C=0.12 第　　１８号表

７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    高木植栽工
        幹周１５ｃｍ未満　機械施工　植樹割増あり

本 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１９号表

    フジ

本 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １００　本 当り

高木植栽工
幹周１５ｃｍ未満　機械施工　植樹割増あり 第　　１９号表

７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    造園工

人

１

    普通作業員

人

１

    植樹割増

％
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１５７

金 円 １００　ｍ２ 当り

張芝工（平面・高麗芝）
第　　２０号表

７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    張芝工
        ベタ張　　植樹割増あり

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２１号表

    床土
        客土（赤土）

ｍ３ 　　　　　　　　１２．８　　

    バーク堆肥

ｋｇ 　　　　　１，１２５　　　　

    普通化成肥料
        20kg/袋

袋 　　　　　　　　　０．５　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １００　ｍ２ 当り

張芝工
ベタ張　　植樹割増あり 第　　２１号表

７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１ ２

    造園工

人

１ ２

    普通作業員

人

１ ２

    目土

ｍ３ 　　　　　　　　　２．７　　

１

    芝

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　

１

    植樹割増

％
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

第　　２１号表

７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０１

金 円 １　式 当り

給水引き込み
第　　２２号表

水道事業事務必携　第２部　水道施設整備費に係る歩掛表　1-4-4・1-4-7

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    給水管
        φ20水道用ポリエチレン管1種2層管

ｍ 　　　　　　　　　２．５　　

    ポリエチレン管用継手
        φ20メーター用ソケット

個 　　　　　　　　　２　　　　

    ポリエチレン管用継手
        φ20ソケット

個 　　　　　　　　　１　　　　

    量水器ボックス
        MB-25SFV同等品

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    ボール式伸縮止水栓
        φ20

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    量水器
        φ20（本体貸与）

個 　　　　　　　　　１　　　　

    単式逆止弁
        φ20

個 　　　　　　　　　１　　　　

    特殊作業員

人

１

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０１

第　　２２号表

７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７７

金 円 １０　箇所 当り

止水栓
青銅製バルブ　GV20  10k　3/4B 第　　２３号表

水道事業事務必携　第２部　水道施設整備費に係る歩掛表　1-4-4

８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    青銅バルプ（止水栓）
        GV20 10k

個 　　　　　　　　１０　　　　

    バルブボックス（鋳鉄製弁桝蓋）
        B1

個 　　　　　　　　１０　　　　

    硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径200　長4.0m

本 　　　　　　　　　０．７５　

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　１６号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１．８　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　１．２　　 SP　　１８号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７７

第　　２３号表

８１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

％
      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０３

金 円 １０　基 当り

散水栓
第　　２４号表

８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    散水栓13A キー式
        水栓１５ｍｍ

個 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２５号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　１６号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１．７　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　１．８　　 SP　　１８号表

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　個 当り

水栓類取付工
水栓１５ｍｍ 第　　２５号表

８３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水栓

個 　　　　　　　　　１　　　　

    散水栓（箱共）

個 　　　　　　　　　１　　　　

    配管工

人

１

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０４

金 円 １００　ｍ 当り

ポリエチレン管
水道用二層管　PE20A 第　　２６号表

８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ポリエチレン管
        水道用2層管PE20A

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    埋設標識シート
        W150mm×L50m ダブル

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

Ｔ０００６

    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　１１．５　　 SP　　１９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０４

第　　２６号表

８５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｔ０００６

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート
W150mm×L50m ダブル 第　　２７号表

８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート
        W150mm×L50m ダブル

巻 　　　　　　　　　２　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート工
第　　２８号表

８７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０５

金 円 １００　ｍ 当り

ポリエチレン管
水道用二層管　PE13A 第　　２９号表

８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ポリエチレン管
        水道用2層管PE13A

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    埋設標識シート
        W150mm×L50m ダブル

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

Ｔ０００６

    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　１１．５　　 SP　　１９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１０５

第　　２９号表

８９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００１７

金 円 １０　ｍ 当り

U型側溝300B
第　　３０号表

９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
        ＰＵ１‐３００Ｂ

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　３１号表

    U字溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用 T-2
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　１０　　　　 第　　３２号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
ＰＵ１‐３００Ｂ 第　　３１号表

９１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　

    鉄筋コンクリートU形
        300B　長600mm

個 　　　　　　　　１６．５　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　３２号表

９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００８９

金 円 １００　ｍ 当り

塩ビ管φ100
φ100VP 第　　３３号表

９３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    暗渠排水管

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２０号表

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００９４

金 円 １００　ｍ 当り

暗渠排水管(有孔管)
高密度ポリエチレン管　φ100波状管 第　　３４号表

９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    高密度ポリ有孔管φ100

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    単粒度砕石4号

ｍ３ 　　　　　　　　　９　　　　 SP　　２２号表

    透水シート
        PP系織布

ｍ２ 　　　　　　　１２０　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００９５

金 円 １００　ｍ 当り

暗渠排水管(無孔管)
高密度ポリエチレン管　φ100波状管 第　　３５号表

９５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    高密度ポリ無孔管φ100

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　１９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００１８

金 円 １　箇所 当り

集水桝500×500-1
第　　３６号表

９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２３号表

    ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500用 T-2 110°開閉　普通目
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３７号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　３７号表

９７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００９６

金 円 １００　ｍ 当り

塩ビ管
φ100VP 第　　３８号表

９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    暗渠排水管

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２０号表

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　１５．１　　 SP　　１９号表

    埋設標識シート
        W150mm×L50m ダブル

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

Ｔ０００６

    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００９８

金 円 １０　基 当り

小口径塩ビ汚水桝（保護蓋）
φ150 第　　３９号表

９９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塩ビ製汚水桝
        φ150

箇所 　　　　　　　　１０　　　　

    鋳鉄製防護蓋設置費
        φ150用

箇所 　　　　　　　　１０　　　　

    塩ビ製汚水桝内蓋
        φ150用 密閉式

組 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    汚水桝保護蓋
        φ150用 鋳鉄製 T-25

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００９９

金 円 １０　基 当り

汚水桝保護蓋
φ150 第　　４０号表

公共建築工事標準単価積算基準（令和８年３月改定），P-M128

１００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚水桝保護蓋
        φ150用 鋳鉄製 T-25

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    特殊作業員（鋳鉄製蓋設置）

人
    普通作業員（鋳鉄製蓋設置）

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２４

金 円 １０　基 当り

ハンドホール
国交省型 600×600×H600 中耐蓋R8K-60 第　　４１号表

１０１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    プレキャストマンホール

基 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　２４号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　６．７　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２５

金 円 １　式 当り

分電盤
回路新設・調整 第　　４２号表

１０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配線用遮断器
        NLH 2P 1E20M　同等品以上

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    電磁接触器
        KMC20P2/AV110V　2P20A 100CAC　同等品以上

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    消耗品・雑材料費

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    電工

人

見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２６

金 円 １　基 当り

公園灯
400W以下 第　　４３号表

１０３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    公園灯
        灯具・ポール・ベースプレート・アンカーフレーム

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    電工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２７

金 円 １０　基 当り

照明灯基礎
第　　４４号表

１０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　２．８　　 SP　　２５号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　２２　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　３．６　　 SP　　１８号表

    接地（D種）

箇所 　　　　　　　　１０　　　　 第　　４５号表

Ｍ００３５

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３５

金 円 １０　箇所 当り

接地（D種）
第　　４５号表

１０５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電線
        EM-IE5.5sq

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　

    連結式接地棒
        φ10×1500mm

本 　　　　　　　　１０　　　　

    電工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２８

金 円 １　基 当り

灯篭照明
第　　４６号表

公共建築工事標準単価積算基準（令和８年３月改定），P-E32

１０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    灯篭
        特型フットライト（H=1250）同等品以上

基 　　　　　　　　　１　　　　

見積

１

    雑材料

％
    電工

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００２９

金 円 １０　基 当り

灯篭基礎
第　　４７号表

１０７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　２５号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　２．５　　 SP　　１８号表

    接地（D種）

箇所 　　　　　　　　１０　　　　 第　　４５号表

Ｍ００３５

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３０

金 円 １００　ｍ 当り

電線管埋設
1条タイプ 第　　４８号表

１０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工（電線管敷設）

人
    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    埋設標識シート
        W150mm×L50m ダブル

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

Ｔ０００６

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　　７．５　　 SP　　１９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３１

金 円 １００　ｍ 当り

電線管埋設
2条タイプ 第　　４９号表

１０９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工（電線管敷設）

人
    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    埋設標識シート
        W150mm×L50m ダブル

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

Ｔ０００６

    砂

ｍ３ 　　　　　　　　　９．３　　 SP　　１９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３２

金 円 １００　ｍ 当り

電線
EM-CE-3.5sq-2C 第　　５０号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）仕上外径11.5mm

１１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    電線
        EM-CE3.5sq-2C

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３４

金 円 １００　ｍ 当り

電線
EM-CE-14sq-2C 第　　５１号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　仕上外径16.5mm

１１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    電線
        EM-CE14sq-2C

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６３

金 円 １０　個 当り

埋設標設置
コンクリート製　80×80×300　標識プレート共 第　　５２号表

１１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    地中埋設標
        コンクリート製　80×80×300　標識プレート共

個 　　　　　　　　１０　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

個

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３６

金 円 １００　ｍ２ 当り

アスファルト舗装
第　　５３号表

１１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２６号表

    表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２７号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３７

金 円 １００　ｍ２ 当り

透水性平板舗装A
第　　５４号表

１１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    フィルター層

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２８号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２９号表

    特殊ブロック舗装

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　

見積：平板300×300×60

SP　　３０号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００３８

金 円 １００　ｍ２ 当り

透水性平板舗装B
第　　５５号表

１１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    フィルター層

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２８号表

    下層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２６号表

    特殊ブロック舗装

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　

見積：平板300×300×80

SP　　３１号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６２

金 円 １００　ｍ２ 当り

コンクリートタタキ
第　　５６号表

１１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２９号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　１３号表

    左官（金コテ押え）

人

改訂2版 造園修景積算の手引き,(一財)建設物価調査会,2023.6,P381

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４０

金 円 １００　ｍ２ 当り

土間コンクリート
第　　５７号表

１１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２９号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１３号表

    左官（金コテ押え）

人

改訂2版 造園修景積算の手引き,(一財)建設物価調査会,2023.6,P381

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４２

金 円 １００　ｍ２ 当り

自然石舗装（方形石）
第　　５８号表

１１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    平石張

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　３２号表

    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２９号表

１

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 SP　　１３号表

１

    舗石
        グレー御影石　G654KN同等品以上　1面バーナー

ｍ２ 　　　　　　　１０３　　　　

見積

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４３

金 円 １００　ｍ２ 当り

白玉砂利舗装
第　　５９号表

１１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    造園工

人
    普通作業員

人
    白玉砂利
        8分　φ20-30mm内外

袋 　　　　　　　４００　　　　

見積

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１６

金 円 １００　ｍ 当り

縁石B-2
御影石(流用)　120×220×300 第　　６０号表

公園緑地工事標準歩掛（石材縁石据付・切石）

１２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    自然石縁石
        御影石　120×220×300

個 　　　　　　　３２３　　　　

支給品

    縁石加工

個 　　　　　　　３２３　　　　

見積

    縁石運搬費

個 　　　　　　　３２３　　　　

見積

    土木一般世話役

人

１

    石工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　１７　　　　 SP　　１８号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１６

第　　６０号表

１２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１７

金 円 １００　ｍ 当り

縁石B-3
御影石(流用)　250×220×650 第　　６１号表

公園緑地工事標準歩掛（石材縁石据付・切石）

１２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    自然石縁石
        御影石　250×220×650

個 　　　　　　　１５２　　　　

支給品

    縁石加工

個 　　　　　　　１５２　　　　

見積

    縁石運搬費

個 　　　　　　　１５２　　　　

見積

    土木一般世話役

人

１

    石工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　３５　　　　 SP　　１８号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１７

第　　６１号表

１２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４５

金 円 １００　ｍ 当り

見切
第　　６２号表

１２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　２．３　　 SP　　１６号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　３８　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　１７　　　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４７

金 円 １００　ｍ 当り

コンクリート縁石A
第　　６３号表

１２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　８．２　　 SP　　１６号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　３９　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　２５　　　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００４８

金 円 １００　ｍ 当り

コンクリート縁石B
第　　６４号表

１２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　１６号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　６０　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　３０　　　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００５０

金 円 １　式 当り

階段工
第　　６５号表

１２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    踏み面石
        300×150×1100内外

本 　　　　　　　　　８　　　　

支給品

    モルタル練

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　３６号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　２．９　　 SP　　１８号表

    砕石埋戻

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　１２号表

    隔壁A

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６６号表

Ｍ００５１

    隔壁B

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６７号表

Ｍ００５２

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００５１

金 円 １０　箇所 当り

隔壁A
第　　６６号表

１２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．１　　 SP　　３７号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　８．９　　 SP　　３８号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　４．８　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００５２

金 円 １０　箇所 当り

隔壁B
第　　６７号表

１２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．７　　 SP　　３７号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１１．８　　 SP　　３８号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　４．６　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００５３

金 円 １００　ｍ２ 当り

誘導ブロック(歩行者対応)
第　　６８号表

１３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２９号表

    特殊ブロック舗装

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　３９号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００５４

金 円 １００　ｍ２ 当り

誘導ブロック(管理用車両対応)
第　　６９号表

１３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    下層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　２６号表

    特殊ブロック舗装

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　

見積

SP　　４０号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００６１

金 円 １０　基 当り

水飲み
第　　７０号表

１３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水飲み
        FD-0023同等品以上

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    搬入費

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    水飲据付

基 　　　　　　　　１０　　　　
見積
第　　７１号表

Ｍ０１６６

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　１３号表

    均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１．７　　 SP　　１４号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　６．７　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００６１

第　　７０号表

１３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６６

金 円 １　基 当り

水飲据付
第　　７１号表

見積

１３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック２ｔ積吊能力２．９ｔ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１９

金 円 １０　基 当り

背無ベンチ
第　　７２号表

１３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    背無ベンチ
        FL002A-EM-NA-CK同等品以上

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    搬入費

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    ベンチ据付
        背なしベンチ（40kg以上-50kg未満）

基 　　　　　　　　１０　　　　
公園緑地工事標準歩掛 P42
第　　７３号表

Ｍ０１６７

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　 SP　　１６号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　５．６　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１９

第　　７２号表

１３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６７

金 円 １０　基 当り

ベンチ据付
背なしベンチ（40kg以上-50kg未満） 第　　７３号表

公園緑地工事標準歩掛 P42

１３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００６４

金 円 １０　基 当り

箱形縁台
第　　７４号表

１３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    箱形縁台
        ZKY-MKY-SY-EN-15同等品以上

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    搬入費

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    箱型縁台据付

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

第　　７５号表

Ｍ０１４６

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　２．３　　 SP　　４１号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　１４号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　２５．６　　 SP　　１８号表

      計

      単価

基
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１４６

金 円 １　基 当り

箱型縁台据付
第　　７５号表

１３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００６７

金 円 １０　基 当り

案内板C
第　　７６号表

１４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    景観案内板・説明板
        UC-701205F　片面　同等品以上

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    タフガード印刷
        原稿作成費共・片面

面 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    搬入費

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    案内板C据付

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

第　　７７号表

Ｍ０１４８

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．１　　 SP　　２５号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　７．２　　 SP　　１８号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００６７

第　　７６号表

１４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１４８

金 円 １　基 当り

案内板C据付
第　　７７号表

１４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００７２

金 円 １００　ｍ 当り

メッシュフェンス
第　　７８号表

１４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    メッシュフェンス

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

見積

    メッシュフェンス据付
        H=1200

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

見積

第　　７９号表

Ｍ０１６８

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６８

金 円 １　ｍ 当り

メッシュフェンス据付
H=1200 第　　７９号表

１４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    軽作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１４９

金 円 １　式 当り

鋳物フェンス
第　　８０号表

１４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鋳物フェンス　本体
        GNF1M-0810BK同等品以上

枚 　　　　　　　　１６　　　　

見積

    鋳物フェンス　角飾り支柱
        01KMP-08BK同等品以上

本 　　　　　　　　１１　　　　

見積

    鋳物フェンス　角飾り端柱
        01KEP-08BK同等品以上

本 　　　　　　　　　７　　　　

見積

    運搬費

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    鋳物フェンス取付

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

第　　８１号表

Ｍ０１５０

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１５０

金 円 １　式 当り

鋳物フェンス取付
第　　８１号表

１４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００７４

金 円 １　式 当り

目隠しスクリーンフェンス
第　　８２号表

１４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    スクリーンフェンス
        Ｇスクリーン縦格子タイプ(L=3.0m)同等品以上

箇所 　　　　　　　　　３　　　　

見積

    運搬費

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    目隠しスクリーンフェンス据付
        L=3.0m

箇所 　　　　　　　　　３　　　　

見積

第　　８３号表

Ｍ０１５１

    基礎A

基 　　　　　　　　　８　　　　 第　　８４号表

Ｍ００７９

    基礎B

基 　　　　　　　　　２　　　　 第　　８５号表

Ｍ００８０

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１５１

金 円 １　箇所 当り

目隠しスクリーンフェンス据付
L=3.0m 第　　８３号表

１４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００７９

金 円 １０　基 当り

基礎A
第　　８４号表

１４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．３　　 SP　　２５号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　３．６　　 SP　　１８号表

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００８０

金 円 １０　基 当り

基礎B
第　　８５号表

１５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．６　　 SP　　２５号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１１．５　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　４．５　　 SP　　１８号表

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００７８

金 円 １０　基 当り

フェンス独立基礎C
第　　８６号表

１５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ネットフェンス用基礎ブロック
        180×180×450

個 　　　　　　　　１０　　　　

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　０．８　　 SP　　１８号表

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００８５

金 円 １０　基 当り

車止め（差込式）
第　　８７号表

１５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    車止め
        差込式 φ165

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    車止め据付
        差込式

基 　　　　　　　　１０　　　　 第　　８８号表

Ｍ０１６９

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　２５号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　４　　　　 SP　　１７号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　２．５　　 SP　　１８号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６９

金 円 １　基 当り

車止め据付
差込式 第　　８８号表

１５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１８

金 円 １０　基 当り

園名板
W=2450 H=670 忠霊塔支柱材 第　　８９号表

１５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    園名板
        W=2450 H=670 忠霊塔支柱材

個 　　　　　　　　１０　　　　

支給品

    石加工費

個 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    石運搬費

個 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    据付費

個 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　３．２　　 SP　　１３号表

    均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　６２　　　　 SP　　１４号表

    モルタル練

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　３６号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　１９．１　　 SP　　１８号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１１８

第　　８９号表

１５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００８７

金 円 １０　基 当り

藤棚
第　　９０号表

１５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    藤棚
        RX-55061KQ同等品以上

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    搬入費

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    藤棚据付

基 　　　　　　　　１０　　　　

見積

第　　９１号表

Ｍ０１５２

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１３．５　　 SP　　３７号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　５４　　　　 SP　　３８号表

    均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１．８　　 SP　　１３号表

    均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　６．６　　 SP　　１４号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　３６．３　　 SP　　１８号表

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ００８７

第　　９０号表

１５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    （国基準）鉄筋加工・組立
        一般構造物　異形棒鋼　Ｄ１０ｍｍ規格品ＳＤ３４５

ｔ 　　　　　　　　　０．５２　 第　　９２号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１５２

金 円 １　基 当り

藤棚据付
第　　９１号表

１５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排対型（１次基準）］
        １０ｔ吊

時、日
換算損料（損料表１３欄）

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｔ 当り

（国基準）鉄筋加工・組立
一般構造物　異形棒鋼　Ｄ１０ｍｍ規格品ＳＤ３４５ 第　　９２号表

１５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    （国基準）鉄筋加工
        異形棒鋼　Ｄ１０ｍｍ規格品ＳＤ３４５

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９３号表

    （国基準）鉄筋組立（一般構造物）
        鉄筋径：１０‐１３ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｔ 当り

（国基準）鉄筋加工
異形棒鋼　Ｄ１０ｍｍ規格品ＳＤ３４５ 第　　９３号表

１６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    鉄筋工

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日
    異形棒鋼
        SD345 D10

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    諸雑費

％
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　９４号表

１６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　９５号表

１６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１３１

金 円 １　ｍ３ 当り

無筋Co殻運搬処分
第　　９６号表

１６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　４４号表

    殻処分（無筋Co）
        処分地：セイエン商事(株) 木内アスコン 藤枝工場　藤枝市稲川 字大下891-2

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１３２

金 円 １　ｍ３ 当り

鉄筋Co殻運搬処分
第　　９７号表

１６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　４５号表

    殻処分
        処分地：(株)キャラバン潮工場　藤枝市潮395-3

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１３３

金 円 １　ｍ３ 当り

As殻運搬処分
第　　９８号表

１６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　４６号表

    殻処分
        処分地：セイエン商事(株) 木内アスコン 藤枝工場　藤枝市稲川 字大下891-2

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１３４

金 円 １　ｔ 当り

鉄スクラップ運搬
第　　９９号表

１６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

処分先：樋口工業藤（株）藤枝市横内978-8

SP　　４７号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６４

金 円 １０　ｍ３ 当り

殻処分 4Tダンプトラック
石材　積込・運搬・処分 第　１００号表

１６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    積込
        御影石

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    運搬
        御影石

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    処分
        御影石

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

見積

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１５３

金 円 １　基 当り

倉庫移設
解体移設 第　１０１号表

１６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アンカー工事費

箇所 　　　　　　　　　４　　　　

    普通作業員

人
    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ３ｔ積級

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

    工具・吊り金具運搬等

式 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７０

金 円 １０　本 当り

高木伐採
幹周30cm以上90cm未満 第　１０２号表

改訂2版 造園修景積算の手引き,(一財)建設物価調査会,2023.6,P521

１６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    造園工

人
    普通作業員

人
    チェーンソー運転

日 第　１０３号表

Ｍ０１７１

    トラック運転
        2ｔ積

台 　　　　　　　　　１．３　　 第　１０４号表

Ｍ０１７２

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７１

金 円 １　日 当り

チェーンソー運転
第　１０３号表

１７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

Ｌ 　　　　　　　　　２．７　　

１

    チェンソー［ガソリンエンジン］
        鋸長６００ｍｍエンジン排気量０．０８０Ｌ

時、日
換算損料（損料表１３欄）

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７２

金 円 １　台 当り

トラック運転
2ｔ積 第　１０４号表

１７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    燃料費
        軽油　スタンド渡し

Ｌ 　　　　　　　　２５　　　　

    トラック［普通型］
        ２ｔ積

時、日
換算損料（損料表１３欄）

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７４

金 円 １０　本 当り

機械抜根
幹周30cm以上90cm未満 第　１０５号表

１７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    チェーンソー運転

日 第　１０３号表

Ｍ０１７１

    トラック［クレーン装置付］運転
        ４-4.5t積　吊能力2.9t

時間 第　１０６号表

Ｍ０１７５

    トラック運転
        2ｔ積

台 　　　　　　　　　０．４５　 第　１０４号表

Ｍ０１７２

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７５

金 円 １　時間 当り

トラック［クレーン装置付］運転
４-4.5t積　吊能力2.9t 第　１０６号表

１７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    燃料費
        軽油　スタンド渡し

Ｌ 　　　　　　　　　５．７　　

    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ

時、日
換算損料（損料表１３欄）

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７３

金 円 １　式 当り

幹枝葉・根運搬処理
第　１０７号表

１７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：５．６ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　２　　　　 第　１０８号表

    枝葉・幹処分費
        処分地：(株)キャラバン潮工場　藤枝市潮395

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 数量コードＤ８

    根処分費
        処分地：(株)キャラバン潮工場　藤枝市潮395

ｍ３ 　　　　　　　　　１．６　　 数量コードＤ９

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：５．６ｋｍ以下 第　１０８号表

１７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１６５

金 円 １０　ｍ３ 当り

殻処分 4Tダンプトラック
鉄筋コンクリート　積込・運搬・処分 第　１０９号表

１７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    積込
        鉄筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    運搬
        鉄筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

見積

    処分
        鉄筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

見積

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １００　掛ｍ２ 当り

足場
単管足場、安全ネット設置 第　１１０号表

１７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日

１

    諸雑費

％
    　計

    　単価

掛ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　１１１号表

１７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　２８　　　　
２８日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ ) 都市建設部花と緑の課
Ｍ０１７６

金 円 １　式 当り

鉄スクラップ
第　１１２号表

１７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    【控除】鉄スクラップ

ｔ 　　　　　　　　　０．４７　

建設物価　７月　P795

数量コードＫ６

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８０ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝５，０００ｍ３未満 SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝軟岩，施工方法＝オープンカット，障害の有無＝無し，施工数量＝１，０００ｍ３未満，破砕片除去の有無＝有り（５０， SP　　　２号表

０００ｍ３未満），集積押土の有無＝無し

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路体（築堤）盛土 施工幅員＝２．５ｍ未満 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　４号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　５号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　６号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝０．２ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　７号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　８号表

，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１９．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

重力式擁壁 擁壁平均高さ＝１．０ｍを超え２．０ｍ未満，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，基礎砕石の有無＝有り，均しコンク SP　　　９号表

リートの有無＝無し，養生工の種類＝一般養生，圧送管延長距離区分＝延長無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８１ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

吸出し防止材設置 吸出し防止材設置＝吸出し防止材設置 SP　　１０号表

＆吸出防止材規格＝吸出防止材　厚１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打基礎コンクリート 生コンクリート＝コンクリート規格　選択，基礎砕石の有無＝有り，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭） SP　　１１号表

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

裏込砕石 砕石＝砕石の種類　選択 SP　　１２号表

＆砕石規格＝再生クラッシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１３号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１５号表

養生工の種類＝一般養生

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　１６号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　１７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基礎砕石 砕石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　１８号表



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

基礎砕石 ＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０） SP　　１８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

フィルター材 フィルター材＝フィルター材　選択 SP　　１９号表

＆フィルター材（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

暗渠排水管 作業区分＝据付，管種別＝直管，呼び径＝５０‐１５０ｍｍ SP　　２０号表

＆暗渠排水管

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

暗渠排水管 作業区分＝据付，管種別＝直管，呼び径＝５０‐１５０ｍｍ SP　　２１号表

＆暗渠排水管

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

フィルター材 フィルター材＝フィルター材　選択 SP　　２２号表

＆フィルター材（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） コンクリート＝コンクリート規格　選択，１箇所当りコンクリート使用量＝０．３０ｍ３を超え０．３２ｍ３以下，コンクリート SP　　２３号表

打設工法＝人力打設，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

プレキャストマンホール 作業区分＝据付，製品質量＝２０００Ｋｇ／基以下，基礎砕石＝無しまたは円形断面以外 SP　　２４号表

＊マンホール一式

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　２５号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

下層路盤（車道・路肩部） 施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択 SP　　２６号表



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８３ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

下層路盤（車道・路肩部） ＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０ SP　　２６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝３．０ｍ超，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　２７号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

フィルター層 平均厚さ＝１００ｍｍ以上１２０ｍｍ未満 SP　　２８号表

＊砂　再生砂

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

下層路盤（歩道部） 施工区分＝１層施工，材料＝路盤材　選択 SP　　２９号表

＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，＆路盤材規格＝再生下層路盤材　４０‐０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

特殊ブロック舗装 作業区分＝設置，ブロック規格＝３０ｃｍ×３０ｃｍ SP　　３０号表

＊特殊ブロック（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

特殊ブロック舗装 作業区分＝設置，ブロック規格＝３０ｃｍ×３０ｃｍ SP　　３１号表

＊特殊ブロック（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

平石張 作業区分＝舗装・床張り，平石の形状区分＝方形石 SP　　３２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

地先境界ブロック 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格　選 SP　　３３号表

択，養生工の有無＝有り

＊地先境界ブロック規格（標準値＝１）＝Ａ種　Ｌ＝６００，＆コンクリート（標準値＝１）＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　

Ｗ／Ｃ　６０％以下，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

地先境界ブロック 作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｃ種　Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格　選 SP　　３４号表



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８４ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

地先境界ブロック 択，養生工の有無＝有り SP　　３４号表

＊地先境界ブロック規格（標準値＝１）＝Ｃ種　Ｌ＝６００，＆コンクリート（標準値＝１）＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　

Ｗ／Ｃ　６０％以下，＆基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

地先境界ブロック 作業区分＝設置，ブロック規格＝各種（６００ｍｍ以下、５０ｋｇ未満），基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝ SP　　３５号表

コンクリート規格　選択，養生工の有無＝有り

＊地先境界ブロック（各種），＆コンクリート（標準値＝１）＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，＆基礎砕

石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

モルタル練 セメント種類＝セメント規格　選択 SP　　３６号表

＆セメント規格＝普通セメント　２５ｋｇ袋入り

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　３７号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　３８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

特殊ブロック舗装 作業区分＝設置，ブロック規格＝３０ｃｍ×３０ｃｍ SP　　３９号表

＊特殊ブロック（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

特殊ブロック舗装 作業区分＝設置，ブロック規格＝３０ｃｍ×３０ｃｍ SP　　４０号表

＊特殊ブロック（各種）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　４１号表

現場内小運搬の有無＝無し



( )３８‐ＦＥ３１０‐０４‐６０‐０１‐０１‐００ 都市建設部花と緑の課 １８５ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート ＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下 SP　　４１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　４２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝必要（圧砕機使用），舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作 SP　　４３号表

業の有無＝有り

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　４４号表

１．６ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　４５号表

５．７ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ超）又は（騒音対策必要），ＤＩＤ区間の SP　　４６号表

有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝２．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ積、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝有り，片道運搬距離（ SP　　４７号表

ｋｍ）＝５．０ｋｍ以下



令和８年度

岡出山公園再整備工事   数量計算書



敷地造成工集計表

敷地造成工 土工数量計算書より

　掘削工

　　掘削 V=161.1+59.5 ｍ
3

221

　　岩掘削
軟岩
(風化砂岩) V=20.0 ｍ

3
20

　盛土工

　　盛土 流用土 4.0 ｍ
3

4

　作業土工

　　床掘 V=13.9 ｍ
3

14

　　埋戻 流用土 V=7.3 ｍ
3

7

　　基面整正 A=11.6 ｍ
2

12

摘     要名　　　称 規  格 算 定 式 単位 数  量



敷地造成工集計表　〈エリア別〉

敷地造成工

〈エントランス〉

　掘削工

　　掘削 V=161.1 ｍ
3

161

　盛土工

　　盛土 流用土 V=4.0 ｍ
3

4

　作業土工

　　床掘 V=13.9 ｍ
3

14

　　埋戻 流用土 V=7.3 ｍ
3

7

　　基面整正 A=11.6 ｍ
2

12

〈山頂広場（1）〉

　掘削工

　　掘削 V=59.5 ｍ
3

60

　　岩掘削
軟岩
(風化砂岩) V=20.0 ｍ

3
20

摘     要名　　　称 規  格 算 定 式 単位 数  量



擁壁工集計表

擁壁工

　コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)

　　ブロック積 標準部 ｍ
2

18.1

　　ブロック積 隅角部 ｍ
2

27.1

　　土台 標準部 ｍ 5.8

　　土台 隅角部 ｍ 8.3

　　裏込材 再生砕石RC-40 ｍ
3

8.9

　　止水コンクリート ｍ 14.0

　　補強コンクリート ｍ 3.7

　場所打擁壁工

　　小型重力式擁壁 平均H=1130 ｍ 4.3

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



植栽工集計表

植栽工

　中低木植栽工

　　マサキ
H=1.5 C= -
W=0.4 N=22 本 22 生垣支柱 L=11.0m 

　特殊樹木植栽工

　　フジ C=0.12 N=2 本 2

　地被類植栽工

　　張芝(平面） 高麗芝 100%張 A=137.2+205.0 ｍ
2

342

名　　　称 規  格 算 定 式 単位 数  量 摘     要



植栽工集計表　〈エリア別〉

〈エントランス〉 植栽工計画平面図参照

中低木植栽工

　マサキ
H=1.5 C= -
W=0.4 N=22 本 22 生垣支柱 L=11.0m 

特殊樹木植栽工

　フジ C=0.12 N=2 本 2

地被類植栽工

　張芝(平面） 高麗芝 100%張 A=10.5+5.1+5.1+8.5+108.0 ｍ
2

137

〈山頂広場（1）〉

地被類植栽工

　張芝(平面） 高麗芝 100%張 A=205.0 ｍ
2

205

名　　　称 規  格 算 定 式 単位 数  量 摘     要



給水設備工

〈エントランス〉 給水設備工計画平面図参照

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

7.0

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

3.3

水栓類取付工

　給水引込
量水器ボックス
給水管20A N=1 式 1

　止水栓
青銅製仕切弁
ｹﾞｰﾄ 20A 10K N=3 基 3

　止水栓ボックス B-1 N=3 個 3

散水施設工

　散水栓
散水栓きよう
 13A キー式 N=1 基 1

給水管路工

　ポリエチレン管
水道用二層管
PE20A L=29.7 ｍ 29.7

　ポリエチレン管
水道用二層管
PE13A L=2.0 ｍ 2.0

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



給水設備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

給水管埋設20A 100 ｍ当り数量

床　　　掘 22.0 29.70 6.53 ㎥ 6.53

埋　　　戻 流用土 10.5 29.70 3.12 ㎥ 3.12

保護砂 11.5 29.70 3.42 ㎡ 3.42

給水管埋設13A 100 ｍ当り数量

床　　　掘 22.0 2.00 0.44 ㎥ 0.44

埋　　　戻 流用土 10.5 2.00 0.21 ㎥ 0.21

保護砂 11.5 2.00 0.23 ㎡ 0.23

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 6.97

埋　　　戻 流用土 ㎥ 3.33

保護砂 保護砂 ㎥ 3.65

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



雨水排水設備工

〈エントランス〉 施設計画平面図,雨水排水設備工詳細図参照

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

4.6

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

1.0

　基面整正 作業土工参照 ｍ
2

6.5

側溝工

　U形側溝300B U300B L=12.66 ｍ 12.7

管渠工

　塩ビ管φ100 φ100VP L=8.42 ｍ 8.4

　暗渠排水管(有孔管)
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ100 波状管 L=7.70 ｍ 7.7

　暗渠排水管(無孔管)
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
φ100 波状管 L=4.30 ｍ 4.3

集水桝･マンホール工

　集水桝500×500-1 N=1 基 1

　塩ビ製雨水桝 φ150塩ビ製 N=2 基 2

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



雨水排水設備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

U形側溝300B 10 ｍ当り数量

床　　　掘 1.6 12.66 2.03 ㎥ 2.03

埋　　　戻 流用土 0.4 12.66 0.51 ㎥ 0.51

基面整正 4.5 12.66 5.70 ㎡ 5.70

塩ビ管φ100 100 ｍ当り数量

床　　　掘 5.9 8.42 0.50 ㎥ 0.50

暗渠排水管φ100 100 ｍ当り数量 (有孔管)

床　　　掘 9.0 7.70 0.69 ㎥ 0.69

暗渠排水管φ100 100 ｍ当り数量 (無孔管)

床　　　掘 10.5 4.30 0.45 ㎥ 0.45

集水桝500×500-1 1 基当り数量

床　　　掘 0.9 1.00 0.90 ㎥ 0.90

埋　　　戻 流用土 0.5 1.00 0.50 ㎥ 0.50

基面整正 0.8 1.00 0.80 ㎡ 0.80

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 4.57

埋　　　戻 流用土 ㎥ 1.01

基面整正 ㎡ 6.50

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



汚水排水設備工

〈エントランス〉 施設計画平面図,汚水排水設備工詳細図参照

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

1.9

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

0.3

管渠工

　塩ビ管 φ100VP L=12.56 ｍ 12.6

汚水桝･マンホール工

　小口径塩ビ汚水桝
φ150
(塩ビ蓋) N=1 基 1

　小口径塩ビ汚水桝
φ150
(保護蓋) N=1 基 1

　汚水桝保護蓋 φ150用 N=1 基 1

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



汚水排水設備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

塩ビ管φ100 100 ｍ当り数量

床　　　掘 15.4 12.56 1.93 ㎥ 1.93

埋　　　戻 流用土 2.1 12.56 0.26 ㎥ 0.26

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 1.93

埋　　　戻 流用土 ㎥ 0.26

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



電気設備工

〈エントランス〉 電気設備工計画図参照

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

7.6

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

4.3

　基面整正 作業土工参照 ｍ
2

1.5

照明灯設備工

　ハンドホール H1-6 N=1 基 1

　分電盤 回路新設･調整 N=1 式 1

　公園灯 LED50W N=1 基 1

　照明灯基礎 N=1 基 1

　灯篭 N=2 基 2

電線管路工

　電線管埋設 1条タイプ L=10.40 ｍ 10.4

　電線管埋設 2条タイプ L=16.40 ｍ 16.4

　電線管 FEP30 L=51.80 ｍ 51.8

　電線 EMCE3.5sq-2C L=46.70 ｍ 46.7

EMCE14sq-2C L=27.20 ｍ 27.2

　接地 Ｄ種 N=3 基 3

埋設標 N=3 個 3

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



電気設備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

ハンドホール 10 基当り数量

床　　　掘 11.5 1 1.15 ㎥ 1.15

埋　　　戻 6.3 1 0.63 ㎥ 0.63

基面整正 6.7 1 0.67 ㎡ 0.67

照明灯基礎 10 基当り数量

床　　　掘 13.7 1 1.37 ㎥ 1.37

埋　　　戻 10.6 1 1.06 ㎥ 1.06

基面整正 3.6 1 0.36 ㎡ 0.36

灯篭 10 基当り数量

床　　　掘 2.1 2 0.42 ㎥ 0.42

埋　　　戻 1.4 2 0.28 ㎥ 0.28

基面整正 2.5 2 0.50 ㎡ 0.50

電線管埋設1条タイプ 100 m当り数量

床　　　掘 18.00 10.40 1.87 ㎥ 1.87

埋　　　戻 10.50 10.40 1.09 ㎥ 1.09

保護砂 7.50 10.40 0.78 ㎥ 0.78

電線管埋設2条タイプ 100 m当り数量

床　　　掘 16.7 16.40 2.74 ㎥ 2.74

埋　　　戻 7.4 16.40 1.21 ㎥ 1.21

保護砂 9.3 16.40 1.53 ㎥ 1.53

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 7.55

埋　　　戻 流用土 ㎥ 4.27

保護砂 ㎥ 2.31

基面整正 ㎡ 1.53

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



園路広場整備工

〈エントランス〉

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

8.5

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

3.6

　基面整正 作業土工参照 ｍ
2

30.1

アスファルト舗装工

　アスファルト舗装
再生密粒As(13)
t=5cm A=94.10 ｍ

2
94.1

コンクリート系舗装工

　透水性平板舗装A
透水性平板舗装
t=6cm A=107.30 ｍ

2
107.3

　透水性平板舗装B
透水性平板舗装
t=8cm A=29.50 ｍ

2
29.5

　コンクリートタタキ
土間コンクリート
t=7cm A=20.24 ｍ

2
20.2 慰霊碑周辺

　民地Co復旧
土間コンクリート
t=10cm A=5.71 ｍ

2
5.7

石材系舗装工

　自然石舗装
黒御影石t=6cm
ｼﾞｪｯﾄﾊﾞｰﾅｰ仕 A=19.90 ｍ

2
19.9

　白玉砂利舗装
白色玉砂利
径30mm内外 A=10.04 ｍ

2
10.0

園路縁石工

　縁石A-2 地先境界ﾌﾞﾛｯｸA L=28.96 ｍ 29.0

　縁石A-3 地先境界ﾌﾞﾛｯｸC L=15.87 ｍ 15.9

　縁石B-1
自然石 黒御影
120×120 L=24.70 ｍ 24.7 慰霊碑周辺

　縁石B-2
御影石
120×220 L=6.40 ｍ 6.4 慰霊碑周辺

　縁石B-3
御影石
250×220 L=8.60 ｍ 8.6 慰霊碑周辺

　見切 現場打 L=6.03 ｍ 6.0

　コンクリート縁石A L=13.80 ｍ 13.8

　コンクリート縁石B L=17.20 ｍ 17.2 慰霊碑周辺

階段工

　階段工
W=2.20m
H=0.60m N=1 式 1

視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工

　誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装A 歩行者対応 A=1.10 ｍ
2

1.1

　誘導ﾌﾞﾛｯｸ舗装B 車両対応 A=1.10 ｍ
2

1.1

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



園路広場整備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

縁石A-2 100 ｍ当り数量

床　　　掘 3.8 28.96 1.10 ㎥ 1.10

埋　　　戻 1.2 28.96 0.35 ㎥ 0.35

基面整正 20.0 28.96 5.79 ㎡ 5.79

縁石A-3 100 ｍ当り数量

床　　　掘 0.5 15.87 0.08 ㎥ 0.08

基面整正 23.0 15.87 3.65 ㎡ 3.65

縁石B-1 100 ｍ当り数量

基面整正 28.0 24.70 6.92 ㎡ 6.92

縁石B-2 100 ｍ当り数量

床　　　掘 11.2 6.40 0.72 ㎥ 0.72

埋　　　戻 6.5 6.40 0.42 ㎥ 0.42

基面整正 17.0 6.40 1.09 ㎡ 1.09

縁石B-3 100 ｍ当り数量

床　　　掘 10.0 8.60 0.86 ㎥ 0.86

埋　　　戻 4.0 8.60 0.34 ㎥ 0.34

基面整正 35.0 8.60 3.01 ㎡ 3.01

コンクリート縁石A 100 ｍ当り数量

床　　　掘 17.0 13.80 2.35 ㎥ 2.35

埋　　　戻 5.7 13.80 0.79 ㎥ 0.79

基面整正 25.0 13.80 3.45 ㎡ 3.45

コンクリート縁石B 100 ｍ当り数量

床　　　掘 18.3 17.20 3.15 ㎥ 3.15

埋　　　戻 9.3 17.20 1.60 ㎥ 1.60

基面整正 30.0 17.20 5.16 ㎥ 5.16

見切 100 ｍ当り数量

床　　　掘 3.4 6.03 0.21 ㎥ 0.21

埋　　　戻 1.2 6.03 0.07 ㎥ 0.07

基面整正 17.0 6.03 1.03 ㎥ 1.03

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



園路広場整備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積
名  称 規  格 単位 数  量 摘     要

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 8.47

埋　　　戻 流用土 ㎥ 3.57

基面整正 ㎡ 30.10



サービス施設整備工

〈エントランス〉

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

1.3

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

0.9

　基面整正 作業土工参照 ｍ
2

1.8

水飲み場工

　水飲み
4水栓　人造石
造 N=1 基 1

ベンチ･テーブル工

　背無ベンチ 再生木材 N=1 基 1

　箱形縁台 再生木材 N=2 基 2

サイン施設工

　案内板C
表示板
1240×640 N=1 基 1 慰霊碑周辺

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



サービス施設整備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

水飲み 10 基当り数量

床　　　掘 4.3 1 0.43 ㎥ 0.43

埋　　　戻 2.5 1 0.25 ㎥ 0.25

基面整正 6.7 1 0.67 ㎡ 0.67

背無ベンチ 10 基当り数量

床　　　掘 2.0 1 0.20 ㎥ 0.20

埋　　　戻 1.6 1 0.16 ㎥ 0.16

基面整正 4.0 1 0.40 ㎡ 0.40

案内板C 10 基当り数量

床　　　掘 6.6 1 0.66 ㎥ 0.66

埋　　　戻 4.6 1 0.46 ㎥ 0.46

基面整正 7.2 1 0.72 ㎡ 0.72

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 1.29

埋　　　戻 流用土 ㎥ 0.87

基面整正 ㎡ 1.79

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



管理施設整備工

〈エントランス〉

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

8.4

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

6.1

　基面整正 作業土工参照 ｍ
2

7.5

柵工

　メッシュフェンス
H=1200
(連続基礎式) L=18.90 ｍ 18.9

　メッシュフェンス
H=1200
(独立基礎式) L=5.70 ｍ 5.7

　鋳物フェンス
アルミ鋳物
H=800 L=16.80 ｍ 16.8 慰霊碑周辺

　目隠しスクリーンフェンス
W=1000 H=2450
L=9000 N=1 式 1

　フェンス独立基礎C N=3 箇所 3

車止め工

　車止め (差込式) N=6 基 6

園名板工

　園名板
W=2450 H=670
忠霊塔支柱材 N=1 基 1

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



管理施設整備工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

フェンス独立基礎C 10 箇所当り数量

床　　　掘 1.6 3 0.48 ㎥ 0.48

埋　　　戻 1.4 3 0.42 ㎥ 0.42

基面整正 0.8 3 0.24 ㎡ 0.24

目隠しスクリーンフェンス 1 式当り数量

床　　　掘 6.7 1 6.70 ㎥ 6.70

埋　　　戻 5.0 1 5.00 ㎥ 5.00

基面整正 3.8 1 3.80 ㎡ 3.80

車止め 10 基当り数量

床　　　掘 0.2 6 0.12 ㎥ 0.12

基面整正 2.5 6 1.50 ㎡ 1.50

園名板 10 基当り数量

床　　　掘 11.4 1 1.14 ㎥ 1.14

埋　　　戻 6.3 1 0.63 ㎥ 0.63

基面整正 19.1 1 1.91 ㎡ 1.91

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 8.44

埋　　　戻 流用土 ㎥ 6.05

基面整正 ㎡ 7.45

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



建築施設組立設置工

〈エントランス〉

作業土工

　床掘 作業土工参照 ｍ
3

3.5

　埋戻 流用土 作業土工参照 ｍ
3

1.9

　基面整正 作業土工参照 ｍ
2

3.6

パーゴラ工

　藤棚
8300×2400
H2562 基 1

名　　　称 規  格 算 　　　　定 　　　　式 単位 数  量 摘     要



建築施設組立設置工　作業土工
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

藤棚 10 基当り数量

床　　　掘 35.1 1 3.51 ㎥ 3.51

埋　　　戻 18.9 1 1.89 ㎥ 1.89

基面整正 36.3 1 3.63 ㎡ 3.63

作業土工集計

床　　　掘 ㎥ 3.51

埋　　　戻 流用土 ㎥ 1.89

基面整正 ㎡ 3.63

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



構造物撤去工集計表

構造物撤去工

　構造物取壊し工

　　コンクリート取壊し 無筋 ｍ3 1.9

　　コンクリート取壊し 鉄筋 ｍ3 3.9

　　コンクリート切断 m 15.6

　　As舗装版取壊し t=5cm 構造物撤去工 数量調書参照 ㎡ 141.0

運搬処理工

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬処理 無筋 V=1.93 ｍ
3

1.9

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬処理 鉄筋 V=3.91 ｍ
3

3.9

　　ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ運搬処理 V=7.05 ｍ
3

7.1

　　鉄スクラップ V=367.39 kg 367.4

　　石材 V=10.96 ｍ
3

11.0

公園施設等撤去･移設工

　移設工

　　倉庫移設
スチール製
2.60×1.85 棟 1 NO.8

数  量 摘     要名　　　称 規  格 算 定 式 単位



構造物撤去工　数量調書
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積

フェンス撤去 10 ｍ当り数量 NO.1

コンクリート 鉄筋 2.49 5.8 1.44 ㎥ 1.44

鉄スクラップ 79.10 5.8 45.88 kg 45.88 フェンス

フェンス撤去 10 ｍ当り数量 NO.2

コンクリート 鉄筋 2.55 6.2 1.58 ㎥ 1.58

鉄スクラップ 79.10 6.2 49.04 kg 49.04 フェンス

フェンス撤去 10 ｍ当り数量 NO.3

コンクリート 無筋 0.21 3.9 0.08 ㎥ 0.08

石材 2.25 3.9 0.88 ㎥ 0.88 石積み

鉄スクラップ 79.10 3.9 30.85 kg 30.85 フェンス

門柱撤去 10 基当り数量 NO.4

コンクリート 無筋 1.70 1 0.17 ㎥ 0.17

門柱撤去 10 基当り数量 NO.5

コンクリート 無筋 2.52 1 0.25 ㎥ 0.25

ゲート基礎撤去 10 ｍ当り数量 NO.6

コンクリート 鉄筋 1.10 8.1 0.89 ㎥ 0.89

ゲート撤去 1 基当り数量 NO.7

鉄スクラップ 51.20 2 102.40 kg 102.40 ゲート

フェンス撤去 10 ｍ当り数量 NO.9

コンクリート 無筋 0.75 9.1 0.68 ㎥ 0.68

鉄スクラップ 79.10 9.1 71.98 kg 71.98 フェンス

石積み撤去 10 ｍ2当り数量 NO.10

石材 3.00 3.2 0.96 ㎥ 0.96 石積み

石積み撤去 10 ｍ2当り数量 NO.11

石材 3.00 10.4 3.12 ㎥ 3.12 石積み

石材撤去 1 箇所当り数量 NO.12

石材 0.70 1 0.70 ㎥ 0.70

名  称 規  格 単位 数  量 摘     要



構造物撤去工　数量調書
算　　定　　式

断面積 延長・個数 立積・平積
名  称 規  格 単位 数  量 摘     要

As取壊し 100 ｍ2当り数量 NO.13

As取壊し 厚5cm 100.00 141.0 141.00 ㎡ 141.00

As殻 5.00 141.0 7.05 ㎥ 7.05

石材撤去 1 箇所当り数量 NO.14

石材 5.30 1 5.30 ㎥ 5.30

フェンス撤去 10 ｍ当り数量 NO.15

コンクリート 無筋 0.21 8.5 0.18 ㎥ 0.18

鉄スクラップ 79.10 8.5 67.24 kg 67.24 フェンス

土間コン撤去 100 ｍ2当り数量 NO.16

コンクリート 無筋 10.00 5.7 0.57 ㎥ 0.57

コンクリートカッター 100 ｍ当り数量 NO.17

コンクリート切断 100.00 15.57 15.57 ｍ 15.57

構造物撤去　集計

構造物取壊し工

コンクリート 無筋 ㎥ 1.9

コンクリート 鉄筋 ㎥ 3.9

コンクリート切断 ｍ 15.6

鉄スクラップ kg 367.4

石材 ㎥ 11.0

As取壊し 厚5cm ㎡ 141.0

As殻 ㎥ 7.1



忠霊塔 No.1

断面積 平均断面積 立  積 断面積 平均断面積 立  積

0.00 0.00

1.18 1.18 19.48 9.74 11.5

1.55 0.37 19.48 19.48 7.2

1.55 0.00 5.90

2.72 1.17 5.90 5.90 6.9

2.87 0.15 13.88 9.89 1.5

3.97 1.10 13.88 13.88 15.3

3.97 0.00 14.15

5.84 1.87 14.15 14.15 26.5

5.84 0.00 13.88

6.57 0.73 13.88 13.88 10.1

6.72 0.15 5.90 9.89 1.5

7.89 1.17 5.90 5.90 6.9

7.89 0.00 19.48

8.26 0.37 19.48 19.48 7.2

9.44 1.18 0.00 9.74 11.5

計 106.1

忠霊塔下部取壊し数量計算書

測  点 距  離
取壊し量

摘    要



忠霊塔周辺構造物 1式 当り

名　　称 規　　格 算　　          式 単位 数　　量

人力取壊し

御影石 ｍ3 1.17

鉄筋コンクリート 〃 12.60

機械取壊し 御影石

忠霊塔 0.86+0.87+8.55 ｍ3 10.28 御影石

上部玉垣 2.203+0.651 〃 2.85 〃

下部玉垣 1.464+1.316 〃 2.78 〃

灯篭1 3.04 〃 3.04 〃

灯篭2 2.59 〃 2.59 〃

灯篭3 1.16 〃 1.16 〃

狛犬 3.56 〃 3.56 〃

石柱1 0.036 〃 0.04 〃

石柱2 0.04 〃 0.04 〃

石板 1.17 〃 1.17 〃

小　　　計 27.51

機械取壊し 鉄筋コンクリート

忠霊塔 121.53 ｍ3 121.53 コンクリート

下部玉垣 3.98 〃 3.98 〃

灯篭1 3.4 〃 3.40 〃

灯篭2 1.51 〃 1.51 〃

狛犬 1.68 〃 1.68 〃

土台 0.6 〃 0.60 〃

　 小　　　計 132.70

殻処分 4Tダンプトラック

御影石 1.17+27.51 ｍ3 28.68

鉄筋コンクリート 12.60+132.70 〃 145.30

鋼板 102.78 ｋｇ 102.78

取壊し体積計算書  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 

 

 （適用） 

第１条 本特記仕様書は、受注者が熱中症対策に資する現場管理費率の補正を希望する場 

合に、受発注者間協議により適用することができる。 
 

（用語の定義）  

第２条 この特記仕様書における用語の定義は次のとおりとする。 

 ⑴ 真夏日 日最高気温が３０℃以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間

帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

⑵ 工期 工事着手日から工事完了日前の受発注者間で協議した日までの期間をいう。

ただし、当該機関に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８

月又は９月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場制作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

⑶ 真夏日率 工事着手日から工事完了日までの期間（以下「工事期間」という）中の

真夏日を工期で除した割合をいう。なお、真夏日率の算定は次の算定式によるものと

する。 

 【算定式】真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期 

 ※小数点以下第３位を四捨五入し、小数点第２位止めとする。 

⑷ 補正値 真夏日率に補正係数を乗じた値をいう。なお、補正値の算定は次の算定式 

によるものとする。 

 【算定式】補正値（％）＝真夏日率×補正係数 

 ※補正係数は１．２とする。 

 ※真夏日率及び補正値は、小数点以下第３位を四捨五入して、小数点第２位止めとす

る。 

 

（気温の計測方法等）  

第３条 受注者は工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方 

法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。なお、気温の計測方法は次の 

とおりとする。 

 ⑴ 計測方法 工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温、又は環境省が公

表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。ＷＢＧＴを

用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上になる日を真夏日と見なす。なお、施工箇所が

点在する工事へ適用する場合は、主工事の施工箇所の最寄りの地域気象観測所の気温

を用いる。 

   ただし、森林工事においては工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温

のみを適用することとする。また、これによりがたい場合は、あらかじめ監督員と協

議の上、最寄りの気象庁の地域気象観測所、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に



基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する１地点で気象庁

の気温計測方法に準拠した方法で得られた気温の計測結果を用いることもできる。 

   なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

 ⑵ 気温の補正方法 気温の補正は森林工事のみに適用するものとし、（１）で得られた

気温の計測結果（工事現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法

により得られた気温の計測結果を除く。）は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件によりがたい場合は、監督員と協議の上、補正方法を

決定するものとする。 

【算定式】補正後の気温（℃）＝気温（℃）―標高差（ｍ）×0.6／100（ｍ） 

※補正後の気温は、小数点第２位四捨五入１位止めとする。 

ただし、標高差（ｍ）＝工事現場の標高（ｍ）―計測箇所の標高（ｍ）」 

（気温計の設置高さがわかる場合は、計測箇所の標高に加算すること） 

※標高差の値は、小数点第１位四捨五入整数止めとする。 

 

 （計測結果の報告方法） 

第４条 計測結果の報告方法は次のとおりとする。 

受注者は監督員と事前に協議した提出期日までに真夏日率及び補正値を算出し、 

真夏日率等算定表（第１号様式）を発注者に提出するものとする。 



第１号様式

単位

日

日

日

％

令和　　年　　月　　日

真夏日率等算定表

工事名：

受注者：

現場代理人：

　熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書に基づき、真夏日率等を下
記の通り算出したので、提出します。

項目 細目 数量 備考

計測完了日

工事中止期間等
年末年始6日、夏季休暇3日
工場製作、全面中止期間等

工期 ①

真夏日（暑さ指数）： 0 ②　算出根拠から自動出力

工期：

工事着手日

※黄色ハッチ部を記入
※マニュアルを参照すること
※自動で出力される値は参考である。

真夏日率： #DIV/0! ＝真夏日②÷工期①

補正値： #DIV/0! ＝真夏日率×1.2



  
遠隔臨場の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施すること

ができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアル

タイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  

（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 



（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

 
  



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

⑷ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

⑸ 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、

１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間

の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。 

⑹ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑺ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

⑴  受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施



工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

⑵  受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

⑶  監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認

を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休２日

推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による

減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



（ ）

位置図

縦　　方　　向 横　　方　　向 特　殊　箇　所 市

給水引込　φ20

県道　本管　低圧　ポリエチレン管100mm　離れ：1.35m　土被り：0.6m

公園内　引込管　低圧　ポリエチレン管30mm

管理図により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。

架空引込あり

公共桝あり　φ150

地下埋設物調書

　　　　　地　　 　下　 　　埋　　　 設　 　　物　　 　調　　 　書 令 和 ８ 年 度 岡 出 山 公 園 再 整 備 工 事

埋 設 物
埋　　　　　設　　　　　状　　　　　況 管　　理　　者

管理側

水 道 管 伊藤

ガ ス 管 伊藤 谷野

下 水 道 管 伊藤

Ｎ Ｔ Ｔ
ケ ー ブ ル 伊藤

中 部 電 力
ケ ー ブ ル 伊藤

大 井 川 広
域 水 道 企
業 団

伊藤

大 井 川 土
地 改 良 区 伊藤



１ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 分電盤

規格： 回路新設・調整

摘要：
１　式 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    配線用遮断器
        NLH 2P 1E20M　同等品以上

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    電磁接触器
        KMC20P2/AV110V　2P20A 100CAC　同等品以上

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    消耗品・雑材料費

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    電工

人 　　　　　　　　　２　　　　

見積



２ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 水飲据付

規格：

摘要： 見積
１　基 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    普通作業員

人 　　　　　　　　　０．４　　

    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック２ｔ積吊能力２．９ｔ

時、日 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



３ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 箱型縁台据付

規格：

摘要：
１　基 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    普通作業員

人 　　　　　　　　　２．３　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



４ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 案内板Ｃ据付

規格：

摘要：
１　基 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    普通作業員

人 　　　　　　　　　１．１２　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



５ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： メッシュフェンス据付

規格： Ｈ＝１２００

摘要：
１　ｍ 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    特殊作業員

人 　　　　　　　　　０．０５　

    普通作業員

人 　　　　　　　　　０．０５　

    軽作業員

人 　　　　　　　　　０．０３　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



６ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 鋳物フェンス取付

規格：

摘要：
１　式 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    普通作業員

人 　　　　　　　　　４．６　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



７ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 目隠しスクリーンフェンス据付

規格： Ｌ＝３．０ｍ

摘要：
１　箇所 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    特殊作業員

人 　　　　　　　　　１　　　　

    普通作業員

人 　　　　　　　　　２　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



８ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 車止め据付

規格： 差込式

摘要：
１　基 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    普通作業員

人 　　　　　　　　　０．２２　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



９ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 藤棚据付

規格：

摘要：
１　基 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    普通作業員

人 　　　　　　　　　６．５　　

    ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排対型（１次基準）］
        １０ｔ吊

時、日 　　　　　　　　　４　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　



１０ 頁

積算基準の「見積参考資料」

・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。
・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度　岡出山公園再整備工事

建設工事箇所： 藤枝市　藤枝五丁目　地内

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

名称： 倉庫移設

規格： 解体移設

摘要：
１　基 当り

名　　称　　・　　規　　格 単位 数　量 摘    要
    アンカー工事費

箇所 　　　　　　　　　４　　　　

    普通作業員

人 　　　　　　　　　５　　　　

    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ３ｔ積級

時、日 　　　　　　　　　２　　　　

    工具・吊り金具運搬等

式 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　
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