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１ 頁

建設工事名 令和８年度（防安）道路照明灯（青木二丁目外）更新工事
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( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  道路維持

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  道路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　１号表 数量コードＴＨ

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　２号表 数量コードＵＭ

‐‐  道路付属施設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  照明工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  道路照明灯
            照明灯柱12ｍ　露出型

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　１号表

Ｍ００１１

数量コードＳ８
．．　．　　．．．．　　．



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  道路照明灯
            照明灯柱8ｍ　露出型

基 　　　　　　　　　３　　　　 第　　　７号表

Ｍ００１４

数量コードＳ５

‐‐‐‐  道路照明灯
            照明灯柱8ｍ　埋設型

基 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　８号表

Ｍ００１５

数量コードＳ８Ｕ

‐‐‐‐  道路照明灯
            照明灯柱6ｍ　埋設型

基 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１３号表

Ｍ００１７

数量コードＳ６Ｕ

‐‐‐‐  道路照明灯
            共架式

基 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１５号表

Ｍ００２８

数量コードＳＫＧ

‐‐‐‐  照明器具
            KCE150-3　照明柱12m規模

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ０００８

数量コードＳＫ１

‐‐‐‐  照明器具
            KCE070-2 照明柱8m規模

台 　　　　　　　　１３　　　　 第　　１８号表

Ｍ００１８

数量コードＳＫ２

‐‐‐‐  照明器具
            KCE070-2 照明柱6m規模

台 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１９号表

Ｍ００１９

数量コードＳＫ３

‐‐‐‐  照明器具
            KCE050-2 共架式

台 　　　　　　　　　３　　　　 第　　２０号表

Ｍ００２９

数量コードＳＫ４

‐‐‐‐  照明灯灯具処分

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

Ｍ００３１

．．　．　　．．．．　　．



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  表層（歩道部）

ｍ２ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　５号表 数量コードＨＯ

‐‐‐‐  インターロッキングブロック撤去
            直線配置　ブロック厚６ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表 数量コードＩＲ１

‐‐‐‐  インターロッキングブロック再設置、敷材設置
            直線配置　ブロック厚６ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表 数量コードＩＲ２

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　６号表 数量コードＨＳ

‐‐‐‐  汚泥運搬・処分

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表

Ｍ００２３

．．　．　　．．．．　　．



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０１　 第　　２６号表

Ｍ００２６

数量コードＡＴ

‐‐‐‐  構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　２７号表 数量コードＫＫ１

‐‐‐‐  無筋コンクリート運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　２８号表

Ｍ００２５

数量コードＫＫ２

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２９号表

直接工事費計

工種区分  No. １３  道路維持工事

    現場環境改善費（率分）        (大都市（１）（２）、市街地)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　．　　．．．．　　．



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    共通仮設費                    (市街地（DID補正）（１）‐１)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (市街地（DID補正）（１）‐１)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    スクラップ処分

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　３０号表

Ｍ００３０

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　．　　．．．．　　．



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

請負工事費

．．　．　　．．．．　　．



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ８ 頁

数  量  調  整  表
照明設置基数

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
共架 ＳＫＧ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6m埋込式 Ｓ６Ｕ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8m埋込式 Ｓ８Ｕ （０２） ＝ １０

＝ １０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8mベース式 Ｓ８Ｂ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12mベース式 Ｓ１２ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

合計 ＳＴ （０２） ＝ Ｓ１２　＋　Ｓ６Ｕ　＋　Ｓ８Ｂ　＋　Ｓ８Ｕ　＋　ＳＫＧ

＝ １　＋　３　＋　３　＋　１０　＋　３

＝ ２０．０００



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ９ 頁

数  量  調  整  表
基礎設置数

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
基礎高1.9ｍ Ｋ１ （０２） ＝ ０

＝ ０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基礎高1.5m Ｋ２ （０２） ＝ Ｓ８Ｕ

＝ １０

＝ １０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基礎高1.2m Ｋ３ （０２） ＝ Ｓ６Ｕ

＝ ３

＝ ３．０００



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １０ 頁

数  量  調  整  表
照明種類

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
6m埋込As Ｓ１ （０２） ＝ ０

＝ ０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6m埋込土砂 Ｓ２ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6m埋込インター Ｓ３ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8m埋込土砂 Ｓ４ （０２） ＝ ７

＝ ７．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8mベース Ｓ５ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8m埋込インター Ｓ６ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8m埋込As Ｓ７ （０２） ＝ １



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １１ 頁

数  量  調  整  表
照明種類

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
8m埋込As Ｓ７ （０２） ＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12mベース Ｓ８ （０２） ＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

共架式 Ｓ９ （０２） ＝ ３

＝ ３．０００



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １２ 頁

数  量  調  整  表
基礎部種類

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
アスファルト部 ＤＳ１ （０２） ＝ Ｓ１　＋　Ｓ７

＝ ０　＋　１

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

土砂部 ＤＳ２ （０２） ＝ Ｓ２　＋　Ｓ４

＝ １　＋　７

＝ ８．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

インターロッキング ＤＳ３ （０２） ＝ Ｓ３　＋　Ｓ６

＝ ２　＋　２

＝ ４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ベース ＤＳ４ （０２） ＝ Ｓ５　＋　Ｓ８

＝ ３　＋　１

＝ ４．０００



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １３ 頁

数  量  調  整  表
基礎タイプ

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
露出型 ＫＴ１ （０２） ＝ Ｓ５　＋　Ｓ８

＝ ３　＋　１

＝ ４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋込型 ＫＴ２ （０２） ＝ Ｓ１　＋　Ｓ２　＋　Ｓ３　＋　Ｓ４　＋　Ｓ６　＋　Ｓ７

＝ ０　＋　１　＋　２　＋　７　＋　２　＋　１

＝ １３．０００



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １４ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 ＴＨ （０６） ＝ ０．０５　＊　ＫＴ２

＝ ０．０５　＊　１３

＝ ０．６５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し ＵＭ （０６） ＝ ０．０５　＊　ＫＴ２

＝ ０．０５　＊　１３

＝ ０．６５０



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １５ 頁

数  量  調  整  表
構造物取壊し

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
無筋Co取壊し ＫＫ１ （０６） ＝ （　０．２９　＊　Ｓ７　）　＋　（　０．２９　＊　Ｓ６　）　＋　（　０．２９　＊　Ｓ４　）　＋　（　０．２４　＊　Ｓ２　）　＋　（　０．２４　＊　Ｓ３　）

＝ （　０．２９　＊　１　）　＋　（　０．２９　＊　２　）　＋　（　０．２９　＊　７　）　＋　（　０．２４　＊　１　）　＋　（　０．２４　＊　２　）

＝ ３．６２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co処分 ＫＫ２ （０６） ＝ （　０．２９　＊　Ｓ７　）　＋　（　０．２９　＊　Ｓ６　）　＋　（　０．２９　＊　Ｓ４　）　＋　（　０．２４　＊　Ｓ１　）　＋　（　０．２４　＊　Ｓ２　）　＋　（　０．２４　＊　Ｓ３　）

＝ （　０．２９　＊　１　）　＋　（　０．２９　＊　２　）　＋　（　０．２９　＊　７　）　＋　（　０．２４　＊　０　）　＋　（　０．２４　＊　１　）　＋　（　０．２４　＊　２　）

＝ ３．６２０



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １６ 頁

数  量  調  整  表
舗装

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装切断 ＨＳ （０６） ＝ （　２．０　＊　Ｓ７　）

＝ （　２．０　＊　１　）

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As取壊し ＡＴ （０４） ＝ （　０．００６　＊　Ｓ７　）

＝ （　０．００６　＊　１　）

＝ ０．０１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装 ＨＯ （０４） ＝ （　０．２　＊　Ｓ７　）

＝ （　０．２　＊　１　）

＝ ０．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ取外し ＩＲ１ （０６） ＝ （　０．２　＊　Ｓ３　）　＋　（　０．２　＊　Ｓ６　）

＝ （　０．２　＊　２　）　＋　（　０．２　＊　２　）

＝ ０．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ復旧 ＩＲ２ （０６） ＝ （　０．２　＊　Ｓ３　）　＋　（　０．２　＊　Ｓ６　）

＝ （　０．２　＊　２　）　＋　（　０．２　＊　２　）

＝ ０．８００



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １７ 頁

数  量  調  整  表
舗装

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
汚泥 ＯＤ （０５） ＝ ０．０２３　＊　０．０３　＊　ＨＳ

＝ ０．０２３　＊　０．０３　＊　２

＝ ０．００１



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １８ 頁

数  量  調  整  表
処分数量

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
スクラップ ＳＰ１ （０３） ＝ （　０．０６３　＊　（　Ｓ１　＋　Ｓ２　＋　Ｓ３　）　）　＋　（　０．１２１　＊　Ｓ５　）　＋　（　０．１３３　＊　（　Ｓ４　＋　Ｓ６　＋　Ｓ７　）　）　＋　（　０．１５６　＊　Ｓ８　）

＝ （　０．０６３　＊　（　０　＋　１　＋　２　）　）　＋　（　０．１２１　＊　３　）　＋　（　０．１３３　＊　（　７　＋　２　＋　１　）　）　＋　（　０．１５６　＊　１　）

＝ ２．０４０



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 １９ 頁

数  量  調  整  表
照明灯種類

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
KCE150-3 12m ＳＫ１ （０２） ＝ Ｓ８

＝ １

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

KCE070-2 8m ＳＫ２ （０２） ＝ Ｓ４　＋　Ｓ５　＋　Ｓ６　＋　Ｓ７

＝ ７　＋　３　＋　２　＋　１

＝ １３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

KCE070-2 6m ＳＫ３ （０２） ＝ Ｓ１　＋　Ｓ２　＋　Ｓ３

＝ ０　＋　１　＋　２

＝ ３．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

KCE50-2 共架 ＳＫ４ （０２） ＝ Ｓ９

＝ ３

＝ ３．０００



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１１

金 円 １　基 当り

道路照明灯
照明灯柱12ｍ　露出型 第　　　１号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    道路照明灯建柱
        GL8-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　２号表

Ｍ０００１

    照明用テーパーポール
        地上高12m　可変形　露出型　めっき後塗装

本 　　　　　　　　　１　　　　

    照明器具取付

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　３号表

Ｍ０００２

    自動点滅器取付（ポール取付）

個 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-50
第　　　４号表

Ｍ０００５

    道路照明灯撤去
        GL8m-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　５号表

Ｍ０００６

    照明器具撤去

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　６号表

Ｍ０００７

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００１

金 円 １０　基 当り

道路照明灯建柱
GL8-12m　350kg以下 第　　　２号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
賃料

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００２

金 円 １０　台 当り

照明器具取付
第　　　３号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    普通作業員

人
    高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型］
        作業床高１２．０ｍ積載荷重１０００ｋｇ

時、日
運転損料（損料表９欄）

      計

      単価

台

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００５

金 円 １０　個 当り

自動点滅器取付（ポール取付）
第　　　４号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-50

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
      計

      単価

個

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００６

金 円 １０　基 当り

道路照明灯撤去
GL8m-12m　350kg以下 第　　　５号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
賃料

      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００７

金 円 １０　台 当り

照明器具撤去
第　　　６号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    普通作業員

人
    高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型］
        作業床高１２．０ｍ積載荷重１０００ｋｇ

時、日
運転損料（損料表９欄）

      計

      単価

台

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１４

金 円 １　基 当り

道路照明灯
照明灯柱8ｍ　露出型 第　　　７号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    道路照明灯建柱
        GL8-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　２号表

Ｍ０００１

    照明用テーパーポール
        地上高8m　可変形　露出型　めっき後塗装

本 　　　　　　　　　１　　　　

    照明器具取付

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　３号表

Ｍ０００２

    自動点滅器取付（ポール取付）

個 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-50
第　　　４号表

Ｍ０００５

    道路照明灯撤去
        GL8m-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　５号表

Ｍ０００６

    照明器具撤去

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　６号表

Ｍ０００７

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１５

金 円 １　基 当り

道路照明灯
照明灯柱8ｍ　埋設型 第　　　８号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    道路照明灯建柱
        GL8-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　２号表

Ｍ０００１

    鋼管テーパーポール（ダークブラウン）
        1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式　可変形

組 　　　　　　　　　１　　　　

    照明器具取付

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　３号表

Ｍ０００２

    照明灯基礎
        基礎高H=1.5m

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ００２０

    Ｄ種設置工事
        接地棒Φ10×1500

極 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

Ｍ００１０

    自動点滅器取付（ポール取付）

個 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-50
第　　　４号表

Ｍ０００５

    道路照明灯撤去
        GL8m-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　５号表

Ｍ０００６

    照明器具撤去

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　６号表

Ｍ０００７

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１５

第　　　８号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２０

金 円 １　箇所 当り

照明灯基礎
基礎高H=1.5m 第　　　９号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    基礎掘削及びスパイラルダクト立込

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-53
第　　１０号表

Ｍ０００３

    アンカーボルト
        4‐M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき

組 　　　　　　　　　１　　　　

    スパイラルダクト
        (亜鉛引き)直管4m 口径500mm×厚0.6mm

ｍ 　　　　　　　　　１．５　　

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　　３号表

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００３

金 円 １０　基 当り

基礎掘削及びスパイラルダクト立込
第　　１０号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-53

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック式アースオーガ［建柱車］
        オーガ径φ４５０ｍｍ吊能力２．０ｔ

時、日
換算損料（損料表１３欄）

    普通作業員

人
      計

      単価

基

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１０

金 円 １　極 当り

Ｄ種設置工事
接地棒Φ10×1500 第　　１１号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    連結式接地棒
        φ10×1500mm

本 　　　　　　　　　１　　　　

    接地棒用リード端子
        径10用

個 　　　　　　　　　１　　　　

    耐衝撃硬質ビニル電線管HIVE
        径16A　長4.0m

本 　　　　　　　　　０．２５　

    接地線
        IV3.5sq

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　

    接地設置
        Ｄ種接地

極 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-2-27
第　　１２号表

Ｍ０００４

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００４

金 円 １　極 当り

接地設置
Ｄ種接地 第　　１２号表

土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-2-27

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１７

金 円 １　基 当り

道路照明灯
照明灯柱6ｍ　埋設型 第　　１３号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    道路照明灯建柱
        GL8-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　２号表

Ｍ０００１

    鋼管段付ポール
        H=6.3m　溶融亜鉛後指定色塗装

本 　　　　　　　　　１　　　　

    照明器具取付

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　３号表

Ｍ０００２

    照明灯基礎
        基礎高H=1.2m

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

Ｍ００２１

    Ｄ種設置工事
        接地棒Φ10×1500

極 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

Ｍ００１０

    自動点滅器取付（ポール取付）

個 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-50
第　　　４号表

Ｍ０００５

    道路照明灯撤去
        GL8m-12m　350kg以下

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　５号表

Ｍ０００６

    照明器具撤去

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　６号表

Ｍ０００７

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１７

第　　１３号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２１

金 円 １　箇所 当り

照明灯基礎
基礎高H=1.2m 第　　１４号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    基礎掘削及びスパイラルダクト立込

基 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-53
第　　１０号表

Ｍ０００３

    アンカーボルト
        4‐M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき

組 　　　　　　　　　１　　　　

    スパイラルダクト
        (亜鉛引き)直管4m 口径500mm×厚0.6mm

ｍ 　　　　　　　　　１．２　　

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　３号表

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２８

金 円 １　基 当り

道路照明灯
共架式 第　　１５号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    道路照明灯取付
        共架式

基 　　　　　　　　　１　　　　
見積り
第　　１６号表

Ｍ００２７

    照明器具撤去

台 　　　　　　　　　１　　　　
土木工事標準積算基準書（電気通信編）　8-3-49
第　　　６号表

Ｍ０００７

    LED道路照明器具
        KCE　050‐2（別置形電源ユニット含む）

台 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２７

金 円 １　基 当り

道路照明灯取付
共架式 第　　１６号表

見積り

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    電工

人
    普通作業員

人
    高所作業車　トラック架装リフト　ブーム型（直伸・屈伸式）
        作業床高さ１２ｍ

日
賃料

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０００８

金 円 １　台 当り

照明器具
KCE150-3　照明柱12m規模 第　　１７号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    道路照明器具
        KCE150-3

台 　　　　　　　　　１　　　　

    ジョイントユニット
        EFMT68-15A

個 　　　　　　　　　１　　　　

    自動点滅器
        JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)

個 　　　　　　　　　１　　　　

    LED道路照明器具専用ケーブル
        直線型ポール用

本 　　　　　　　　　１　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　１２　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　８　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１８

金 円 １　台 当り

照明器具
KCE070-2 照明柱8m規模 第　　１８号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    LED道路照明器具
        KCE　070‐2（別置形電源ユニット含む）

台 　　　　　　　　　１　　　　

    ジョイントユニット
        EFMT68-15A

個 　　　　　　　　　１　　　　

    自動点滅器
        JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)

個 　　　　　　　　　１　　　　

    LED道路照明器具専用ケーブル
        直線型ポール用

本 　　　　　　　　　１　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　８　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００１９

金 円 １　台 当り

照明器具
KCE070-2 照明柱6m規模 第　　１９号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    LED道路照明器具
        KCE　070‐2（別置形電源ユニット含む）

台 　　　　　　　　　１　　　　

    ジョイントユニット
        EFMT68-15A

個 　　　　　　　　　１　　　　

    自動点滅器
        JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)

個 　　　　　　　　　１　　　　

    LED道路照明器具専用ケーブル
        直線型ポール用

本 　　　　　　　　　１　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　６　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２９

金 円 １　台 当り

照明器具
KCE050-2 共架式 第　　２０号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    LED道路照明器具
        KCE　050‐2（別置形電源ユニット含む）

台 　　　　　　　　　１　　　　

    自動点滅器
        JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)

個 　　　　　　　　　１　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　

    ケーブル
        VVR2mm-3C

ｍ 　　　　　　　　　２　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００３１

金 円 １　式 当り

照明灯灯具処分
第　　２１号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　０．１　　 SP　　　４号表

    処分費

基 　　　　　　　　２０　　　　 数量コードＳＴ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

インターロッキングブロック撤去
直線配置　ブロック厚６ｃｍ 第　　２２号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    インターロッキングブロック工
        撤去、再使用目的の撤去

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２未満

％
    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ２ 当り

インターロッキングブロック再設置、敷材設置
直線配置　ブロック厚６ｃｍ 第　　２３号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    インターロッキングブロック工
        直線配置、ブロック厚６ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２未満

％
    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    控除額

ｍ２ 　　　　　　　　‐１．０２　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２３

金 円 １　式 当り

汚泥運搬・処分
第　　２４号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：２７．６ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２５号表

    処分費
        ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥

ｍ３ 　　　　　　　　　０．００１

ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129

数量コードＯＤ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２７．６ｋｍ以下 第　　２５号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２６

金 円 １００　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処分
第　　２６号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　７号表

    処分費
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

ｾｲｴﾝ商事(株)藤枝工場 藤枝市稲川字大下891-2

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　２７号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００２５

金 円 １００　ｍ３ 当り

無筋コンクリート運搬・処分
第　　２８号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　８号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

ｾｲｴﾝ商事(株)藤枝工場 藤枝市稲川字大下891-2

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　２９号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　２３１　　　　
７７日、３人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ００３０

金 円 １　式 当り

スクラップ処分
第　　３０号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　９号表 数量コードＳＰ１

    【控除】鉄スクラップ
        ヘビーＨ１

ｔ 　　　　　　　　　２　　　　 数量コードＳＰ１

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ５２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　２号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝養生無し， SP　　　３号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ積、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝有り，片道運搬距離（ SP　　　４号表

ｋｍ）＝５．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（歩道部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝細粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　　５号表

　選択

＆アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距 SP　　　７号表

離（ｋｍ）＝３．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　８号表

１．６ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------



( )３８‐ＦＥ２５０‐０６‐０１‐１１‐０１‐００ 都市建設部道路課 ５３ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ積、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝有り，片道運搬距離（ SP　　　９号表

ｋｍ）＝５．０ｋｍ以下





 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



  
遠隔臨場の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施すること

ができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアル

タイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  

（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 



（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

 
  



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

⑷ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

⑸ 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、

１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間

の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。 

⑹ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑺ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

⑴  受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施



工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

⑵  受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

⑶  監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認

を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休２日

推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による

減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書 

 

 （適用） 

第１条 本特記仕様書は、受注者が熱中症対策に資する現場管理費率の補正を希望する場 

合に、受発注者間協議により適用することができる。 
 

（用語の定義）  

第２条 この特記仕様書における用語の定義は次のとおりとする。 

 ⑴ 真夏日 日最高気温が３０℃以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間

帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

⑵ 工期 工事着手日から工事完了日前の受発注者間で協議した日までの期間をいう。

ただし、当該機関に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８

月又は９月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場制作のみを実施している期

間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

⑶ 真夏日率 工事着手日から工事完了日までの期間（以下「工事期間」という）中の

真夏日を工期で除した割合をいう。なお、真夏日率の算定は次の算定式によるものと

する。 

 【算定式】真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期 

 ※小数点以下第３位を四捨五入し、小数点第２位止めとする。 

⑷ 補正値 真夏日率に補正係数を乗じた値をいう。なお、補正値の算定は次の算定式 

によるものとする。 

 【算定式】補正値（％）＝真夏日率×補正係数 

 ※補正係数は１．２とする。 

 ※真夏日率及び補正値は、小数点以下第３位を四捨五入して、小数点第２位止めとす

る。 

 

（気温の計測方法等）  

第３条 受注者は工事着手前に提出する施工計画書に、工事期間中における気温の計測方 

法及び計測結果の報告方法を記載するものとする。なお、気温の計測方法は次の 

とおりとする。 

 ⑴ 計測方法 工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温、又は環境省が公

表している観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。ＷＢＧＴを

用いる場合は、ＷＢＧＴが２５℃以上になる日を真夏日と見なす。なお、施工箇所が

点在する工事へ適用する場合は、主工事の施工箇所の最寄りの地域気象観測所の気温

を用いる。 

   ただし、森林工事においては工事現場から最寄りの気象庁の地域気象観測所の気温

のみを適用することとする。また、これによりがたい場合は、あらかじめ監督員と協

議の上、最寄りの気象庁の地域気象観測所、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に



基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する１地点で気象庁

の気温計測方法に準拠した方法で得られた気温の計測結果を用いることもできる。 

   なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

 ⑵ 気温の補正方法 気温の補正は森林工事のみに適用するものとし、（１）で得られた

気温の計測結果（工事現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法

により得られた気温の計測結果を除く。）は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件によりがたい場合は、監督員と協議の上、補正方法を

決定するものとする。 

【算定式】補正後の気温（℃）＝気温（℃）―標高差（ｍ）×0.6／100（ｍ） 

※補正後の気温は、小数点第２位四捨五入１位止めとする。 

ただし、標高差（ｍ）＝工事現場の標高（ｍ）―計測箇所の標高（ｍ）」 

（気温計の設置高さがわかる場合は、計測箇所の標高に加算すること） 

※標高差の値は、小数点第１位四捨五入整数止めとする。 

 

 （計測結果の報告方法） 

第４条 計測結果の報告方法は次のとおりとする。 

受注者は監督員と事前に協議した提出期日までに真夏日率及び補正値を算出し、 

真夏日率等算定表（第１号様式）を発注者に提出するものとする。 



第１号様式

単位

日

日

日

％

令和　　年　　月　　日

真夏日率等算定表

工事名：

受注者：

現場代理人：

　熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書に基づき、真夏日率等を下
記の通り算出したので、提出します。

項目 細目 数量 備考

計測完了日

工事中止期間等
年末年始6日、夏季休暇3日
工場製作、全面中止期間等

工期 ①

真夏日（暑さ指数）： 0 ②　算出根拠から自動出力

工期：

工事着手日

※黄色ハッチ部を記入
※マニュアルを参照すること
※自動で出力される値は参考である。

真夏日率： #DIV/0! ＝真夏日②÷工期①

補正値： #DIV/0! ＝真夏日率×1.2



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



・この「見積参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではありません。

・この「見積参考資料」の有効期限は、本建設工事の入札日までとします。

建設工事名： 令和８年度（防安）道路照明灯（青木二丁目外）更新工事

建設工事箇所：

本建設工事の工事価格の積算に使用した積算基準は以下のとおりです。

道路照明灯取付　共架式 (1基当り)

単　位 数　量

人 0.5

人 0.3

日 0.2

積算基準の「見積参考資料」

藤枝市　青木二丁目外　地内

電工

普通作業員

高所作業車

摘　　　要名　　　称 規　　　格

トラック架装リスト　作業床高さ12ｍ　賃料
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