
工事名称 （仮称）新学校給食センター建築工事

工事場所 藤枝市　緑町二丁目　地内

設計年月日：令和８年８月17日

藤枝市都市建設部建築住宅課



          ８月からは試運転できるようにすること。

      ※  本工事は週休２日推進工事である

        別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書

        [完全週休2日(土日）I型]を参照すること

      ※  厨房設備（別途発注）は、令和10年７月末までに設置を完了し、

      工 事 仕 様     特記仕様書による

      ※  工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

      工        期    令和  10  年  ９  月  29  日まで

      工 事 内 容     鉄骨造２階建て、延べ面積約5,400㎡の新学校給食センター

                      建築工事

＜工  事  概  要＞

      建設工事名      (仮称)新学校給食センター建築工事

      建設工事場所    藤枝市  緑町二丁目  地内

藤枝市都市建設部建築住宅課



（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）

藤枝市都市建設部建築住宅課



工事費内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

昇降機設備工事  

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式

藤枝市都市建設部建築住宅課



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

昇降機設備工事  

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

給食ｾﾝﾀｰ        

1   

式

屋外倉庫        

1   

式

ﾌﾞﾛﾜ室          

1   

式

外構            

1   

式

造成工事        

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



昇降機設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

土工            

1   

式

地業            

1   

式

鉄筋            

1   

式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          

1   

式

型枠            

1   

式

鉄骨            

1   

式

防水・タイル    

1   

式

木              

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

金属            

1   

式

左官            

1   

式

建具            

1   

式

塗装            

1   

式

内外装          

1   

式

ユニット及びその他

1   

式

計

給食ｾﾝﾀｰ

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋外倉庫        

1   

式

計

屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

ﾌﾞﾛﾜ室          

1   

式

計

ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

囲障・構内舗装・排水・植栽

1   

式

建築外構        

1   

式

計

外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

土工            

1   

式

植栽            

1   

式

排水            

1   

式

舗装            

1   

式

囲障・擁壁      

1   

式

道路側溝改修工事

1   

式

地下水調査      

1   

式

計

造成工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



昇降機設備工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計

昇降機設備工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            一般                            

鉄骨造                          4,119   
地上階                          ㎡

墨出し          一 般  S造                      

地上階                          5,317   
㎡

養生            一 般  S造                      

地上階                          5,317   
㎡

整理清掃        一 般  S造                      

後片付け        地上階                          5,317   
㎡

地足場          掛払い手間､賃料､基本料含む      

100日程度                       4,119   
㎡

外部足場        別紙 00-0001

1   
式

内部仕上足場    別紙 00-0002

1   
式

災害防止        別紙 00-0003

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0004

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

給食ｾﾝﾀｰ 直接仮設

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          総掘り（電気ﾄﾚﾝﾁ含む）          

自立山留め内                    5,715   
ｍ3

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    1,157   
ｍ3

すきとり        積み込み共 H300程度             

319   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

3,937   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               

302   
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

287   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   887   
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      887   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   5,715   
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      5,715   
ｍ3

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm       

92   
本

水替費          ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ                       別紙 00-0005

1   
式

山留め          SP-3　L=7.5m                    別紙 00-0006

打：ｵｰｶﾞ併用圧入工法            1   
抜：ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ工法              式

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

法定福利費      上記細目に含む                  

計

給食ｾﾝﾀｰ 土工

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【杭】          

杭              φ400-7m +φ400550-20m          

SC(t6S)Ⅱ種(7m)                 26   
FK A種(10m)+FK A種(10m)         SET

杭              φ400-7m +φ400550-20m          

SC(t9S)Ⅱ種(7m)                 8   
FK A種(10m)+FK A種(10m)         SET

杭              φ500-7m +φ500650-20m          

SC(t6S)Ⅱ種(7m)                 48   
FK A種(10m)+FK A種(10m)         SET

杭              φ500-7m +φ500650-20m          

SC(t9S)Ⅱ種(7m)                 10   
FK A種(10m)+FK A種(10m)         SET

杭荷降し料      

709   
ｔ

施工費          NewｽｰﾊﾟｰFK工法(認定)同等以上    別紙 00-0007

機械式継手 ﾄﾘﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む 1   
式

杭頭補強        φ400                           

34   
か所

杭頭補強        φ500                           

58   
か所

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   1,388   
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      1,388   
ｍ3

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【地盤改良】    

重機用仮設      表層改良                        別紙 00-0008

地盤改良        1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【一般地業】    

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  基礎下t=60         

236   
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  土間下t=60         

6.7 
ｍ3

給食ｾﾝﾀｰ 地業

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ40㎜                  

111   
㎡

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

111   
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 地業

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【躯体】        

異形棒鋼        SD295 D10                       

69.3 
ｔ

異形棒鋼        SD295 D13                       

196   
ｔ

異形棒鋼        SD295 D16                       

13.2 
ｔ

異形棒鋼        SD345 D22                       

28.3 
ｔ

異形棒鋼        SD345 D25                       

104   
ｔ

異形棒鋼        SD390 D29                       

1.7 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄筋　H2                        

11.1 
ｔ

鉄筋加工組立    S造 ﾗｰﾒﾝ構造                    

397   
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

397   
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

1,184   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        

3,259   
か所

梁貫通孔補強    既製品 材工共                   別紙 00-0009

ﾀﾞｲﾔﾚﾝNS 同等                   1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【外部仕上】    

溶接金網        φ6-100×100 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ内       

1,189   
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部仕上】    

給食ｾﾝﾀｰ 鉄筋

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶接金網        φ6-150×150                    

3,018   
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 鉄筋

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           255   
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           2,549   
基礎部                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           399   
ﾃﾞｯｷ部                          ｍ3

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ      比重1.8  呼び強度21             

仕上ｺﾝ                          687   
ｍ3

構造体強度補正  6N                              別紙 00-0010

基礎部・ﾃﾞｯｷ部                  1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨ｺﾝ,基礎部,ﾃﾞｯｷ,仕上ｺﾝ         別紙 00-0011

S15～S18　圧送費,基本料金別途   1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            別紙 00-0012

50m3以上100m3/回未満            1   
100m3/回以上(基本料金別途加算)  式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

給食ｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【躯体】        

型枠            普通合板型枠  基礎部            

6,573   
㎡

型枠            普通合板型枠  ﾗｰﾒﾝ構造          

地上軸部 階高2.8m程度           771   
㎡

型枠            打放合板型枠A種  ﾗｰﾒﾝ構造       

基礎部                          251   
㎡

型枠            打放合板型枠B種  ﾗｰﾒﾝ構造       

 基礎部                         2,290   
㎡

型枠            打放合板型枠B種  ﾗｰﾒﾝ構造       

 地上軸部 階高3.5～4.0m程度     736   
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

9,885   
㎡

止水板          非加硫ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系止水板           

9.8 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【外部仕上】    

打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   

251   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

389   
㎡

型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      

275   
ｍ

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

72.4 
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅20 ×深さ20程度      

295   
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部仕上】    

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

2,634   
㎡

給食ｾﾝﾀｰ 型枠

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 型枠

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【主体鉄骨】    

鋼板            SN490C                          

PL-45                           1,604   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-36                           1,995   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-32                           600   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-28                           367   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-25                           171   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-22                           565   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-19                           503   
kg

鋼板            SN490C                          

PL-16                           280   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-28                           282   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-25                           1,765   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-22                           5,032   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-19                           1,310   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-16                           4,667   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-12                           8,830   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-9                            3,460   
kg

鋼板            SN400A                          

PL-16                           243   
kg

鋼板            SN400A                          

PL-12                           3,671   
kg

鋼板            SN400A                          

PL-9                            6,741   
kg

鋼板            SN400A                          

PL-6                            1,812   
kg

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼板            SS400                           

PL-16                           36   
kg

鋼板            SS400                           

PL-12                           755   
kg

鋼板            SS400                           

PL-9                            1,213   
kg

鋼板            SS400                           

PL-6                            1   
kg

鋼板            SS400                           

PL-4.5                          1,182   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-800×300×14×26              42,904   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-700×300×13×24              23,029   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-600×200×11×17              172   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-588×300×12×20              10,004   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-488×300×11×18              1,076   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-440×300×11×18              29,834   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-400×200×8×13               1,720   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-390×300×10×16              44,032   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-350×175×7×11               8,787   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-340×250×9×14               5,676   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-700×300×13×24              11,912   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-600×200×11×17              2,714   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-450×200×9×14               6,844   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-400×200×8×13               51,190   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-350×175×7×11               5,967   
kg

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

H形鋼           SN400A                          

H-300×300×10×15              11,752   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-300×150×6.5×9              23,103   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-250×125×6×9                814   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-200×100×5.5×8              12,180   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-175×175×7.5×11             873   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-150×150×7×10               1,594   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-125×125×6.5×9              4,968   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-100×100×6×8                4,571   
kg

外法一定H形鋼   SN400B                          

SH-900×300×19×36             8,433   
kg

外法一定H形鋼   SN400B                          

SH-900×300×16×32             35,990   
kg

鋼管            STK400                          

○-139.8×4.5                   361   
kg

角形鋼管        BCR295                          

□-400×400×19.0               2,780   
kg

角形鋼管        BCR295                          

□-400×400×16.0               60,287   
kg

角形鋼管        BCR295                          

□-350×350×16.0               11,780   
kg

角形鋼管        BCR295                          

□-350×350×12.0               3,184   
kg

角形鋼管        BCR295                          

□-300×300×12.0               5,038   
kg

角形鋼管        BCR295                          

□-250×250×9.0                143   
kg

角形鋼管        STKR400                         

□-100×100×6.0                69   
kg

角形鋼管        STKR400                         

□-100×100×4.5                3,925   
kg

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400                          

C-100×50×20×2.3              18,976   
kg

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

露出型固定柱脚  □-300×300×16 材工共          

旭化成建材 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ同等 30-16V  4   
か所

露出型固定柱脚  □-400×400×16 材工共          

旭化成建材 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ同等 40-16R  60   
か所

露出型固定柱脚  □-400×400×19 材工共          

旭化成建材 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ同等 40-19R  2   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×320                        22   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M20×520                        2   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M20×400                        8   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M22×70                         67   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M20×55                         8   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M20×50                         374   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M20×45                         8   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M16×40                         92   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×125                        233   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×105                        1,498   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×95                         666   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×85                         632   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×80                         2,737   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×70                         1,156   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×55                         1,604   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×50                         661   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×110                        1,331   
本

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×75                         133   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×70                         4,593   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×65                         799   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×60                         3,020   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×55                         917   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×50                         198   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×45                         2,144   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×40                         1,219   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×40                         550   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×35                         1,693   
本

普通ﾎﾞﾙﾄ        SS400級                         

M12×35                         5,298   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

481   
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

13,754   
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

481   
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

481   
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

481   
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     屋外鉄部ﾒｯｷ処理                 

22.5 
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

458   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

16,183   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           32   
本

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t30 150×300                

7   
か所

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t30 175×330                

4   
か所

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t30 225×230                

1   
か所

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t50 450×450                

2   
か所

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

200   
か所

Fabluxe DS柱    DS40                            

15   
か所

NDｺｱ            ND350                           

26   
か所

NDｺｱ            ND300                           

4   
か所

ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ      SD400-50                        

22   
か所

ｽﾏｰﾄﾀﾞｲｱⅡ      SD400-100                       

12   
か所

垂直ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3400 TB付 材工共          

36   
本

垂直ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3200 TB付 材工共          

2   
本

垂直ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3000 TB付 材工共          

32   
本

垂直ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=3000 TB付 材工共          

4   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M12 L=3200 TB付 材工共          

28   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M12 L=3000 TB付 材工共          

20   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M12 L=2000 TB付 材工共          

6   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=4000 TB付 材工共          

16   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3200 TB付 材工共          

28   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=4000 TB付 材工共          

100   
本

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=3600 TB付 材工共          

48   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M20 L=3000 TB付 材工共          

30   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=4000 TB付 材工共          

84   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=3800 TB付 材工共          

160   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=3600 TB付 材工共          

30   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=3400 TB付 材工共          

46   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=3200 TB付 材工共          

4   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=3000 TB付 材工共          

10   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=2600 TB付 材工共          

14   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=2200 TB付 材工共          

2   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M24 L=2000 TB付 材工共          

12   
本

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ       QL99-50-1.2 Z12 ｴﾝｸﾛ有          

2,504   
㎡

ﾃﾞｯｷ流れ止め    H130                            

498   
ｍ

     小計

【耐火被覆】    

柱型            T25 1時間耐火                   

半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 10.2 
㎡

梁型            T25 1時間耐火                   

半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ 26.8 
㎡

     小計

【仮設】        

鉄骨足場        単管吊り足場                    別紙 00-0013

1   
式

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【庇鉄骨】      

鋼板            SN400B                          

PL-16                           95   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-12                           194   
kg

鋼板            SN400A                          

PL-9                            130   
kg

鋼板            SN400A                          

PL-6                            167   
kg

鋼板            SS400                           

PL-9                            58   
kg

鋼板            SS400                           

PL-6                            2   
kg

H形鋼           SN400B                          

H-440×300×11×18              3,049   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-450×200×9×14               6,017   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-300×150×6.5×9              452   
kg

H形鋼           SN400A                          

H-200×100×5.5×8              1,273   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M20×55                         62   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M20×50                         12   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M16×40                         175   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×80                         133   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M22×70                         83   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

8   
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

174   
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨運搬        11t車                           

8   
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

8   
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

8   
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     屋外鉄部ﾒｯｷ処理                 

8   
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

271   
kg

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

8   
か所

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=4200 TB付 材工共          

4   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=4000 TB付 材工共          

16   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3600 TB付 材工共          

16   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16 L=3200 TB付 材工共          

8   
本

     小計

【屋内階段1】   

鋼板            SS400                           

PL-22                           31   
kg

鋼板            SS400                           

PL-16                           909   
kg

鋼板            SS400                           

PL-4.5                          658   
kg

山形鋼          SS400                           

L-65×65×6                     61   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×320                        4   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×55                         19   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

1.6 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

89.3 
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨運搬        11t車                           

1.6 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

1.6 
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

1.6 
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

1.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

35   
kg

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

6   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           4   
本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  A種 t30 350×250                

2   
か所

     小計

【屋内階段2】   

鋼板            SS400                           

PL-22                           31   
kg

鋼板            SS400                           

PL-16                           918   
kg

鋼板            SS400                           

PL-4.5                          658   
kg

山形鋼          SS400                           

L-65×65×6                     61   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×320                        4   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×55                         19   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

1.6 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

89.3 
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

1.6 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

1.6 
ｔ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

1.6 
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

1.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

35   
kg

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

6   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           4   
本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  A種 t30 350×250                

2   
か所

     小計

【屋内階段3】   

鋼板            SS400                           

PL-22                           40   
kg

鋼板            SS400                           

PL-16                           1,237   
kg

鋼板            SS400                           

PL-4.5                          698   
kg

山形鋼          SS400                           

L-65×65×6                     63   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×320                        4   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×55                         19   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

2   
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

95.7 
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

2   
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

2   
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

2   
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

2   
ｔ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

42   
kg

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

6   
か所

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           4   
本

ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ  A種 t30 350×250                

2   
か所

     小計

【ﾒﾝﾃﾅﾝｽ階段】  

鋼板            SS400                           

PL-4.5                          272   
kg

鋼板            SS400                           

PL-9                            188   
kg

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×45                         12   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

0.4 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

24.8 
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

0.4 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

0.4 
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

0.4 
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

0.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

9   
kg

     小計

【屋上架台下地】

鋼板            SS400                           

PL-9                            136   
kg

H形鋼           SS400                           

H-175×175×7.5×11             4,574   
kg

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

H形鋼           SS400                           

H-250×250×9×14               18,975   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×400                        140   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    F8T                             

M20×50                         83   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

22.6 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           

22.6 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

22.6 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     屋外鉄部ﾒｯｷ処理                 

22.6 
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

22.6 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

788   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           140   
本

梁側均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t20 100×250                

70   
か所

     小計

【ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｳｰﾙ受】

山形鋼          SS400                           

L-50×50×4                     21   
kg

山形鋼          SS400                           

L-30×30×3                     6   
kg

角形鋼管        STKR400                         

□-100×100×3.2                65   
kg

工場加工組立    消耗品含む                      

0.1 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

6.1 
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

0.1 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

0.1 
ｔ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

0.1 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

3   
kg

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

4   
か所

     小計

【昇降機下地】  

鋼板            SS400                           

PL-16                           37   
kg

鋼板            SS400                           

PL-12                           3   
kg

鋼板            SS400                           

PL-9                            31   
kg

H形鋼           SS400                           

H-175×175×7.5×11             609   
kg

H形鋼           SS400                           

H-150×150×7×10               479   
kg

H形鋼           SS400                           

H-125×125×6.5×9              860   
kg

等辺山形鋼      SS400                           

L-100×100×10                  24   
kg

等辺山形鋼      SS400                           

L-75×75×6                     121   
kg

等辺山形鋼      SS400                           

L-65×65×6                     19   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M20×615                        8   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×615                        8   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M20×45                         17   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×40                         46   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

1.9 
ｔ

鉄骨運搬        11t車                           

1.9 
ｔ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨建方        重機損料含む                    

1.9 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

47.8 
ｍ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

1.9 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           16   
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

67   
kg

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t30 175×180                

4   
か所

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t30 200×200                

4   
か所

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

1.9 
ｔ

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

16   
か所

     小計

【小荷物        

　　昇降機下地】

鋼板            SS400                           

PL-12                           12   
kg

鋼板            SS400                           

PL-6                            4   
kg

H形鋼           SS400 H-100×100×6×8          

584   
kg

等辺山形鋼      SS400 L-100×100×10            

32   
kg

等辺山形鋼      SS400 L-65×65×6               

165   
kg

等辺山形鋼      SS400 L-50×50×4               

48   
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SS400                           

M16×615                        4   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×35                         17   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

0.8 
ｔ

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

14.4 
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

0.8 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

0.8 
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

0.8 
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

0.8 
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み  径13～16(間柱等) 取付手間       

(B種)           4   
本

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

28   
kg

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A種 t30 150×180                

4   
か所

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

8   
か所

     小計

【消毒保管庫    

　　　天井下地】

溝形鋼          SS400                           

[-200×90×13                   17,744   
kg

普通ﾎﾞﾙﾄ        SS400級                         

M12×35                         287   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

16.9 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

274   
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

16.9 
ｔ

鉄骨建方        重機損料含む                    

16.9 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

591   
kg

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■防水          

【外部】        

屋根1           AI-1(保護密着断熱) 平場         

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      ﾉﾝｹﾄﾙ冷熱併用工法               

絶縁ｼｰﾄﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt0.15敷込     

断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ板t35        

1,214   
㎡

屋根1           立上り 粘着併用工法             

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      213   
㎡

屋根3           平場 外断熱仕様､高耐候仕様      

合成高分子系    断熱:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板1種t35   1,476   

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  ㎡

屋根3           立上り 外断熱仕様､高耐候仕様    

合成高分子系    断熱:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板1種t35   197   

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  ㎡

屋根1立上り     ｱﾙﾐ製 15×30                    

端末押え金物    306   
ｍ

防水入隅処理    ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                

450   
ｍ

伸縮目地        @3000以内                       

817   
ｍ

基礎周り        改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 平･立上り          

塗膜防水増張り  184   
㎡

基礎天端        改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 平場               

塗膜防水        35.3 
㎡

基礎天端        改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り             

塗膜防水        115   
㎡

防水顎天端      改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 平場               

塗膜防水        38.9 
㎡

防水顎天端      改質ｱｽﾌｧﾙﾄ系 立上り             

塗膜防水        60.8 
㎡

打継目地        一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          275   
ｍ

誘発目地        一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          72.4 
ｍ

屋根1立上り端末 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          306   
ｍ

屋根4-壁取合水切 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          3.8 
ｍ

屋根4塞ぎ取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          9.4 
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 防水・タイル

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋根4幕板取合   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          9.4 
ｍ

外壁1足元水切   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          280   
ｍ

屋上梁型下端    一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          15×10                          64.7 
ｍ

外壁1出隅       一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          135   
ｍ

外壁1出隅横走り 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

防止            20×10                          135   

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

外壁1入隅       一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          25.4 
ｍ

外壁1入隅横走り 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

防止            20×10                          25.4 

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

庇2鋼材-外壁取合 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

二重ｼｰﾘﾝｸﾞ      20×15+5+20×15                 9.5 
ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ取付金物   一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

取合            75×10                          1.7 

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

基礎天端防水    一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

ｷｬｯﾌﾟ           20×10                          140   

ｼｰﾘﾝｸﾞ          か所

基礎天端ｱﾝｶｰ取合 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          140   
か所

ｻｯｼ廻り         一般部 変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          621   
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部】        

地下ﾋﾟｯﾄ        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 平面                

塗膜防水        6.9 
㎡

地下ﾋﾟｯﾄ        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系 立上り              

塗膜防水        15.1 
㎡

面台取合        一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            39.3 
ｍ

手洗い流し台取合 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          20.2 
ｍ

手洗いｶｳﾝﾀｰ取合 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          21.6 
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 防水・タイル

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

流し台取合      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          4   
ｍ

洗濯機ﾊﾟﾝ取合   一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          44.2 
ｍ

ｻｻﾗ桁取合い     一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            79.4 
ｍ

開口枠取合      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            103   
ｍ

挟み込み防止柵  一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            6.7 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ取合   一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          5×5                            51.6 
ｍ

壁伸縮目地      一般部 ｼﾘｺｰﾝ系 (SR-1)           

ｼｰﾘﾝｸﾞ          6×12                           37.6 
ｍ

ｴｱｼｬﾜｰ取合      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2)       

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          24.6 
ｍ

化粧ｹｲｶﾙ板･ｹｲｶﾙ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2)       

板目地          6×6                            3,930   

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

ｹｲｶﾙ板入隅      一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2)       

ｼｰﾘﾝｸﾞ          6×6                            528   
ｍ

厨房器具開口枠  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2)       

取合            15×10                          239   

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

冷凍･冷蔵ﾊﾟﾈﾙ~  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2)       

天井取合        15×10                          75   

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

断熱ﾊﾟﾈﾙ天井廻縁 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系 (MS-2)       

取合            10×15                          245   

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■タイル        

【外部】        

竪樋放流口      600角                           

ﾀｲﾙ敷き         13   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

給食ｾﾝﾀｰ 防水・タイル

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【内部】        

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう         

厚さ10 粗目･岩面 ﾗﾝﾀﾞﾑ貼        14   
下地ﾓﾙﾀﾙ別途                    ㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 防水・タイル

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【内部】        

造作材          杉1等 県産材                    

平割                            0.7 
ｍ3

造作材          杉上小節 県産材                 

正割                            0.2 
ｍ3

造作材          桧上小節 県産材                 

平割                            0.1 
ｍ3

集成材          ﾀﾓ材 県産材                     

平割                            0.2 
ｍ3

集成材          ﾀﾓ材 県産材                     

板材                            0.4 
ｍ3

床              杉 上小節 厚さ15                

縁甲板張り      材工共                          6.3 
㎡

床              厚さ12 突付け                   

構造用合板張り  198   
㎡

額縁            化粧ﾌｨﾙﾑｼｰﾄ張り 150×25         

材工共                          75.8 
ｍ

設備機器取付補強 T1 厚12                         

合板            9.8 
㎡

紙巻器取付下地  T1 厚12 W400×H200              

合板            10   
か所

鏡取付下地合板  T1 厚12 W=200                   

37.2 
ｍ

吹抜下り壁      厚6 塗装品                      

不燃木板        40.8 
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   2   
L=1500                          か所

1F 職員用ﾄｲﾚ    ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   2   
L=1020                          か所

1F 職員用ﾄｲﾚ2   ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   2   
L=1240                          か所

1F 職員用脱衣   ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

ﾄｲﾚ1            耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   3   

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          L=900                           か所

2F 来客用ﾄｲﾚ(男) ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   3   
L=2050                          か所

2F 来客用ﾄｲﾚ(男) ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   1   
L=950                           か所

2F 調理員用ﾄｲﾚ  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

(男女)          耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   3   

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          L=1300                          か所

給食ｾﾝﾀｰ 木
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

2F 調理員用ﾄｲﾚ  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

(女)            耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   1   

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          L=1350                          か所

2F 調理員用ﾄｲﾚ  ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 150×25 (3R面取)       

(女)            耐水合板 厚15 (ﾊﾟｯｷﾝ下地材共)   4   

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          L=1250                          か所

大工手間        際根太                          

159   
ｍ

大工手間        巾木                            

142   
ｍ

大工手間        畳寄せ                          

96.1 
ｍ

大工手間        ﾎﾞｰﾄﾞ寄せ                       

22   
ｍ

大工手間        上り框                          

6   
ｍ

大工手間        手摺笠木                        

62.9 
ｍ

大工手間        窓天板                          

39.7 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

計

給食ｾﾝﾀｰ 木
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【屋根2】       

ﾊｾﾞ二重折版葺き 上葺:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.8 山高  

断熱工法        下葺:ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.6 原板     773   
裏面:結露防水材貼付             ㎡

屋根下地        GW24K品 t=100                   

断熱材          773   
㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         ﾒｯｷ品                           

335   
ｍ

妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ     ﾒｯｷ品                           

38   
か所

ｽﾗｲﾄﾞ断熱金具   ｽﾗｲﾄﾞ金具                       

580   
か所

固定断熱金具    固定金具                        

150   
か所

上弦            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5           

水止め立上加工  60.7 
ｍ

下弦            ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 ｺｰｷﾝｸﾞ共     

水止面戸        60.7 
ｍ

上弦            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5           

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸       60.7 
ｍ

下弦 水上ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5              

受け            60.7 
ｍ

下弦 ｹﾗﾊﾞｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5              

受け            27.6 
ｍ

水上包み        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

7.4 
ｍ

水上面戸        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5              

7.4 
ｍ

水上雨押え      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

53.3 
ｍ

妻側屋根雨押え  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

金物            27.6 
ｍ

軒先面戸        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

60.7 
ｍ

軒先水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

(下弦包み)      60.7 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

9.9 
ｍ

【屋根4】       

給食ｾﾝﾀｰ 屋根及びとい
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

瓦棒葺き        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5 @400程度   

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ板t=25              10.8 
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940                ㎡

屋根下地        t=25                            

硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板  10.8 
㎡

棟包み          ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5 W200       

下地:硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板t=15         2.9 
ｍ

軒先唐草        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5            

5.9 
ｍ

軒先破風板      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5            

5.9 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草        屋根同材                        

3.7 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ破風板      屋根同材                        

3.7 
ｍ

【屋根5】       

ﾊｾﾞ式 折版葺き  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5           

山高150程度                     213   
㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         ﾒｯｷ品                           

159   
ｍ

妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ     ﾒｯｷ品                           

20   
か所

水上雨押え      屋根同材                        

47.5 
ｍ

水上面戸        屋根同材                        

79.6 
ｍ

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸       屋根同材                        

47.5 
ｍ

妻側雨押え      屋根同材                        

5.8 
ｍ

軒先見切面戸    屋根同材                        

79.6 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        屋根同材                        

15.8 
ｍ

【庇1】         

ﾊｾﾞ式折版葺き   ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.8           

山高150程度                     207   
㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         ﾒｯｷ品                           

96   
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 屋根及びとい
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ     ﾒｯｷ品                           

12   
か所

水上雨押え      ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

32   
ｍ

妻側屋根雨押え  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

金物            6.5 
ｍ

軒先面戸        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

32   
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 折曲加工  

6.5 
ｍ

軒先幕板        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5 H=450     

曲げ加工                        13.8 
ｍ

軒先幕板        ﾒｯｷ金具 @1000                   

支持金具        60   
本

軒先幕板 ｺｰﾅｰ   

2   
か所

【庇2】         

吊折版葺き      折版W-500 @500 H=150            

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6           208   
山高150程度                     ㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         ﾒｯｷ品                           

280   
か所

妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ     ﾒｯｷ品                           

24   
ｍ

水上面戸        屋根同材                        

69.2 
ｍ

軒先見切面戸    屋根同材                        

69.2 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        屋根同材                        

24   
ｍ

庇2-外壁取合い  ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5             

樋水切          34.6 
ｍ

谷樋            耐酸被覆鋼板 t0.5 W300×H310    

折曲げ加工 ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ共   34.6 
ｍ

谷樋金具        3×30 @750                      

50   
か所

【笠木・水切】  

捨て笠木        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 W225程度      

13.8 
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 屋根及びとい
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

捨て笠木        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  W250程度     

断熱材t35､木毛ｾﾒﾝﾄ板t18共       361   
ｍ

捨て笠木        ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 W350程度      

断熱材t35､木毛ｾﾒﾝﾄ板t18共       18.5 
ｍ

捨て笠木ｺｰﾅｰ    ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4  W250程度     

断熱材t35､木毛ｾﾒﾝﾄ板t18共       12   
か所

捨て笠木ｺｰﾅｰ    ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.4 W350程度      

断熱材t35､木毛ｾﾒﾝﾄ板t18共       2   
か所

屋上梁型        ｶﾗｰGL鋼板t0.5曲げ加工 W=405     

天端水切        13.8 
ｍ

屋上梁型        ｶﾗｰGL鋼板t0.5曲げ加工 W=480     

天端水切        18.1 
ｍ

屋上梁型        ｶﾗｰGL鋼板t0.5曲げ加工 W=605     

天端水切        46.7 
ｍ

屋上梁型        ｶﾗｰGL鋼板 t0.5曲げ加工          

下端水切        64.7 
ｍ

【軒樋】        

軒樋            塩ﾋﾞ既製品 前高130程度          

ｺﾞﾐ除けﾈｯﾄSUS製共               7.4 
ｍ

屋根2           塩ﾋﾞ既製品 前高200程度          

軒樋            ｺﾞﾐ除けﾈｯﾄSUS製共               53.3 
ｍ

屋根5           塩ﾋﾞ既製品 前高130程度          

軒樋            ｺﾞﾐ除けﾈｯﾄSUS製共               73.2 
ｍ

庇1             塩ﾋﾞ既製品 前高165程度          

軒樋            ｺﾞﾐ除けﾈｯﾄSUS製共               32   
ｍ

軒樋落し口      φ150用 掃除口付                

8   
か所

庇2             自在ﾄﾞﾚﾝ φ75用 SUS防塵網付     

谷樋落し口      4   
か所

軒樋落し口      φ75用 掃除口付                 

4   
か所

屋根5           φ75用                          

軒樋落し口      7   
か所

庇3             φ50用 防虫網付                 

樋落し口        2   
か所

庇3             φ50 ｱﾙﾐ製                      

竪樋            6.3 
ｍ

【竪樋】        

給食ｾﾝﾀｰ 屋根及びとい
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

竪樋            ｶﾗｰ塩ﾋﾞ φ75                    

86.7 
ｍ

竪樋            ｶﾗｰ塩ﾋﾞ φ100                   

34.4 
ｍ

竪樋            ｶﾗｰ塩ﾋﾞ φ150                   

78.5 
ｍ

竪樋保護管      φ100 H=1200                    

塗装共                          3   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

計

給食ｾﾝﾀｰ 屋根及びとい
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外部】        

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        横引き 鋳鉄製 φ75              

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用                6   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        横引き 鋳鉄製 φ100             

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用                12   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        横引き 鋳鉄製 φ150             

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用                4   
か所

笠木            ｱﾙﾐ笠木 既製品 W225程度         

13.8 
ｍ

笠木            ｱﾙﾐ笠木 既製品 W250程度         

361   
ｍ

笠木            ｱﾙﾐ笠木 既製品 W350程度         

18.5 
ｍ

笠木ｺｰﾅｰ        ｱﾙﾐ笠木 既製品 W250程度         

12   
か所

笠木ｺｰﾅｰ        ｱﾙﾐ笠木 既製品 W350程度         

2   
か所

外壁1           t=35 W600/900 横張              

金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ 2,097   

ﾊﾟﾈﾙ            ㎡

外壁1           ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 既製品          

足元水切        282   
ｍ

外壁1           ｱﾙﾐ製                           

ｽﾀｰﾀｰ           282   
ｍ

外壁1           断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ 70×70          

出隅            断熱材充填共                    62   
ｍ

外壁1           ｱﾙﾐ製                           

開口上ｼｰﾘﾝｸﾞ    141   

ｽﾀｰﾀｰ           ｍ

外壁1           ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板                 

開口上ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ   141   
ｍ

外壁1           ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板  防止ﾊﾟｯｷﾝ付    

開口縦ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ   212   
ｍ

外壁1           GL鋼板素地 t0.4                 

開口下ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ   105   
ｍ

外壁1           ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板  防止ﾊﾟｯｷﾝ付    

ﾌﾗｯﾄｼﾞｮｲﾅｰ      400   
ｍ

外壁1           MS-2 20×15                     

板間ｼｰﾘﾝｸﾞ      550   
ｍ

外壁1           樹脂製 φ12 86か所              

足元水切ｼｰﾘﾝｸﾞ  282   

及び水抜きﾊﾟｲﾌﾟ ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

荷揚げ小運搬費  外壁1　金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ      

1   
式

残材処理費      外壁1　金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ      

1   
式

諸経費          外壁1　金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ      

1   
式

法定福利費      外壁1　金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ      

1   
式

外壁2           t=15 縦張り                     

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張り 797   
㎡

外壁2下地       既製品                          

透湿防水ｼｰﾄ     797   
㎡

外壁2           本体色                          

水切            469   
ｍ

外壁2           ｸﾘｱｰﾌﾞﾗｯｸ                       

ｽﾀｰﾀｰ           469   
ｍ

外壁2           本体色                          

出隅ｷｬｯﾌﾟ       25   
ｍ

外壁2           既製品                          

開口回り止縁    78   
ｍ

荷揚げ小運搬費  外壁2　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ             

1   
式

残材処理費      外壁2　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ             

1   
式

諸経費          外壁2　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ             

1   
式

法定福利費      外壁2　金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ             

1   
式

軒先幕板        ｱﾙﾐ折曲加工 t=1.5 H=205         

(裏面結露防止材)                5.7 
ﾊﾟﾈﾙ下地:木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=15        ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板        ｱﾙﾐ折曲加工 t=1.5 H=205~430     

(裏面結露防止材)                3.7 
ﾊﾟﾈﾙ下地:木毛ｾﾒﾝﾄ板 t=15        ｍ

外壁取合い水切  ｱﾙﾐ折曲加工 t=1.5               

3.8 
ｍ

軒先塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ   St-W160×100 ｼｰﾘﾝｸﾞ処理共       

5.7 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ   St-W160×100 ｼｰﾘﾝｸﾞ処理共       

3.7 
ｍ

庇3             t=104                           

ﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ庇      13.7 
㎡

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

庇3             100×100 既製品                 

ﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ谷樋    9.4 
ｍ

庇1軒裏         25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     5.1 
㎡

庇1軒裏         ｱﾙﾐ製 焼付塗装(鳥害対策)        

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ     176   
㎡

煮炊き調理室    SUS製 W400×H2550               

ﾀﾗｯﾌﾟ           踏子:丸鋼φ19@350               1   
保護ﾌｰﾌﾟ:W700×H1400ｽﾃｰｼﾞ､手摺共 か所

ﾎﾞｲﾗｰ室         SUS製 W400×H3250               

ﾀﾗｯﾌﾟ           踏子:丸鋼φ19@350               1   
保護ﾌｰﾌﾟ:W700×H2800ｽﾃｰｼﾞ､手摺共 か所

煙突-外壁取合い 1250×1250 開口φ800            

開口塞ぎ        1   
か所

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ       SUS製 W700×D100×H1000         

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      2   
か所

AD-6上部        t=2 曲げ加工 L=2000             

ｱﾙﾐ水切         3   
か所

AD-7上部        t=2 曲げ加工 L=3300             

ｱﾙﾐ水切         2   
か所

柱保護ﾊﾞﾘｶｰ     SUS φ60.5×t3.0                

ｺ型 L550+1050+550×H800         2   
か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋    W400用 ｽﾃﾝﾚｽ製 細目 T-2         

8   
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部】        

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,103   
㎡

斜め天井        19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     2.4 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満     

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,899   
振れ止め補強共                  ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 3.0m以上             

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     32.5 
振れ止め補強共                  ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     459   
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        

下地            62   
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           

1,616   
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

671   
ｍ

下り壁見切縁    ｱﾙﾐ製                           

17.8 
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

117   
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 110   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 315   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1000×1000㎜         

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 48   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1200×700㎜          

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 26   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1800×700㎜          

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 600×1200㎜          

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 700×700㎜           

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 800×700㎜           

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 800×800㎜           

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 800×1200㎜          

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1200×1200㎜         

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           110   
か所

ｼｽﾃﾑ天井        厚20 ﾒｲﾝTﾊﾞｰ､ｸﾛｽTﾊﾞｰ共          

軽量断熱ﾊﾟﾈﾙ    天井下地:ｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ             

吊材:吊りﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾝｶﾞｰ         

@900~1500以内                   

@1200~1800以内                  775   
㎡

ｼｽﾃﾑ天井        ｱﾙﾐ製 L-30×30×t1.2            

天井下地取付金物 壁(ｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ固定)              113   
ｍ

ｼｽﾃﾑ天井        断熱ﾊﾟﾈﾙ用                      

天井廻縁        ｱﾙﾐ製 L-45×50×t1.2            245   
壁(ﾋﾞｽ止め)固定                 ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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ｼｽﾃﾑ天井        19形 1600×9300㎜               

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
か所

ｼｽﾃﾑ天井        19形 2200×1700㎜               

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

ｼｽﾃﾑ天井        19形 3200×1600㎜               

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
か所

ｼｽﾃﾑ天井        19形 7900×1600㎜               

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   
か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｱﾙﾐ押出型材 厚2 L-W150×H80     

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装                50.9 
ｍ

防煙垂壁見切縁  ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.5 HL 122×25        

38.4 
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ幅木       HL 高さ60                       

31   
ｍ

壁              SUS304 厚0.8 HL                 

ｽﾃﾝﾚｽ板張り     37.9 
㎡

野菜上処理室    ｽﾃﾝﾚｽ製 t=1.5 HL 160×25        

腰壁面台        4   
ｍ

1F前室1-1.2-1   ｽﾃﾝﾚｽ製 150×25 L=1200          

ﾗｲﾆﾝｸﾞ          2   
か所

上り框          ｽﾃﾝﾚｽ製 W10×H150 HL            

4.9 
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀｲﾔ入 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ共        

幅40                            116   
ｍ

床見切縁        ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-4×12 鋼板足付       

無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填共                41.8 
ｍ

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板   ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ 幅50                  

見切縁          52.5 
ｍ

床材巻上見切縁  ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ ｺ型 見付6㎜           

947   
ｍ

床材巻上見切縁  ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ ｺ型 見付12.5㎜        

9.5 
ｍ

壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅補強 塩ﾋﾞｺｰﾅｰの上継目用ﾊﾟﾃ塗り       

205   
ｍ

壁ﾎﾞｰﾄﾞ出隅補強 化粧ｹｲｶﾙ板･ｹｲｶﾙ板用             

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ                       74.9 
ｍ

壁ﾎﾞｰﾄﾞ入隅     塩ﾋﾞｼﾞｮｲﾅｰ                      

70.9 
ｍ

伸縮調整目地    塩ﾋﾞ製 ﾊｯﾄ型 W=6                

340   
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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2階研修ﾎｰﾙ      ｽﾃﾝﾚｽ製 HL t=1.5曲げ加工        

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       H=1700                          1   
か所

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ｽﾃﾝﾚｽ製 H=2000                  

94   
か所

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製 H=2000                   

15   
か所

階段ｽﾁｰﾙ手摺    斜め部 H1100 笠木:FB-12×50     

手摺子:FB-6×32 支柱:FB-12×44  1.3 
下弦材:FB-9×38 木製手摺は別計上 ｍ

壁付手摺        半硬質樹脂製 φ34               

ﾌﾞﾗｹｯﾄ @900内外                 51   
ｍ

壁付手摺用ﾌﾞﾗｹｯﾄ FB-12×50加工 W=85              

支柱溶接止め                    2   
か所

壁付手摺用ﾌﾞﾗｹｯﾄ FB-12×50加工 W=60              

座板 φ60 溶接止め              24   
か所

壁付手摺用支柱  FB-12×25加工 H=510             

19   
か所

壁付手摺取付補強 ｽﾁｰﾙ PL t=0.8 W=200             

下地            51   
ｍ

腰壁ｶﾞｰﾄﾞ       耐衝撃性硬質樹脂                

(抗菌剤入･帯電防止処理) H=200   318   
ｍ

腰壁ｶﾞｰﾄﾞ       耐衝撃性硬質樹脂                

端部処理        端部処理                        366   
か所

腰壁ｶﾞｰﾄﾞ       耐衝撃性硬質樹脂                

入隅処理        入隅処理                        102   
か所

腰壁ｶﾞｰﾄﾞ       耐衝撃性硬質樹脂                

出隅処理        出隅処理                        42   
か所

棚固定下地      ｽﾁｰﾙ PL t=0.8 W=200             

75.1 
ｍ

ﾎﾞｲﾙ室          ｽﾃﾝﾚｽ製 L2100×H120             

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      笠木:SUS304 φ60×t2.0          

支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200    

ｱﾝｶｰ:1-M10×60L(支柱部分)共     

1   
か所

荷受室1         ｽﾃﾝﾚｽ製 L2200×H120             

野菜下処理室    笠木:SUS304 φ60×t2.0          

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200    

ｱﾝｶｰ:1-M10×60L(支柱部分)共     

2   
か所

煮炊き調理室    ｽﾃﾝﾚｽ製 L3100×H120             

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      笠木:SUS304 φ60×t2.0          

支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200    

ｱﾝｶｰ:1-M10×60L(支柱部分)共     

1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ 金属

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

荷受室1･ｺﾝﾃﾅ室  ｽﾃﾝﾚｽ製 L3200×H120             

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      笠木:SUS304 φ60×t2.0          

支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200    

ｱﾝｶｰ:1-M10×60L(支柱部分)共     

3   
か所

洗浄室          ｽﾃﾝﾚｽ製 L3400×H120             

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      笠木:SUS304 φ60×t2.0          

支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200    

ｱﾝｶｰ:1-M10×60L(支柱部分)共     

1   
か所

ｺﾝﾃﾅ室          ｽﾃﾝﾚｽ製 L8000×H120             

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ      笠木:SUS304 φ60×t2.0          

支柱:SUS304 φ60×t2.0 @1200    

ｱﾝｶｰ:1-M10×60L(支柱部分)共     

1   
か所

1F 湯沸ｺｰﾅｰ     H=2700                          

一方枠          ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工116×25  1   
か所

2F 研修ﾎｰﾙ･各ﾄｲﾚ ｽﾃﾝﾚｽ製 HL t=1.5曲げ加工        

一方枠          110×25 H=2700                  5   
か所

1F 前室2-2      W1000×H2000                    

開口三方枠      ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工110×25  1   
か所

2F 男女来客用ﾄｲﾚ W1100×H2000                    

開口二方枠      ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工110×25  2   
か所

2F 男女調理員用 W1200×H2000                    

ﾄｲﾚ             ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工110×25  2   

開口三方枠      か所

ｺﾝﾃﾅ室-洗浄室   W1550×H2000                    

厨房機器開口    ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  1   

三方枠          か所

ｺﾝﾃﾅ室-洗浄室   W1900×H2400                    

厨房機器開口    ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  2   

三方枠          か所

ｺﾝﾃﾅ室-洗浄室   W2030×H2000                    

厨房機器開口    ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  2   

三方枠          か所

ｺﾝﾃﾅ室-揚物焼物 W5740×H2300                    

蒸し物室厨房機器 ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  1   

開口三方枠      か所

ｺﾝﾃﾅ室-和え物室 W5740×H2300                    

厨房機器開口    ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  1   

三方枠          か所

ｺﾝﾃﾅ室-煮炊き   W6820×H2300                    

調理室厨房機器  ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  1   

開口三方枠      か所

揚物焼物蒸し物- W2340×H2050                    

ｱﾚﾙｷﾞｰ食調理室  ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

三方枠          

1   
か所

揚物焼物蒸し物- W4840×H2300                    

肉魚下処理室    ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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三方枠          

1   
か所

肉魚下処理室-煮 W3620×H2050                    

炊き調理室      ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

三方枠          

1   
か所

野菜下処理-器具 W5290×H2000                    

洗浄室2         ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

三方枠          

1   
か所

野菜上処理室-煮 W3620×H2050                    

炊き調理室      ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

三方枠          

1   
か所

煮炊き調理室-仕 W1830×H2050                    

分室            ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

三方枠          

1   
か所

和え物室-ﾎﾞｲﾙ室 W1520×H2150                    

厨房機器開口    ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  3   

三方枠          か所

検収室-         W3480×H2300                    

器具洗浄室1     ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

三方枠          

1   
か所

検収室-         W500×H500                      

根菜処理室      ｽﾃﾝﾚｽ t=1.5 HL 折曲加工160×25  

厨房機器開口    

四方枠          

3   
か所

SFELV           W700×H700                      

壁点検口        自閉式鋼板製扉 施錠装置付       1   
か所

一般室          塩ﾋﾞ製枠 600角                  

壁点検口        2   
か所

調理室          ｽﾃﾝﾚｽ製枠 600角                 

壁点検口        3   
か所

床下点検口      屋内用 一般型貼物用 鋼製        

ｱﾙﾐ製枠 ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角    5   
防水･防臭型                     か所

備品庫          屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠     

床下点検口      ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角            1   
気密ﾀｲﾌﾟ                        か所

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋         鋼製 FCD500 φ650 防水･防臭型   

樹脂系塗装 枠共                 1   
ﾊﾟｯｷﾝ:ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ            か所

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SFELV点検用ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 φ22 W=400              

3   
か所

地下ﾋﾟｯﾄ        φ22 W400 ﾛｰﾚｯﾄ加工             

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ    30   
か所

E-1･E-2ﾋﾟｯﾄ廻り ｽﾃﾝﾚｽ製 L-50×50×t2.0 HL       

床見切縁        98.1 
ｍ

出入口用        ｽﾃﾝﾚｽ製 W900×D123              

排水ﾋﾟｯﾄA       ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W=146           2   
流出用塩ﾋﾞ製排水ﾄﾗｯﾌﾟ付         か所

出入口用        ｽﾃﾝﾚｽ製 W1000×D123             

排水ﾋﾟｯﾄA       ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W=146           33   
流出用塩ﾋﾞ製排水ﾄﾗｯﾌﾟ付         か所

出入口用        ｽﾃﾝﾚｽ製 W1750×D123             

排水ﾋﾟｯﾄA       ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W=146           4   
流出用塩ﾋﾞ製排水ﾄﾗｯﾌﾟ付         か所

排水桝B         ｽﾃﾝﾚｽ製一体型 W400×D400×H400  

排水桝:(SUS304)PL-1.5目地部VIB  

阻集篭:ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞPL-1.5t      

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 450角共         

37   
か所

排水ﾋﾟｯﾄC       ｽﾃﾝﾚｽ製 W250×H100~120          

ﾀﾞｽﾀｰﾋﾟｯﾄⅢ-F型 目地VIB仕上     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋:ｽﾃﾝﾚｽ製 W=300        

電解研磨仕上 滑り止めﾛｰﾚｯﾄ加工  

99.9 
ｍ

排水ﾋﾟｯﾄD       ｽﾃﾝﾚｽ製 W250×H100~120          

ﾀﾞｽﾀｰﾋﾟｯﾄⅢ-F型 目地VIB仕上     6.5 
ｍ

ﾎﾞｲﾙ室          ｽﾃﾝﾚｽ製 細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            

排水ﾋﾟｯﾄE-2     W500×D700 受枠共               4   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      か所

和え物室        ｽﾃﾝﾚｽ製 細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            

排水ﾋﾟｯﾄE-3     W1650×D1650 受枠共             4   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋      か所

E-1･E-2ﾋﾟｯﾄ     ｽﾃﾝﾚｽ製 φ370×H220             

残菜受け用ｻﾞﾙ   24   
か所

ﾀﾞｽﾀｰﾋﾟｯﾄF-2    ｽﾃﾝﾚｽ製                         

I-U型(DPU-100) L=2000           19   
か所

ﾀﾞｽﾀｰﾋﾟｯﾄF-2    ｽﾃﾝﾚｽ製                         

I-U型(DPU-100) L=3000           15   
か所

ﾀﾞｽﾀｰﾋﾟｯﾄF-2    ｽﾃﾝﾚｽ製                         

I-U型(DPU-100) L=4000           21   
か所

ﾀﾞｽﾀｰﾋﾟｯﾄF-2    ｽﾃﾝﾚｽ製                         

I-U型(DPU-100) L=5000           20   
か所

排水桝F-1       ｽﾃﾝﾚｽ製一体型 W400×D400×H400  

排水桝:(SUS304)PL-1.5目地部VIB  

阻集篭:ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞPL-1.5t      

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 450角共         

39   
か所
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排水ﾋﾟｯﾄG蓋     ｽﾃﾝﾚｽ縞鋼板 PL-4.5 幅550        

19.5 
ｍ

排水ﾋﾟｯﾄG蓋     ｽﾃﾝﾚｽ縞鋼板 PL-4.5 幅300        

28.3 
ｍ

排水ﾋﾟｯﾄG蓋受枠 ｽﾃﾝﾚｽ L-30×30×3               

ｸｯｼｮﾝ材付                       50.9 
ｍ

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用      

天井ｲﾝｻｰﾄ       4   
か所

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用吊ﾎﾞﾙﾄ 3分 H≒1200                     

4   
か所

階段壁下地鉄骨  C-100×50×20×2.3              

185   
ｍ

物干金物補強材  C-100×50×20×2.3              

70.6 
ｍ

野菜上処理室    ｽﾁｰﾙ□-100×100                 

腰壁土台        4   
ｍ

階段            径6.0 150×150                  

溶接金網        45.5 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

1,086   
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

897   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りなし @300         

384   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

1,033   
㎡

高壁用軽量鉄骨壁 100形 下地張りあり @227.5       

下地            170   
㎡

外壁･柱型       Mﾊﾞｰ 25×19                     

軽量鉄骨胴縁組  130   
㎡

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ壁       Mﾊﾞｰ 25×19                     

軽量鉄骨胴縁組  16.7 
㎡

高壁用軽量鉄骨壁 横材 □-100×100                

振止め補強鉄骨  14.3 
ｍ

高壁用軽量鉄骨壁 横材 □-100×100                

開口部補強      36.4 
ｍ

高壁用軽量鉄骨壁 縦材 □-100×100                

開口部補強      101   
ｍ

高壁間仕切用    ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ L-50×50×t4.5        

開口補強材固定  136   

金物            か所

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｬｯﾀｰ取付下地   □-100×100×2.3                

190   
ｍ

面積区画壁用    ﾃﾞｯｷ面平行                      

頭継金物        ふさぎPL-2.3 通し               88.3 
ｍ

面積区画壁用    ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ面平行                   

頭継金物        ふさぎPL-2.3 通し               42.7 
ｍ

面積区画壁用    鉄骨梁取合                      

頭継金物        C-75×45×15×1.6               10.2 
ｍ

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      700×1350㎜                     11   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      700×2000㎜                     4   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      700×1945㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      820×2000㎜                     3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      800×1750㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      800×2000㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      800×2050㎜                     1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      830×2000㎜                     3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      887×2050㎜                     1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      900×1430㎜                     1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      900×1750㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      900×2050㎜                     1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      920×2000㎜                     3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      970×2000㎜                     5   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1000×2000㎜                    3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1010×1750㎜                    1   
か所
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軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1120×2000㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1200×2000㎜                    3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1200×1750㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1320×2000㎜                    7   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1390×1700㎜                    3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1700×1700㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1700×2000㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1770×2000㎜                    4   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1800×1700㎜                    6   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      1820×2000㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      2400×2400㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      2500×2650㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      2520×2000㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      2520×2400㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 扉等三方補強               

開口部補強      3630×2700㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      350×1870㎜                     3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      600×600㎜                      5   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      1000×1000㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      1890×730㎜                     1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      2910×730㎜                     1   
か所
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軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      3650×1010㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      3990×1610㎜                    3   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      4340×710㎜                     5   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      5290×880㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      5510×1010㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      5810×710㎜                     5   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      5810×880㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      65型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強             

開口部補強      6020×1610㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      700×2000㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      800×2100㎜                     2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      910×1700㎜                     3   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1010×1700㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1020×2000㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1160×1700㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1300×1700㎜                    6   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1386×1700㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1390×1700㎜                    3   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1500×2400㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1520×1850㎜                    3   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1550×1700㎜                    1   
か所
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軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1686×1700㎜                    7   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1700×1700㎜                    6   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1830×1750㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      1900×2100㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      2000×1700㎜                    4   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      2030×1700㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      2340×1750㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      2500×2650㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      3480×2000㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      3620×1750㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      5641×2700㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      5740×2000㎜                    2   
か所

軽量鉄骨壁      100型 扉等三方補強              

開口部補強      9000×2400㎜                    1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      500×500㎜                      21   
か所

軽量鉄骨壁      100型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      600×1810㎜                     1   
か所

軽量鉄骨壁      100型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      800×1810㎜                     3   
か所

軽量鉄骨壁      100型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      1670×1790㎜                    5   
か所

軽量鉄骨壁      100型 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      10960×1380㎜                   1   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

給食ｾﾝﾀｰ 金属
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外部】        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 

仕上げ          71.3 
㎡

屋根1           金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  1,189   

仕上げ          ㎡

屋根1           金ごて 防水下地                 

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  1,214   

仕上げ          ㎡

基礎天端        金ごて 防水下地                 

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    35.3 

仕上げ          ㎡

基礎天端        金ごて 防水下地 W=130           

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    299   

仕上げ          ｍ

排水溝          金ごて                          

調整ﾓﾙﾀﾙ塗り    25.3 
㎡

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        78.2 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部】        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          3,210   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          6.9 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 厚張物下地               

仕上げ          24.6 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          1,233   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 

仕上げ          2,125   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地           

仕上げ          616   
㎡

設備基礎        金ごて 塗床下地                 

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 23.1 

仕上げ          ㎡

排水桝･設備ﾋﾟｯﾄ 金ごて 塗床下地                 

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  96.9 

仕上げ          ㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  木ごて 二重床下地               

仕上げ          200   
㎡

給食ｾﾝﾀｰ 左官

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

厨房機器ﾍﾞｰｽ天端 金ごて 直均し仕上げ             

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 54.8 

仕上げ          ㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    厚さ15                          

714   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

14   
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚48      

45.5 
㎡

地下ﾋﾟｯﾄ        金ごて 防水下地 幅400           

排水溝床        83.5 

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    ｍ

塗床立上げ入隅  R面取り R10                     

ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ        9.1 
ｍ

塗床立上げ入隅  R面取り R30                     

ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ        646   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ R面取り R30                     

入隅            225   

ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ        ｍ

冷凍･冷蔵庫取合 H=270                           

防水ﾓﾙﾀﾙ充填    81.1 
ｍ

排水ﾋﾟｯﾄ        ｺﾝｸﾘｰﾄ下地　厚30㎜              

防水ﾓﾙﾀﾙ充填    4.3 
ｍ3

建具周囲        内部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        71.8 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 左官
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AW-1            縦辷出窓+FIX窓                  

900X8480 ｹｲｶﾙ板共               2   
か所

AW-2            引違い連窓                      

5510X1010                       1   
か所

AW-3            引違い連窓                      

3650X1010                       1   
か所

AW-4            排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

4340X710 断熱ﾊﾟﾈﾙ共             4   
か所

AW-4-2          排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

4340X710 防火設備               1   
か所

AW-5            排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

5810X710 断熱ﾊﾟﾈﾙ共             2   
か所

AW-5-2          排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

5810X710 防火設備               3   
か所

AW-6            引違い連窓                      

3990X1610                       3   
か所

AW-7            引違い連窓                      

6020X1610                       2   
か所

AW-8            排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

5810X880 断熱ﾊﾟﾈﾙ共             2   
か所

AW-9            排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

5290X880 断熱ﾊﾟﾈﾙ共             2   
か所

AW-10           排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

1890X730 断熱ﾊﾟﾈﾙ共             1   
か所

AW-11           排煙連窓 排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ            

2910X730 断熱ﾊﾟﾈﾙ共             1   
か所

AW-12           FIX付引違い連窓                 

11200X1610                      1   
か所

AW-13           上下連窓                        

1670X1810                       1   
か所

AW-14           上下連窓                        

1670X1790                       5   
か所

AW-15           上下窓                          

800X1810                        4   
か所

AW-16           上下窓                          

700X1810                        1   
か所

AW-17           上下窓                          

600X1810                        1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ 建具
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW-18           FIX連窓                         

10960X1380                      1   
か所

AW-19           FIX連窓                         

2400X2400                       1   
か所

AW-20           FIX窓                           

350X1870                        3   
か所

AD-1            2連片引き自動框戸+FIX           

2430X2130 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           1   
か所

AD-2            2連片引き自動框戸               

1500X2130 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           1   
か所

AD-3            親子開き框戸                    

1200X2050                       2   
か所

AD-4            片引き框戸                      

900X2050                        1   
か所

AD-5            片開き框戸                      

800X2050                        2   
か所

AD-6            2連片引き自動框戸               

1200X2050 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           3   
か所

AD-7            引分け自動框戸                  

1500X2050 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           2   
か所

AD-8            2連片引き自動框戸               

1200X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           3   
か所

AD-9            引分け自動框戸                  

1500X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           2   
か所

AD-10           片引き自動框戸                  

1200X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           4   
か所

AD-11           2連片引き自動框戸               

1500X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           8   
か所

AD-12           片引き自動框戸                  

1050X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           1   
か所

AD-13           片引き自動框戸                  

800X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共            4   
か所

AD-14           2連片引き自動框戸               

1200X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           2   
か所

AD-15           引分け自動框戸                  

1500X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           4   
か所

AD-16           引分け自動框戸                  

1800X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           1   
か所

AD-17           引分け自動框戸                  

1500X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ 建具
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AD-18           片開き戸                        

600X600                         9   
か所

運搬費          ｱﾙﾐ製建具                       

AW1～20,AD1～18                 1   
式

取付費          ｱﾙﾐ製建具                       

AW1～20,AD1～18                 1   
式

法定福利費      ｱﾙﾐ製建具                       

1   
式

AG-1            固定ｶﾞﾗﾘ                        

1200×600                       4   
か所

AG-2            固定ｶﾞﾗﾘ                        

1200×500                       5   
か所

AG-3            固定ｶﾞﾗﾘ                        

1200×450                       8   
か所

AG-4            固定ｶﾞﾗﾘ                        

600×600                        1   
か所

AG-5            固定ｶﾞﾗﾘ                        

600×500                        1   
か所

AG-6            固定ｶﾞﾗﾘ                        

600×450                        1   
か所

運搬費          ｱﾙﾐ製建具 AG1～6                

1   
式

取付費          ｱﾙﾐ製建具 AG1～6                

1   
式

法定福利費      ｱﾙﾐ製建具 AG                    

1   
式

     小計

【鋼製建具】    

SD-1            片開き戸 SAT                    

900X2050                        3   
か所

SD-1-2          片開き戸 SAT                    

900X2050 防火設備               1   
か所

SD-2            両開き戸 SAT                    

2500X2950                       2   
か所

SD-3            両開き戸 特定防火設備 SAT       

1800X2950 扉:遮音材充填         2   
か所

SD-4            両開き戸 特定防火設備 SAT       

2850X2950 扉:遮音材充填         1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ 建具
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD-5            親子開き戸+ｶﾞﾗﾘ SAT             

1200X2050                       1   
か所

SD-6            片開き戸 特定防火設備           

800X1230                        1   
か所

SD-7            片開き戸                        

900X1800                        1   
か所

SD-8            両開き戸 特定防火設備 SAT       

2000X2000 扉:遮音材充填         1   
か所

SD-9            片開き戸 特定防火設備           

800X2000 耐熱強化ｶﾞﾗｽt6.5共     1   
か所

SD-10           親子開き戸 特定防火設備 SAT     

1200X2000                       1   
か所

SD-11           両開き戸+潜り戸 特定防火設備    

1940X2500                       1   
か所

SD-12           片開き戸 特定防火設備           

850X2000                        1   
か所

SD-13           片開き戸 特定防火設備           

700X700                         1   
か所

運搬費          鋼製建具　SD1～13               

1   
式

取付費          鋼製建具　SD1～13               

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【軽量鋼製建具】

LSD-1           片引き戸                        

800X2000                        1   
か所

LSD-2           片引き戸 特定防火設備           

800X2000                        1   
か所

LSD-3           片引き戸 特定防火設備           

900X2000                        1   
か所

LSD-4           片引き戸 特定防火設備           

850X2000                        1   
か所

LSD-5           片引き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

700X2000 明かり窓共             3   
か所

LSD-6           片開き戸                        

800X2000                        1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ 建具
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LSD-7           引分け戸 防火設備               

1500X2000                       3   
か所

LSD-8           両開き戸                        

2000X2000                       1   
か所

LSD-9           引分け戸                        

1800X2000                       2   
か所

LSD-10          片引き戸                        

850X2000                        1   
か所

LSD-11          片開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

700X2000 明かり窓共             2   
か所

LSD-12          両開き戸                        

2500X2950                       1   
か所

LSD-13          片引き戸                        

1200X2000                       1   
か所

LSD-14          片引き戸                        

900X2000                        1   
か所

LSD-15          片引き戸                        

1200X2000                       2   
か所

LSD-16          片引き戸                        

850X2000                        6   
か所

運搬費          軽量鋼製建具　LSD1～16          

1   
式

取付費          軽量鋼製建具　LSD1～16          

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【ｽﾃﾝﾚｽ製建具】 

SSD-1           ｽﾃﾝﾚｽ引分け自動戸 特定防火設備  

1500X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           4   
か所

SSD-2           ｽﾃﾝﾚｽ片引き自動戸 特定防火設備  

1200X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共           3   
か所

SSD-3           ｽﾃﾝﾚｽ片引き自動戸 特定防火設備  

800X2000 ｴﾝｼﾞﾝ装置共            3   
か所

SSW-2           ｽﾃﾝﾚｽFIX窓 特定防火設備         

1300X600 耐熱強化ｶﾞﾗｽt6.5共     2   
か所

運搬費          ｽﾃﾝﾚｽ製建具　SSD1～3,SSW2       

1   
式

給食ｾﾝﾀｰ 建具
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

取付費          ｽﾃﾝﾚｽ製建具　SSD1～3,SSW2       

1   
式

SSW-1           ｽﾃﾝﾚｽ上下窓 特定防火設備        

600X1785 耐熱強化ｶﾞﾗｽt6.5共     1   
か所

運搬費          ｽﾃﾝﾚｽ製建具　SSW1               

1   
式

取付費          ｽﾃﾝﾚｽ製建具　SSW1               

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【ｼｬｯﾀｰ】       

DS-1            ﾄﾞｯｸﾞｼｪﾙﾀｰ                      

1700X2000                       7   
か所

FS-1            耐火ｸﾛｽｼｬｯﾀｰ 特定防火設備       

11150X3300 耐火ｸﾛｽt0.7共        2   
か所

LS-1            手動式軽量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ             

1500X2050                       1   
か所

OS-1            ｵｰﾊﾞｰｽﾗｲﾀﾞｰ                     

1800X2000 明かり窓t3.0共        7   
か所

SS-1            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

3700X2500                       1   
か所

SS-2            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

3250X2500                       1   
か所

SS-3            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

5860X3000                       1   
か所

SS-4            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

9400X3000                       1   
か所

SS-5            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

3500X3000                       1   
か所

SS-6            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

5800X3300                       2   
か所

SS-7            重量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ 特定防火設備      

2700X3300                       1   
か所

運搬費          ｼｬｯﾀｰ　DS1,FS1,LS1,SS1～7       

1   
式

取付費          ｼｬｯﾀｰ　DS1,FS1,LS1,SS1～7       

1   
式

給食ｾﾝﾀｰ 建具
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      ｼｬｯﾀｰ                           

1   
式

     小計

【ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ】     

TP-1            排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ             

6604X2004 断熱ﾊﾟﾈﾙt12共         1   
か所

運搬費          ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ　TP1                    

1   
式

取付費          ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ　TP1                    

1   
式

法定福利費      ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ                         

1   
式

     小計

【木製建具】    

WD-1            木製片開き戸+ｶﾞﾗﾘ               

700X2000 明かり窓共             4   
枠共                            か所

WD-2            木製片引き戸                    

1300X2000                       1   
枠共                            か所

WD-3            木製片引き戸+ｶﾞﾗﾘ               

900X2000 明かり窓共             3   
枠共                            か所

WD-4            木製片引き戸+ｶﾞﾗﾘ               

1000X2000 明かり窓共            1   
枠共                            か所

WD-5            木製親子開き戸+ｶﾞﾗﾘ             

1200X2000                       1   
枠共                            か所

WD-6            木製片引き戸+ｶﾞﾗﾘ               

1100X2000                       1   
枠共                            か所

WD-7            木製片引き框戸                  

1300X2000                       1   
枠共                            か所

WD-8            木製片引き戸+ｶﾞﾗﾘ               

1300X2000 明かり窓共            3   
枠共                            か所

WD-9            木製片開き戸                    

800X2000                        2   
枠共                            か所

WD-10           木製片引き戸                    

950X2000                        2   
枠共                            か所

WD-11           木製片開き戸                    

800X2000                        1   
枠共                            か所
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WD-12           木製片引き戸                    

1300X2000                       1   
枠共                            か所

WD-13           木製片引き戸                    

950X2000 明かり窓共             3   
枠共                            か所

WD-14           木製片引き戸                    

1100X2000                       3   
枠共                            か所

WW-1            木製引違い窓                    

1000X1000                       1   
枠共                            か所

取付費          木製建具　WD1～14,WW1           

1   
式

運搬費          木製建具　WD1～14,WW1           

1   
式

法定福利費      木製建具                        

1   
式

     小計

【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ】     

TB-1            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

1754X2100                       3   
か所

TB-2            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

1457X2100                       1   
か所

TB-3            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

1204X2100                       1   
か所

TB-4            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

2765+600X2500                   1   
か所

TB-5            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

7267+600X2500                   1   
か所

TB-6            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

11627X2500                      1   
か所

TB-7            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

7214X2500                       1   
か所

TB-8            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

20948X2500                      1   
か所

運搬費          ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　TB1～8                 

1   
式

取付費          ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　TB1～8                 

1   
式

法定福利費      ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

1   
式
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

【ｶﾞﾗｽ】        

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   150×800                

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         1   
枚

網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         17.9 
㎡

網入型板ｶﾞﾗｽ    厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし    

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         15.5 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ4㎜ 特寸 2.0㎡以下          

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         73.3 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ4㎜ 150×1000               

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         1   
枚

型板強化ｶﾞﾗｽ    厚さ4㎜ 特寸 4.0㎡以下          

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         64   
㎡

型板強化ｶﾞﾗｽ    厚さ4㎜ 300×950                

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         2   
枚

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 4.0㎡以下        

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         16.9 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 6㎜  特寸 4.0㎡以下        

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         13.9 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL5+A6+FL5 特寸 4.00㎡以下      

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         46.9 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        T5+A6+T5 特寸 4.00㎡以下        

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃別途         31.6 
㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板    厚3                             

10.8 
㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板    厚3 150×150                    

17   
枚

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ                            

6×6                            1,496   
ｍ

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ                            

8×8                            619   
ｍ

ﾊﾟﾈﾙとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ                            

8×8                            489   
ｍ

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 防火ｼﾘｺﾝ                        

6×6                            45.6 
ｍ

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｱﾙｺｰﾙｼﾘｺﾝ                       

6×6                            132   
ｍ
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ清掃        清掃                            

292   
㎡

衝突防止ﾏｰｸ     SUS製 φ30                      

24   
か所

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼  6枚                             

12.3 
㎡

挟み込み防止柵  防止柵                          

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼  1.4 
㎡

化粧鏡          W1660×H1000 SUS 鏡面仕上       

1   
か所

化粧鏡          W1660×H1130 SUS 鏡面仕上       

1   
か所

化粧鏡          W2460×H1000 SUS 鏡面仕上       

1   
か所

化粧鏡          W2450×H1070 SUS 鏡面仕上       

1   
か所

化粧鏡          W2100×H1000 SUS 鏡面仕上       

1   
か所

化粧鏡          耐食鏡(身障者用)                

W600×H900                      1   
か所

姿見鏡          W450×H1500 SUS鏡面仕上         

5   
か所

姿見鏡          W600×H1500 SUS鏡面仕上         

6   
か所

姿見鏡          W600×H1500 SUSﾊﾞﾌ仕上          

2   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外部】        

巾木            ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

浸透性吸水防止剤 251   
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ 

複層塗材 E      系 水系 つやあり 上塗2回        2.4 
下地調整費(C-1)共               ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         5.1 
㎡

庇2軒裏         鉄鋼面 1級                      

ＤＰ塗り        錆止め塗装共　工程B種           400   
㎡

庇3金物         鉄鋼面 1級                      

ＤＰ塗り        錆止め塗装共　工程B種           1.9 
㎡

屋根4塞ぎ金物   鉄鋼面 1級                      

ＤＰ塗り        錆止め塗装共　工程B種           9.4 
ｍ

ＤＰ塗り        鋼製建具面 1級                  

129   
㎡

ＤＰ塗り        ｼｬｯﾀｰ面 1級                     

11.4 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部】        

ＥＰ－Ｇ塗り    壁ﾎﾞｰﾄﾞ面                       

工程B種(一般)                   24.6 
素地B種                         ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面               

工程B種(一般)                   3,052   
素地B種                         ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    壁ｺﾝｸﾘｰﾄ面                      

工程B種(一般)                   0.6 
素地B種                         ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面             

工程B種(一般)                   8.8 
素地B種                         ㎡

ＳＯＰ塗り      鉄骨柱･梁                       

工程B種 塗料1種                 89   
錆止工程B塗料A                  ㎡

ＳＯＰ塗り      段裏 鉄部                       

工程B種 塗料1種                 10.6 
錆止工程B塗料A                  ㎡

ＳＯＰ塗り      ｻｻﾗ 鉄部                        

工程B種 塗料1種                 8.5 
錆止工程B塗料A                  ㎡

ＳＯＰ塗り      手摺 鉄部                       

工程B種 塗料1種                 1.2 
錆止工程B塗料A                  ㎡
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＳＯＰ塗り      手摺支柱 鉄部                   

工程B種 塗料1種                 0.6 
錆止工程B塗料A                  ㎡

ＯＳＣＬ塗り    幅木 木部                       

工程B種 素地B種                 9.9 
㎡

ＯＳＣＬ塗り    笠木 木部                       

工程B種 素地B種                 9.8 
㎡

ＯＳＣＬ塗り    窓天板 木部                     

工程B種 素地B種                 16.9 
㎡

ＵＣ塗り        上り框 木部                     

(糸幅300㎜以下) 工程B種 素地B種                 6   
ｍ

防菌防ｶﾋﾞ塗装   天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面            

2,467   
㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面 1級                  

38.4 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外部】        

表面強化剤      ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

75.7 
㎡

屋根3立上り     厚18                            

木毛ｾﾒﾝﾄ板      197   
㎡

外壁2           厚12.5   不燃                   

ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      766   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) ㎡

外壁2           24kg/m3      厚さ100            

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   482   
㎡

庇1軒裏         ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし                        5.1 
㎡

外壁1           厚30                            

裏面ﾛｯｸｳｰﾙ吹付  64.6 
㎡

庇2             200×450×t30                   

隙間ﾛｯｸｳｰﾙ充填  4   
か所

庇2             150×300×t30                   

隙間ﾛｯｸｳｰﾙ充填  2   
か所

庇2             φ139.8×t30                    

隙間ﾛｯｸｳｰﾙ充填  4   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部】        

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       厚さ3.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT    

一般床                          66   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       厚さ3.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT    

多湿部                          35.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚さ2.0                    

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床      930   
熱溶接工法                      ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       柄物 厚さ2.0 消臭               

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部      87.3 
熱溶接工法                      ㎡

階段            石調 厚さ2.0                    

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床      65.6 
熱溶接工法                      ㎡

厨房用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 柄物 厚さ2.0                    

特殊防滑性･耐摩耗性･抗菌性      929   
多湿部 熱溶接工法               ㎡

ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｰ       柄物 厚さ3.5 多湿部             

熱溶接工法                      24.6 
㎡
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 厚膜型 厚3.0                    

耐薬品性 防滑工法               898   
㎡

設備基礎天端    厚膜型 厚3.0                    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 耐薬品性 防滑工法               23.1 
㎡

設備基礎立上り  厚膜型 厚3.0                    

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 耐薬品性 防滑工法               10.5 
㎡

厨房機器ﾍﾞｰｽ    厚膜塗床 厚3.0                  

立上り          耐薬品性 防滑工法               2.6 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 ㎡

水性硬質ｳﾚﾀﾝ系  厚膜型 厚4.0                    

塗床            高耐久･防滑工法                 1,112   
㎡

冷凍･冷蔵庫下   厚6.0                           

水性硬質ｳﾚﾀﾝ系  耐寒･耐熱･防滑工法              115   

塗床            ㎡

排水桝･設備ﾋﾟｯﾄ 厚6.0                           

水性硬質ｳﾚﾀﾝ系  耐寒･耐熱･防滑工法              168   

塗床            ㎡

乾式二重床      高さ150 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ 厚20共     

198   
㎡

畳敷き          標仕D種  畳表C2 柄へり  Ht      

畳床KT-Ⅲ             半畳      116   
施工規模30枚以下程度            枚

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

635   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ 無地 厚さ2.0 消臭 高さ100       

多湿部 熱溶接工法               76.4 
ｍ

厨房用ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 柄物 厚さ2.0 高さ300            

巻上げ          特殊防滑性･耐摩耗性･抗菌性      225   
多湿部 熱溶接工法               ｍ

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床 厚膜塗床 厚3.0                  

巻上げ          耐薬品性 防滑工法               116   
㎡

水性硬質ｳﾚﾀﾝ系  厚膜型 厚4.0                    

塗床巻上げ      高耐久･防滑工法                 81   
㎡

LGS面ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  30R                             

巻上げ入隅R     76.4 

成形材          ｍ

壁              不燃                            

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     682   
㎡

壁              準不燃                          

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     1,433   
㎡

ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面                 

化粧ｼｰﾄ張り     7.2 
㎡

壁              厚6.0 目透かし                  

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 256   

張り            ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁        厚6.0 目透かし                  

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 26.1 

張り            ㎡

給食ｾﾝﾀｰ 内外装
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁              厚3 ﾎﾞｰﾄﾞ面                     

ﾒﾗﾐﾝ化粧板張り  1.9 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1,935   

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      267   

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

吹抜下り壁      厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      40.8 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        2,952   

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

斜め壁          厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        30.8 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

腰壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      8   

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      26.1 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        2.7 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      3,033   
-             -                 ㎡

斜め壁　けい酸  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      30.8 
-             -                 ㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        267   
-             -                 ㎡

天井            準不燃                          

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     1.2 
㎡

下り壁          準不燃                          

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     0.6 
㎡

天井 化粧ｼｰﾄ張り 準不燃                          

1.3 
㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃 (ｶﾗｰ)      

化粧吸音板張り  下張GB-R 厚9.5共                62.7 

(DR)            ㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃            

化粧吸音板張り  下張GB-R 厚9.5共                397   

(DR)            ㎡

下り壁　ﾛｯｸｳｰﾙ  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚9 不燃            

化粧吸音板張り  下張GB-R 厚9.5共                3.1 

(DR)            ㎡

天井　不燃積層  厚9.5 不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)    

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   910×910 突付け                 103   

張り(GB-NC)     ㎡

天井            厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

化粧せっこう    910×910 突付け                 466   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) ㎡

給食ｾﾝﾀｰ 内外装

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

斜め天井        厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

化粧せっこう    910×910 突付け                 2.4 

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) ㎡

天井            厚 9.5   準不燃 継目処理        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   2.5 

張り(GB-R)      ㎡

下り壁          厚 9.5   準不燃 継目処理        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.6 

張り(GB-R)      ㎡

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          2,463   
㎡

下り壁　けい酸  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     突付け                          15.4 
㎡

層間塞ぎ        ﾛｯｸｳｰﾙ充填 W122×H130           

111   
ｍ

壁              32K 厚さ50mm                    

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共            158   

吸音板張り      ㎡

壁　遮音壁内    24kg/m3      厚さ 50            

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   223   
㎡

壁              24kg/m3      厚さ100            

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   279   
㎡

天井            24kg/m3      厚さ 50            

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   126   
㎡

防火区画折返し部 厚30 断熱ﾊﾟﾈﾙ面                 

外壁            26.2 

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け    ㎡

壁              厚25 A種1H                      

現場発泡硬質    3.1 

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け  ㎡

ﾊﾄ小屋･         厚25 A種1H                      

設備基礎下部    647   

現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ㎡

天井熱橋部      厚25 A種1H                      

現場発泡硬質    283   

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け  ㎡

ﾋﾟｯﾄ天井        厚さ40 打込み                   

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   4,538   
㎡

ﾋﾟｯﾄ立下り      厚さ40 打込み                   

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   2,358   
㎡

面積区画壁      65形 下地張りあり @455          

片面 GB-F21+21  1時間耐火                       117   
FP060NP-007                     ㎡

面積区画壁      100形 下地張りあり @455         

片面 GB-F21+21  1時間耐火                       591   
FP060NP-007                     ㎡

面積区画壁      100形 高壁用軽量鉄骨下地@227.5  

片面 GB-F21+21  1時間耐火                       218   
FP060NP-007                     ㎡

面積区画壁      無機質系充填材 W=21             

周囲充填材      365   
ｍ

給食ｾﾝﾀｰ 内外装

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

面積区画壁      ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ直行面                   

周囲充填材      無機質系充填材 W=42             143   
ｍ

面積区画壁用    ﾃﾞｯｷ面直行                      

頭継金物        ﾛｯｸｳｰﾙ充填 W=65                 1.9 
ｍ

面積区画壁用    ﾃﾞｯｷ面直行                      

頭継金物        ﾛｯｸｳｰﾙ充填 W=100                26.9 
ｍ

面積区画壁用    ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ面直行                   

頭継金物        ﾛｯｸｳｰﾙ充填 W=65                 11.1 
ｍ

面積区画壁用    ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ面直行                   

頭継金物        ﾛｯｸｳｰﾙ充填 W=100                59.1 
ｍ

面積区画壁用    65形 扉等三方補強               

開口部補強      W850×H2000㎜                   1   
か所

面積区画壁用    65形 扉等三方補強               

開口部補強      W1200×H2000㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W800×H2000㎜                   1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W890×H1700㎜                   1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W900×H1380㎜                   1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W1290×H1700㎜                  3   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W1700×H1700㎜                  2   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W1750×H2000㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W1840×H2500㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W1850×H2000㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W1950×H2000㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W3250×H2200㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W3620×H1750㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 扉等三方補強              

開口部補強      W4840×H2000㎜                  1   
か所

面積区画壁用    100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      W600×H1790㎜                   1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ 内外装
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

面積区画壁用    100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      W700×H1810㎜                   1   
か所

面積区画壁用    100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      W1300×H600㎜                   2   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ 内外装
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【家具】        

F-1             1F 玄関ﾎｰﾙ 職員用下足箱         

W5600×D400×H1865 120足        1   
か所

F-2             1F 玄関ﾎｰﾙ 来客用下足箱         

W3360×D400×H1200 48足         1   
か所

F-3             1F 受付ｶｳﾝﾀｰ                    

W1000×D720 厚30                1   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【ﾕﾆｯﾄ】        

2F 男女脱衣室   0808ﾀｲﾌﾟ                        

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ        2   
か所

1F湯沸､2F食堂   W1500×D500                     

ﾐﾆｷｯﾁﾝ          1口IHﾋｰﾀｰ                       2   
か所

ｴｱｼｬﾜｰ          別紙 00-0014

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【その他】      

【外部】        

定礎板          SUS304 HL400×200×t2           

1   
か所

通気孔          φ100 網付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ            

14   
か所

通気孔立上      φ100 L700+700 防虫網付         

12   
か所

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ縁     130×150 L=10000                

ｶｰｽﾄｯﾊﾟｰ        1   
か所

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ縁     130×150 L=15500                

ｶｰｽﾄｯﾊﾟｰ        1   
か所

煙突            内径φ816/外径φ956 H=5700      

ﾊｲｽﾀｯｸ:t=50                     

充填ﾓﾙﾀﾙ:t=14                   

給食ｾﾝﾀｰ ユニット及びその他

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

筒身:PL-6､内貼:PL-1 SUS製       

点検口(ﾎﾞﾙﾄ式)600×600          1   
煙突陣笠共                      か所

煙突内          φ816×H100~150                 

ｷｬｽﾀﾌﾞﾙ耐火物   1   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【内部】        

厨房床          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 20×15         

伸縮目地緩衝材  ｱｽﾌｧﾙﾄ系 W20×H120              1,045   
ｍ

厨房床          ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 (PU-2) 20×15         

伸縮目地緩衝材  ｱｽﾌｧﾙﾄ系 W20×H240              153   
ｍ

厨房内          ﾓﾙﾀﾙ埋 W20×H30                 

伸縮目地緩衝材  ｱｽﾌｧﾙﾄ系 W20×H120              39.3 
ｍ

厨房内          ﾓﾙﾀﾙ埋 W20×H30                 

伸縮目地緩衝材  ｱｽﾌｧﾙﾄ系 W20×H240              595   
ｍ

2F 研修ﾎｰﾙ      W300×H250 L=5000               

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      ｱﾙﾐ押出型材 t=2.0               

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗装                

ｽｸﾘｰﾝ:W4500×H1800共            

1   
か所

ｺｰﾅｰｸｯｼｮﾝ       L型 ｺﾞﾑ製 H=2000                

10   
か所

2F 洗濯室       L=2780                          

天吊物干金物    多目的ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｰ                18   
か所

2F 洗濯室       L=2700                          

ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ        18   
か所

1F 職員用ﾄｲﾚ    既製品 W300×D150×H800 扉付    

ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ     2   
か所

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ額縁    塩ﾋﾞ既製品 W698×H1945          

2   
か所

2F 男子脱衣室   ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 W1110×D300     

棚板            1   
か所

2F 女子脱衣室   ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚20 W1260×D300     

棚板            1   
か所

2F 研修ﾎｰﾙ      W3500×H1100                    

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ       1   
か所

かぎ箱          鋼製市販品 80組用               

1   
か所

給食ｾﾝﾀｰ ユニット及びその他
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

消火器ﾎﾞｯｸｽ     半埋込み用                      

W294×D148×H618                2   
か所

消火器ﾌﾞｯｸｽ     全埋込み用                      

W288×D192×H693                3   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     ｽﾃﾝﾚｽ製ｽﾀﾝﾄﾞ型                  

W245×D245×H580                10   
か所

消火器          粉末消火器10型                  

25   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【ｻｲﾝ】         

S-1             館名ｻｲﾝ                         

1   
か所

S-2             総合案内板                      

1   
か所

S-3             室名ｻｲﾝ                         

9   
か所

S-4             ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(平付)                   

5   
か所

S-5             ﾋﾟｸﾄｼｰﾄｻｲﾝ                      

7   
か所

S-6             ｼｰﾄｻｲﾝ                          

35   
か所

S-7             調理場内ｼｰﾄｻｲﾝ                  

78   
か所

S-8             配送･回収ｼｬｯﾀｰｻｲﾝ               

7   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

【厨房機器】    設置のみ                        

厨房機器は別途支給              

A8              ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫    2300X5800X2544                  1   
個

B1              ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫    6000*3500*2600                  1   
個

給食ｾﾝﾀｰ ユニット及びその他

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

B2              ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫    6000*2500*2544                  1   
個

D1              ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫    5600*3600*2544                  1   
個

D2              ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫    3250*3600*2600                  1   
個

D3              ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫    3550*2500*2544                  1   
個

J15             ｶｰﾄｲﾝ式                         

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫    2400*9000*2544                  1   
個

K1-2            52台分                          

吊り架台ASSY    1   
式

     小計

計

給食ｾﾝﾀｰ ユニット及びその他
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建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■直接仮設      

遣方            小規模                          

鉄骨造                          17.6 
地上階                          ㎡

墨出し          小規模 S造                      

地上階                          17.6 
㎡

養生            小規模 S造                      

地上階                          17.6 
㎡

整理清掃        小規模 S造                      

後片付け        地上階                          17.6 
㎡

外部足場        建枠600×1800(最上部安全手摺共) 別紙 00-0015

くさび緊結式足場 掛払い手間､賃料､基本料含む      1   

(手すり線工方式) 12m未満 1か月程度               式

内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           別紙 00-0016

掛払い手間､賃料､基本料含む      1   
15日程度                        式

災害防止        防炎Ⅰ類                        別紙 00-0017

(養生シート)    掛払い手間､基本料､修理費含む    1   
30日程度                        式

仮設材運搬      - 建枠幅600  -　平家建          別紙 00-0018

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■土工          

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    12.8 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

7.2 
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               

9.5 
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

0.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   2.5 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      2.5 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

法定福利費      上記細目に含む                  

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

■地業          

【地盤改良】    

土間下地盤改良  【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    別紙 00-0019

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

【一般地業】    

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  基礎下t=60         

0.7 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

13.7 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■鉄筋          

異形棒鋼        SD295 D10                       

0.04
ｔ

異形棒鋼        SD295 D13                       

0.7 
ｔ

異形棒鋼        SD295 D16                       

0.2 
ｔ

異形棒鋼        SD345 D19                       

0.3 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄筋　H2                        

0.03
ｔ

鉄筋加工組立    S造 ﾗｰﾒﾝ構造                    

1.2 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

1.2 
ｔ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■コンクリート  

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.4 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           5.4 
基礎部                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.6 
地上部                          ｍ3

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   別紙 00-0020

基礎部　地上部                  1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨ｺﾝ,基礎部,地上部              別紙 00-0021

人力打設S15～S18                1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■型枠          

【躯体】        

型枠            普通合板型枠-基礎部             

19.3 
㎡

型枠            打放合板型枠B種-ﾗｰﾒﾝ構造        

地上軸部-階高3.5～4.0m程度      11.1 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

30.4 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

【外部仕上】    

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

5.8 
㎡

型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      

16.5 
ｍ

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

2.8 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

【内部仕上】    

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

5.3 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■鉄骨          

【主体鉄骨】    

鋼板            SN490C                          

PL-16                           41   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-9                            12   
kg

鋼板            SN400B                          

PL-6                            8   
kg

鋼板            SS400                           

PL-4.5                          28   
kg

H形鋼           SN400B H-250×125×6×9         

483   
kg

H形鋼           SN400B H-200×100×5.5×8       

113   
kg

角形鋼管        BCR295 □-150×150×6.0         

330   
kg

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼  SSC400 C-100×50×20×2.3       

475   
kg

ISﾍﾞｰｽ          □-150×150×6.0 材工共 15-12V  

4   
か所

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×40                         25   
本

特殊高力ﾎﾞﾙﾄ    S10T                            

M16×35                         8   
本

普通ﾎﾞﾙﾄ        SS400級                         

M12×35                         121   
本

工場加工組立    消耗品含む                      

1.4 
ｔ

工場溶接        半自動(すみ肉6㎜換算)           

51.8 
ｍ

鉄骨運搬        11t車                           

1.4 
ｔ

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨建方        重機損料含む                    

1.4 
ｔ

ﾎﾞﾙﾄ締付        特殊高力ﾎﾞﾙﾄ                    

1.4 
ｔ

工場錆止め塗装費 A種 JIS K 5674 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 1種    

1.4 
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄骨                            

48.5 
kg

超音波深傷試験  AOQL4.0% 第6水準                

20   
か所

鉄骨足場        単管吊り足場                    別紙 00-0022

ﾈｯﾄ：防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　15日程度      1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■防水          

【外部】        

土台水切取合    一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          16.5 
ｍ

誘発目地        一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×20                          2.8 
ｍ

打継目地        一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          16.5 
ｍ

ｻｯｼ廻り         一般部 変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          7.4 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■屋根及びとい  

屋根            溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 厚0.6 山高150   

折版ぶき(はぜ形) 断熱材裏張有t8                  22.8 
㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         山高150                         

11.4 
ｍ

妻側ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ     山高150                         

4   
か所

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水上水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5            

5.7 
ｍ

水上面戸        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5            

5.7 
ｍ

軒先水切        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5            

11.4 
ｍ

軒先面戸        ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5            

11.4 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        @500                            

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t0.5            8   
ｍ

硬質塩ﾋﾞ軒とい  幅120 前高型                    

(ｶﾗｰ)           5.7 
ｍ

樋落し口        幅120用                         

2   
か所

竪樋            ｶﾗ-塩ﾋﾞ φ75                    

5.9 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■金属          

【外部】        

外壁            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5           

金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ  45.3 

張り            ㎡

外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ足元 外壁同材 t=0.4                  

通気土台水切り  16.5 
ｍ

ｱﾙﾐ製既製庇     W4880×D950                     

内樋型 竪樋付き                 1   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■左官          

【外部】        

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        2.2 
ｍ

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

【内部】        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          15.5 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■建具          

【鋼製建具】    

B-SD-1          両開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

1600X2100                       1   
か所

運搬費          両開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

1600X2100                       1   
式

取付費          両開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

1600X2100                       1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■塗装          

【外部】        

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

5.8 
㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面 1級                  

10.1 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■直接仮設      

遣方            小規模                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造･鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造   17.6 
地上階                          ㎡

墨出し          小規模 RC･SRC造                 

地上階                          17.6 
㎡

養生            小規模 RC･SRC造                 

地上階                          17.6 
㎡

整理清掃        小規模 RC･SRC造                 

後片付け        地上階                          17.6 
㎡

外部足場        別紙 00-0023

1   
式

内部躯体足場    別紙 00-0024

1   
式

内部仕上足場    別紙 00-0025

1   
式

災害防止        別紙 00-0026

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0027

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■土工          

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    10.8 
ｍ3

すきとり        積み込み共 H300程度             

0.4 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

5.4 
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               

8.5 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   2.7 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      2.7 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■地業          

【地盤改良】    

土間下地盤改良  【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    別紙 00-0028

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

【一般地業】    

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  基礎下t=60         

0.3 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  土間下t=100        

1.6 
ｍ3

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■鉄筋          

異形棒鋼        SD295 D10                       

0.7 
ｔ

異形棒鋼        SD295 D13                       

1   
ｔ

異形棒鋼        SD295 D16                       

0.1 
ｔ

異形棒鋼        SD295 D16                       

0.05
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     1.7 
ｔ

鉄筋運搬費      10ｔ車 30㎞程度                 

1.7 
ｔ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■コンクリート  

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.3 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           5.5 
基礎部                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           13.6 
地上部                          ｍ3

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   別紙 00-0029

基礎部　地上部                  1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨ｺﾝ,基礎部:人力打設S15～18     別紙 00-0030

躯体:ﾎﾟﾝﾌﾟ打設S15～18 50m3/回未 1   
満 標準階高 圧送費､基本料別途   式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            別紙 00-0031

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■型枠          

【躯体】        

型枠            普通合板型枠-基礎部             

18.6 
㎡

型枠            打放合板型枠B種　ﾗｰﾒﾝ構造       

地上軸部　階高3.5～4.0m程度     85   
㎡

型枠            打放合板型枠C種　ﾗｰﾒﾝ構造       

地上軸部　階高3.5～4.0m程度     58.8 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

162   
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

【外部仕上】    

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

66.7 
㎡

型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      

32.2 
ｍ

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

20.8 
ｍ

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

【内部仕上】    

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

18.3 
㎡

打放し面補修    C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい 

58.8 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■防水          

【外部】        

塗膜防水        X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              17.4 
㎡

塗膜防水        X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              12.4 
㎡

庇取合          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          12   
ｍ

打継目地        一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×20                          32.2 
ｍ

誘発目地        一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

ｼｰﾘﾝｸﾞ          20×10                          20.8 
ｍ

ｻｯｼ廻り         一般部 変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

ｼｰﾘﾝｸﾞ          10×10                          7.4 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■屋根及びとい  

硬質塩ﾋﾞ軒とい  角型 前高型 幅 150              

2.9 
ｍ

硬質塩ﾋﾞじょうご 角型用 竪とい 75用　ﾄﾞﾚﾝ型      

2   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            

ﾋﾞﾆﾙ管とい      6.8 
ｍ

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■金属          

【外部】        

ｱﾙﾐ製既製庇     W6000×D1200                    

1   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■左官          

【外部】        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          17.4 
㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端     金ごて 幅290                    

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  14.7 

直均し仕上げ    ｍ

防水入隅処理    立上り入隅面取り 幅70mm程度     

(ﾓﾙﾀﾙ)          15   
ｍ

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        7.4 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

【内部】        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          13.4 
㎡

機械基礎天端    金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  3.1 

仕上げ          ㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■建具          

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【鋼製建具】    

B-SD-1          両開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

1600X2100                       1   
か所

運搬費          両開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

1600X2100                       1   
式

取付費          両開き戸+ｶﾞﾗﾘ                   

1600X2100                       1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■塗装          

【外部】        

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ 

複層塗材 E      系 水系 つやあり 上塗2回        58.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面 1級                  

10.1 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■内外装        

【内部】        

壁              32K 厚さ25mm                    

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共            42.3 

吸音板張り      ㎡

天井            32K 厚さ25mm                    

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ         ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共            16.5 

吸音板張り      ㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■囲障          

南側 駐車場     W6500×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0032

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

南側 洗浄室付近 W8000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0033

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

東側            W10000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製           別紙 00-0034

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

南側 駐車場     W1000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0035

袖門扉          門塀,基礎共                     1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■構内舗装      

直接仮設        別紙 00-0036

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      表面強化剤塗布                  

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=150                18.3 
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=150               ㎡

誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製            

注意喚起用床材  300×300                        13.5 
㎡

舗装機械運搬    別紙 00-0037

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■排水          

ﾄﾚﾝﾁ            VP φ150                        

埋設管          24.4 
ｍ

ﾄﾚﾝﾁ            VP φ150 L=500                  

水抜き穴        3   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

■植栽          

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

芝張り          こうらい芝 ﾍﾞﾀ張り  -           

4.5 
㎡

植栽基盤整備    B種 有効土層 H=20㎝             

-                               4.5 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

     小計

計

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側 X1通り W1650×D2800×H900              別紙 00-0038

沿い            1   

小階段          式

本体北側 X14通り W1685×D1700×H900              別紙 00-0039

沿い            1   

小階段          式

本体北側        W1985×D88900                   

ｷｬｯﾄｳｫｰｸ        床:構造用有孔鋼板 H60           

鉄骨下地:L-55×55×5 @600       

端部:C-100×50×20×2.3         

点検口:600角                    1   
式

本体北側        H=1000 t=200                    別紙 00-0040

電気配管ﾄﾚﾝﾁ    1   

L型擁壁         式

風除室外部      W9570×D10800×H635             別紙 00-0041

ｽﾛｰﾌﾟ･階段      1   
式

残滓廃油庫前    W5775×D3050×H950              別紙 00-0042

小階段          1   
式

本体南側        W1500×D3000×H850              別紙 00-0043

小階段          1   
式

本体南側        W1500×D4255×H850              別紙 00-0044

小階段          1   
式

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ        W800×D1000×H720               

廃棄庫横        手摺共(片側)                    1   

鉄骨小階段      か所

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ        W800×D1000×H720               

鉄骨小階段      手摺共(両側)                    2   
か所

都市ｶﾞｽ設備     W1600×D1200×H200              別紙 00-0045

機械基礎        1   
式

受水槽基礎      W14480×5550×H600              別紙 00-0046

1   
式

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎     W15000×D4600×H1000            別紙 00-0047

1   
式

駐輪場上屋      W6798×D2282×H2155 ｱﾙﾐ製       別紙 00-0048

基礎､立上り､土間共              1   
式

自転車置き場    W5238×D2282×H2175 ｱﾙﾐ製       別紙 00-0049

基礎､立上り､土間共              1   
式

本体北側        W1500×D2300×t200              別紙 00-0050

X1通り沿い      1   

ｽﾗﾌﾞ            式

厨房廃水処理槽  W26100×D8500×H5550            別紙 00-0051

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■地盤改良      安定処理（SL-34）               

安定処理        SL-34　ｿﾘｯﾄﾞﾗｲﾑ                 

(1回目)         1,576   
ｍ3

安定処理        SL-34　ｿﾘｯﾄﾞﾗｲﾑ                 

(2回目)         1,576   
ｍ3

盛土(A種)       改良土                          

1,684   
ｍ3

■盛土20㎝      すきとり                        

すきとり        積み込み共 H300程度             

292   
ｍ3

計

造成工事 土工

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<植栽>          

床土            t=600　ﾊﾞｰｸ堆肥,                

植栽基盤整備共                  964   
㎡

ｺｳﾔﾏｷ           3.0 0.8 根付け(髙木)            

幹周60～90㎝未満 二脚鳥居支柱   4   
ﾊﾞｰｸ肥料,ﾋﾟｰﾄﾓｽ,植栽基盤整備共  本

ｿﾖｺﾞ            1.5 植付け(中低木)樹高          

100～200㎝未満 八つ掛け支柱     97   
ﾊﾞｰｸ肥料,ﾋﾟｰﾄﾓｽ,植栽基盤整備共  本

ｷﾝﾒﾂｹﾞ          0.4　植付け(中低木)樹高 50㎝未満

ﾊﾞｰｸ肥料,ﾋﾟｰﾄﾓｽ,植栽基盤整備共  180   
本

ｵｵﾑﾗｻｷ          0.5　植付け(中低木)樹高 50㎝未満

ﾊﾞｰｸ肥料,ﾋﾟｰﾄﾓｽ,植栽基盤整備共  500   
本

高麗芝          こうらい芝 目地張り -           

80   
㎡

ﾏﾂﾊﾞｷﾞｸ         20鉢/㎡                         

24   
㎡

計

造成工事 植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<側溝>          

床掘り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    70   
ｍ3

埋戻し          -          発生土               

40   
ｍ3

側溝            CD1-300×300                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           28   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD1-300×400                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           104   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD1-300×500                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           54   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD1-300×600                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           69   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD1-300×700                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           20   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD1-300×800                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           5   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD2-300×300                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           31   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD2-300×400                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           7   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD2-300×500                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           9   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

側溝            CD2-300×600                    

砂利事業　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ           49   
排水構造物工(U型側溝)           ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾚｰﾝ   TA-3同等品以上 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ      

JIS A5308 呼び強度18 S15        58   
型枠運搬共                      ｍ

端部排水処理    ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾄﾞﾚｰﾝ VP65              

1   
か所

排水構造物      PC3-B250                        

蓋版据付け      400   
枚

排水構造物      PC4-B250                        

蓋版据付け      119   
枚

排水構造物      鋼製250用 T-25 L=500            

蓋版据付け      7   
枚

排水構造物      鋼製250用 T-6 L=500             

蓋版据付け      23   
枚

ｽﾘｯﾄ蓋据え付け  枠無取付手間   -      -         

-      ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250       93   
ｍ

造成工事 排水

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

敷ｺﾝｸﾘｰﾄ        JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           8   
打設手間 人力打設　S15～S18     ｍ3

<集水桝>        

床掘り          小規模土工                      

-                               30   
ｍ3

埋戻し          小規模土工 発生土               

30   
ｍ3

(1)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

(2)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

(3)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

(4)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

(5)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

(6)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

(7)集水桝       枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       1   
か所

雨水桝          枠付     普通目 平型   T-20     

ます幅400                       13   
か所

<調整池>        

調整池          砂利事業:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ            

SD295D13,JIS A5308 呼び強度18S15 1   
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設,型枠運搬共           式

埋戻し          -          発生土               

272   
ｍ3

法張りｺﾝｸﾘｰﾄ    用悪水路区域内                  

299   
㎡

縦壁            1.82ｍ                          別紙 00-0052

1   
式

計

造成工事 排水

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<舗装>          

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      車道舗装 路床整正               

厚さ5,10,15㎝　1000～2500㎡未満 2,800   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      歩道舗装 路床整正               

厚さ10㎝　500～1000㎡未満       530   
ｱｽﾌｧﾙﾄ敷均し　厚さ3㎝　締固め共 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      車道C-15-15(溶接金網共)         

特に狭い場所 人力 路盤材共      1,100   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     ㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  厚さ6㎝ 100㎡未満 路盤材別途    

130   
㎡

<場内区画線>    

区画線設置      [溶融式手動]実線 15㎝           

塗布厚1.5mm 白                  819   
ｍ

区画線設置      [溶融式手動]ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝          

塗布厚1.5mm 白                  28.9 
ｍ

区画線設置      [溶融式手動]矢印･記号･文字      

塗布厚1.5mm 白                  44.7 
ｍ

<施設整備>      

車止め          OKパーキング                    

W600×D190×H115                78   
個

<縁石>          

見切            9-11-7,9      再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ       

157   
ｍ

計

造成工事 舗装

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<場所打擁壁>    

H-1.20擁壁      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           117   
小型構造物     人力打設         ｍ

H-1.00擁壁      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           120   
小型構造物     人力打設         ｍ

H-0.90擁壁      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           53   
小型構造物     人力打設         ｍ

H-0.30擁壁      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           50   
小型構造物     人力打設         ｍ

<防護柵設置>    

床掘り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    7   
ｍ3

埋戻し          -          発生土               

7   
ｍ3

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H-1.2                           

715   
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H-1.2　調整池付近               

199   
ｍ

門扉(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ)  

3   
か所

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ         H-1.5                           

55.4 
ｍ

門扉(ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ)   H-1.5                           

2   
か所

ﾊﾞﾘｶｰ           W1500×H800 赤白                

10   
か所

計

造成工事 囲障・擁壁

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【排水構造物工】

■道路側溝改修  

南側道路側溝    南側道路側溝48m                 別紙 00-0053

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
VH-300×600                     式

南側道路側溝    南側道路横断側溝12m             別紙 00-0054

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
VH-300×600                     式

南側道路側溝    南側道路横断側溝12m             別紙 00-0055

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
式

     小計

【仮設工】      

■水替工        

締切排水工      0以上40未満(㎥/ｈ) 常時排水      

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転       45   
日

締切排水工      1締切現場                       

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費 2   
か所

     小計

計

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

地下水調査      定点観測                        

杭工事中8ヵ月                   1   
式

地下水調査      定点観測                        

工事完了前4ヵ月                 1   
式

     小計

計

造成工事 地下水調査

藤枝市都市建設部建築住宅課



昇降機設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

昇降機          乗用 車いす仕様                 

750Kg(11人)                     1   
出入口:1-2階 2か所              式

小荷物専用昇降機 小荷物用                        

200㎏                           1   
出入口:1-2階 正面2か所 背面1か所 式

計

昇降機設備工事 昇降機設備工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0001

1   
式

くさび緊結式足場 建枠900×1800(最上部安全手摺共) 

(手すり先行方式) 掛払い手間､賃料､基本料含む      2,979   
10m未満 6か月程度               ㎡

外部仕上足場    掛払い手間､賃料､基本料含む      

(手すり先行方式) 枠組棚足場                      414   
階高5.0m以上5.7m未満 30日程度   ㎡

計

内部仕上足場    別紙 00-0002

1   
式

内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           

掛払い手間､賃料､基本料含む      1,092   
30日程度                        ㎡

内部仕上足場    掛払い手間､賃料､基本料含む      

(手すり先行方式) 枠組棚足場                      2,262   
階高4.0m超5.0m未満　30日程度    ㎡

内部仕上足場    掛払い手間､賃料､基本料含む      

(手すり先行方式) 枠組棚足場                      306   
階高5.0m以上5.7m未満　30日程度  ㎡

内部仕上足場    掛払い手間､賃料､基本料含む      

(手すり先行方式) 枠組棚足場                      1,197   
階高5.7m以上7.4m未満　30日程度  ㎡

内部仕上足場    掛払い手間､賃料､基本料含む      

(手すり先行方式) 枠組棚足場                      380   
階高7.4m以上9.1m未満　30日程度  ㎡

内部階段仕上足場 掛払い手間､賃料､基本料含む      

30日程度                        80.1 
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間､賃料､基本料含む      

30日程度                        11.2 
㎡

計

災害防止        別紙 00-0003

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間､基本料､修理費含む    2,084   
180日程度                       ㎡

防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間､基本料､修理費含む    

180日程度                       895   
㎡

計

給食ｾﾝﾀｰ 直接仮設

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0004

1   
式

仮設材運搬      

(地足場)        4,119   
㎡

仮設材運搬      - 建枠幅900  -                  

(くさび緊結式足 2,979   

場)(手すり先行) ㎡

仮設材運搬(外部 5.0m以上5.7m未満                

仕上足場 棚足場) 414   

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      2階建                           

(内部仕上足場   1,092   

脚立足場)       ㎡

仮設材運搬(内部 4.0m超5.0m未満                  

仕上足場 棚足場) 2,262   

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬(内部 5.0m以上5.7m未満                

仕上足場 棚足場) 306   

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬(内部 5.7m以上7.4m未満                

仕上足場 棚足場) 1,197   

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬(内部 7.4m以上9.1m未満                

仕上足場 棚足場) 380   

(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬      

(内部階段       80.1 

仕上足場)       ㎡

仮設材運搬      

(ｼｬﾌﾄ内足場)    11.2 
㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     2,979   
㎡

計

給食ｾﾝﾀｰ 直接仮設

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水替費          ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ                       別紙 00-0005

1   
式

仮設･運搬費     現地調査･水替計画費含む         

1   
式

設置･加工費     配管･機材設置                   

切断･溶接加工                   1   
式

材料費          ﾌｨﾙﾀｰ材 ﾌﾗﾝｼﾞ 鉄板上下蓋        

ｽﾍﾟｰｻｰ                          1   
式

機械器具損料    削孔･配管共                     

1   
式

運転管理費      1回/月点検                      

6   
ヶ月

撤去工事費      4日程度                         

1   
式

計

給食ｾﾝﾀｰ 土工

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

山留め          SP-3　L=7.5m                    別紙 00-0006

打：ｵｰｶﾞ併用圧入工法            1   
抜：ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ工法              式

SP4型           9m                              

北面 埋殺し                     218.48
ｔ

SP4型           9m ｺｰﾅｰ材                       

北面 埋殺し                     2.74
ｔ

SP4型           9m                              

ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用圧入工法4型         323   
枚

積込運搬        9m 北面                         

221.219t                        1   
式

SP4型           9.5m 南面 引抜                  

賃貸料          208.21t                         1   
式

SP4型           9.5m                            

ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用圧入工法4型         288   
枚

SP4型           9.5m                            

油圧式杭圧入引抜による鋼矢板4   288   
枚

油圧式杭圧入引抜 据付･解体                       

費              1   
回

重建設機械      分解･組立                       

ｸﾛｰﾗｰﾚｰﾝ                        1   
基

SP4型           9.5m 南面 引抜                  

整備料          208.21
ｔ

現場鋼材取扱費  搬入時                          

429.43
ｔ

現場鋼材取扱費  搬出時                          

208.21
ｔ

積込運搬･取卸   9.5m 南面                       

208.210t                        1   
式

損料･申請料     特別損耗費                      

特殊車両申請費                  1   
式

計

給食ｾﾝﾀｰ 土工

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

施工費          NewｽｰﾊﾟｰFK工法(認定)同等以上    別紙 00-0007

機械式継手 ﾄﾘﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄｼﾞｮｲﾝﾄ含む 1   
式

重機搬送費      ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ80t                    

三点式杭打機                    1   
式

重機組立解体費  三点式杭打機                    

1   
式

労務費･損料     機械損料含む                    

26   
日

補助ｸﾚｰﾝ損料    現場監理費含む                  

32   
日

材料費ｾﾒﾝﾄ      普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ                

7,960   
袋

材料費SF混和剤  根固め液･杭周固定液用           

585   
袋

杭荷卸し料      杭材料一式                      

709   
ｔ

金具(頭部･先端) φ400                           

34   
個

金具(頭部･先端) φ500                           

58   
個

無溶接接手      φ400TP I                       

68   
個

無溶接接手      φ500TP I                       

116   
個

FTｷｬｯﾌﾟ(標準)   φ400                           

34   
個

FTｷｬｯﾌﾟ(標準)   φ500                           

58   
個

計

給食ｾﾝﾀｰ 地業

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

重機用仮設      表層改良                        別紙 00-0008

地盤改良        1   
式

改良工事        各種試験含む法定福利費含む      

6,127.5 
㎡

固化剤使用量    添加量120kg/?相当               

736   
ｔ

準備･段取費     固化剤散布･締固め               

1   
式

重機回送費      ﾊﾞｯｸﾎｳ2台                       

1   
往復

計

給食ｾﾝﾀｰ 地業

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

梁貫通孔補強    既製品 材工共                   別紙 00-0009

ﾀﾞｲﾔﾚﾝNS 同等                   1   
式

梁貫通孔補強    φ600                           

74   
箇所

梁貫通孔補強    φ125                           

200   
箇所

梁貫通孔補強    φ150                           

136   
箇所

梁貫通孔補強    φ200                           

50   
箇所

梁貫通孔補強    φ250                           

90   
箇所

計

給食ｾﾝﾀｰ 鉄筋

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造体強度補正  6N                              別紙 00-0010

基礎部・ﾃﾞｯｷ部                  1   
式

構造体強度補正  6N                              

JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   2,549   
基礎部                          ｍ3

構造体強度補正  6N                              

JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   399   
ﾃﾞｯｷ部                          ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨ｺﾝ,基礎部,ﾃﾞｯｷ,仕上ｺﾝ         別紙 00-0011

S15～S18　圧送費,基本料金別途   1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     52.9 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾋﾟｯﾄ捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設    

100m3/回以上  　   S15～S18     202   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

100m3/回以上       S15～S18     2,549   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾃﾞｯｷ1F    　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

100m3/回以上   S15～S18         322   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾃﾞｯｷ2F    　　 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50～100m3/回       S15～S18     76.6 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  軽量保護ｺﾝｸﾘｰﾄ  ﾎﾟﾝﾌﾟ打設       

50～100m3/回       S15～S18     95.1 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ  　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設       

100m3/回以上   S15～S18         592   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

給食ｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            別紙 00-0012

50m3以上100m3/回未満            1   
100m3/回以上(基本料金別途加算)  式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    

圧送            基本料金別途加算                3,665   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        1   
回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満            

基本料金        2   
回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    

基本料金        17   
回

計

給食ｾﾝﾀｰ ｺﾝｸﾘｰﾄ

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨足場        単管吊り足場                    別紙 00-0013

1   
式

鉄骨足場        単管吊り足場                    

5,309   
㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

45日程度                        5,309   
㎡

仮設材運搬       1節                            

(鉄骨足場)      5,309   
㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     5,309   
㎡

計

給食ｾﾝﾀｰ 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｴｱｼｬﾜｰ          別紙 00-0014

1   
式

1F 前室1-1      3人用                           

ｴｱｼｬﾜｰ          1   
か所

1F 前室2-2      1人用                           

ｴｱｼｬﾜｰ          1   
か所

運搬費          ｴｱｼｬﾜｰ                          

1   
式

取付費          ｴｱｼｬﾜｰ                          

1   
式

試運転調整費    ｴｱｼｬﾜｰ                          

1   
式

計

給食ｾﾝﾀｰ ユニット及びその他

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        建枠600×1800(最上部安全手摺共) 別紙 00-0015

くさび緊結式足場 掛払い手間､賃料､基本料含む      1   

(手すり線工方式) 12m未満 1か月程度               式

くさび緊結式足場 建枠600×1800(最上部安全手摺共) 

(手すり先行方式) 掛払い手間､賃料､基本料含む      90.9 
12m未満 1か月程度               ㎡

計

内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           別紙 00-0016

掛払い手間､賃料､基本料含む      1   
15日程度                        式

内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           

掛払い手間､賃料､基本料含む      17.6 
15日程度                        ㎡

計

災害防止        防炎Ⅰ類                        別紙 00-0017

(養生シート)    掛払い手間､基本料､修理費含む    1   
30日程度                        式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間､基本料､修理費含む    90.9 
30日程度                        ㎡

計

仮設材運搬      - 建枠幅600  -　平家建          別紙 00-0018

1   
式

仮設材運搬      - 建枠幅600  -                  

(くさび緊結式足 90.9 

場)(手すり先行) ㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   17.6 

脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     90.9 
㎡

計

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土間下地盤改良  【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    別紙 00-0019

1   
式

材料費          固化剤(3%割増)                  

特殊土用                        32   
ｔ

掘削費          ﾊﾞｯｸﾎｳ1台                       

138.12
ｍ3

改良費          ﾊﾞｯｸﾎｳ1台                       

128.26
ｍ3

機械損料        管理装置･BM                     

1   
日

計

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   別紙 00-0020

基礎部　地上部                  1   
式

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   

基礎部                          5.4 
ｍ3

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   

地上部                          0.6 
ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨ｺﾝ,基礎部,地上部              別紙 00-0021

人力打設S15～S18                1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         人力打設         

-                  S15～S18     5.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  地上部         人力打設         

-                  S15～S18     0.6 
ｍ3

計

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄骨足場        単管吊り足場                    別紙 00-0022

ﾈｯﾄ：防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ　15日程度      1   
式

鉄骨足場        単管吊り足場                    

17.6 
㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

15日程度                        17.6 
㎡

仮設材運搬       1節                            

(鉄骨足場)      17.6 
㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     17.6 
㎡

計

屋外倉庫 屋外倉庫

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外部足場        別紙 00-0023

1   
式

くさび緊結式足場 建枠600×1800(最上部安全手摺共) 

(手すり先行方式) 掛払い手間､賃料､基本料含む      92.3 
10m未満 2か月程度               ㎡

外部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           

掛払い手間､賃料､基本料含む      7   
30日程度                        ㎡

計

内部躯体足場    別紙 00-0024

1   
式

内部躯体足場    掛払い手間､賃料､基本料含む      

鉄筋･型枠足場                   17.6 
階高4.0m以下 30日程度           ㎡

計

内部仕上足場    別紙 00-0025

1   
式

内部仕上足場    脚立足場 階高4.0m以下           

掛払い手間､賃料､基本料含む      17.6 
30日程度                        ㎡

計

災害防止        別紙 00-0026

1   
式

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間､基本料､修理費含む    92.3 
60日程度                        ㎡

計

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0027

1   
式

仮設材運搬      - 建枠幅600  -                  

(くさび緊結式足 92.3 

場)(手すり先行) ㎡

仮設材運搬      平家建                          

(外部仕上足場   7   

脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      平家建                          

(内部仕上足場   17.6 

脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     92.3 
㎡

計

土間下地盤改良  【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    別紙 00-0028

1   
式

材料費          固化剤(3%割増)                  

特殊土用                        34   
ｔ

掘削費          ﾊﾞｯｸﾎｳ1台                       

148.75
ｍ3

改良費          ﾊﾞｯｸﾎｳ1台                       

136   
ｍ3

機械損料        管理装置･BM                     

1   
日

計

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   別紙 00-0029

基礎部　地上部                  1   
式

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   

基礎部                          5.5 
ｍ3

構造体強度補正  JIS A5308 呼び強度24+6=30 S15   

地上部                          13.6 
ｍ3

計

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨ｺﾝ,基礎部:人力打設S15～18     別紙 00-0030

躯体:ﾎﾟﾝﾌﾟ打設S15～18 50m3/回未 1   
満 標準階高 圧送費､基本料別途   式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.3 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         人力打設         

-                  S15～S18     5.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     13.6 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

計

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            別紙 00-0031

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3以上 30m3/回未満            

基本料金        1   
回

計

ﾌﾞﾛﾜ室 ﾌﾞﾛﾜ室

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側 駐車場     W6500×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0032

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               15.5 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

10.2 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

9.6 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   5.9 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      5.9 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

1.5 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

191   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

59.6 
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

6.7 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

241   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

241   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.5 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           5.2 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.5 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     5.2 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

29.7 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

29.7 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

14.2 
㎡

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側 駐車場     W6500×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0032

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

15.2 
㎡

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    4.7 

仕上げ          ｍ

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  9.2 

仕上げ          ㎡

大型引き戸門扉  W6500×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            

1   
か所

計

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側 洗浄室付近 W8000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0033

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               17.4 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

16.3 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

9.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   7.5 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      7.5 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

2.2 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

219   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

65.2 
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

7.6 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

273   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

273   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.8 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           5.9 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.8 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     5.9 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

32.8 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

32.8 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

15.9 
㎡

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側 洗浄室付近 W8000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0033

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

16.9 
㎡

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    5.1 

仕上げ          ｍ

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  11   

仕上げ          ㎡

大型引き戸門扉  W8000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            

1   
か所

計

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

東側            W10000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製           別紙 00-0034

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               17.7 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

17.1 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

9.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   8   
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      8   
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

2.3 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

200   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

57.8 
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

7   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

248   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

248   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.9 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           6   
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.9 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     6   
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

30.7 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

30.7 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

14.2 
㎡

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

東側            W10000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製           別紙 00-0034

大型引き戸門扉  門塀,基礎共                     1   
式

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

15.1 
㎡

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    4.5 

仕上げ          ｍ

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  12.3 

仕上げ          ㎡

大型引き戸門扉  W10000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製           

1   
か所

計

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側 駐車場     W1000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0035

袖門扉          門塀,基礎共                     1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               6   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

3   
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

4.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   1.1 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      1.1 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.3 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

41.7 
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

34.9 
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

2   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

73.7 
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

73.7 
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.2 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           1.4 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.2 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     1.4 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

13.6 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

13.6 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

8.4 
㎡

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側 駐車場     W1000×H1400 ｽﾃﾝﾚｽ製            別紙 00-0035

袖門扉          門塀,基礎共                     1   
式

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

8.7 
㎡

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    2.6 

仕上げ          ｍ

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  0.4 

仕上げ          ㎡

袖門扉          W1000×H1400 ｱﾙﾐ製              

1   
か所

郵便受          W390×D300×H390                

前入れ後出しﾀｲﾌﾟ                1   
か所

計

直接仮設        別紙 00-0036

1   
式

直接仮設        

(構内舗装)      18.3 
㎡

計

舗装機械運搬    別紙 00-0037

1   
式

舗装機械運搬    

(振動ﾛｰﾗ)       0.8 
往復

計

外構 囲障・構内舗装・排水・植栽

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側 X1通り W1650×D2800×H900              別紙 00-0038

沿い            1   

小階段          式

根切り          小規模土工                      

-                               3   
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

2.8 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

2.2 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

2.8 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.3 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

180   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

4.9 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

174   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

174   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.1 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           3.3 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.1 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     3.3 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

17.7 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

17.7 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

4.6 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

蹴上                            1.5 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          2.9 
ｍ

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側 X1通り W1650×D2800×H900              別紙 00-0038

沿い            1   

小階段          式

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

2.9 
ｍ

踏面            金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.6 

げ              ｍ

笠木天端        金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.9 

げ              ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          3.4 
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

4.6 
㎡

緩衝材          t=10                            

ｴﾗｽﾀｲﾄ          2.9 
㎡

手摺            H=750 φ38 SUS製 斜部           

2.3 
ｍ

手摺            H=750 φ38 SUS製 平部           

4.6 
ｍ

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側 X14通り W1685×D1700×H900              別紙 00-0039

沿い            1   

小階段          式

根切り          小規模土工                      

-                               1.5 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

2.5 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

0.7 
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

0.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   0.1 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      0.1 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.3 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

192   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

5.2 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

185   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

185   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.1 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           2.6 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.1 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     2.6 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

9.5 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

9.5 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

2   
㎡

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側 X14通り W1685×D1700×H900              別紙 00-0039

沿い            1   

小階段          式

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

蹴上                            1.8 
㎡

踏面            金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 8   

げ              ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1.4 
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

2   
㎡

緩衝材          t=10                            

ｴﾗｽﾀｲﾄ          1.6 
㎡

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側        H=1000 t=200                    別紙 00-0040

電気配管ﾄﾚﾝﾁ    1   

L型擁壁         式

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

9.9 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

632   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

2,937   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

96.1 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

3,432   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

3,432   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           28   
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           36.2 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     28   
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     36.2 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

109   
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

109   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

90.4 
㎡

笠木天端        金ごて 幅80 直均し仕上げ        

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 90.4 

げ              ｍ

笠木天端        金ごて 幅120 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 90.4 

げ              ｍ

緩衝材          t=20                            

ｴﾗｽﾀｲﾄ          109   
㎡

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

風除室外部      W9570×D10800×H635             別紙 00-0041

ｽﾛｰﾌﾟ･階段      1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               19.2 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

20.2 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

13.9 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

17.9 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

3.2 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

1,309   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

35.2 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

1,258   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

1,258   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           1   
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           16.6 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     1   
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     16.6 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

73.8 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

73.8 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

28.6 
㎡

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

6   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          6   
ｍ

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

風除室外部      W9570×D10800×H635             別紙 00-0041

ｽﾛｰﾌﾟ･階段      1   
式

床ﾀｲﾙ張り       300角 t10 磁器質 無釉           

10   
㎡

蹴込            300角 t10 磁器質 無釉           

床ﾀｲﾙ張り       6.3 
㎡

踏面            300角 t10 磁器質 無釉           

床ﾀｲﾙ張り       7.1 
㎡

排水溝          金ごて 幅150 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.9 

げ              ｍ

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    3.3 

仕上げ          ｍ

笠木天端        金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 28.2 

げ              ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 はけ引き                        

げ              23.6 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

10   
㎡

蹴込            木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37         

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      6.3 
㎡

踏面            木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37         

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      7.1 
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

36.3 
㎡

手摺            H=750 φ38 2段 SUS製 斜部       

19.9 
ｍ

手摺            H=750 φ38 2段 SUS製 平部       

8.7 
ｍ

壁付手摺        H=750 φ38 2段 SUS製 平部       

3.3 
ｍ

誘導用及び      点字ﾀｲﾙ   Ⅰ類 無ゆう           

注意喚起用床材  300角                           0.1 
㎡

靴ふきﾏｯﾄ       W1800×D900 ｽﾃﾝﾚｽ製             

1   
か所

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

残滓廃油庫前    W5775×D3050×H950              別紙 00-0042

小階段          1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               5.2 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

8.1 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

3.1 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

6.4 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.9 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

248   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

9.4 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

334   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

334   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.4 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           6   
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     6   
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

28.4 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

28.4 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

10.2 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

蹴上                            1   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          5.7 
ｍ

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

残滓廃油庫前    W5775×D3050×H950              別紙 00-0042

小階段          1   
式

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

5.7 
ｍ

段鼻防滑溝      5×5程度                        

目地棒          4   
ｍ

踏面            金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 4   

げ              ｍ

笠木天端        金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 5   

げ              ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          10   
㎡

床              ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

表面強化剤      10   
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

11.5 
㎡

緩衝材          t=10                            

ｴﾗｽﾀｲﾄ          5.9 
㎡

手摺            H=750 φ38 SUS製 斜部           

1.1 
ｍ

手摺            H=750 φ38 SUS製 平部           

1.9 
ｍ

出入口用        ｽﾃﾝﾚｽ製 W1000×D123             

排水ﾋﾟｯﾄA       ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W=146           2   
流出用塩ﾋﾞ製排水ﾄﾗｯﾌﾟ付         か所

出入口用        ｽﾃﾝﾚｽ製 W1250×D123             

排水ﾋﾟｯﾄA       ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W=146           1   
流出用塩ﾋﾞ製排水ﾄﾗｯﾌﾟ付         か所

反射板          幅50mm ｺﾝｸﾘｰﾄ面                 

1.9 
ｍ

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体南側        W1500×D3000×H850              別紙 00-0043

小階段          1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               5.6 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

7   
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

3.6 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

2.4 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.6 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

353   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

9.5 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

339   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

339   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.3 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           4.4 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.3 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     4.4 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

21.9 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

21.9 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

7   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

2.6 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          5.9 
ｍ

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体南側        W1500×D3000×H850              別紙 00-0043

小階段          1   
式

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

5.9 
ｍ

段鼻防滑溝      5×5程度                        

目地棒          13   
ｍ

踏面            金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 8   

げ              ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          6   
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

7   
㎡

緩衝材          t=10                            

ｴﾗｽﾀｲﾄ          6.1 
㎡

手摺            H=850 SUS製 FB-9×50 平部       

7   
ｍ

手摺            H=850 SUS製 FB-9×50 斜部       

2   
ｍ

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体南側        W1500×D4255×H850              別紙 00-0044

小階段          1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               3.7 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

4.7 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

2.4 
ｍ3

盛土(A種)       山砂の類                        

2.1 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.5 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

227   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

6.1 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

218   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

218   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.2 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           2.5 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.2 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     2.5 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

14.6 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

14.6 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

4.6 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

1.3 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

20×10                          4.1 
ｍ

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体南側        W1500×D4255×H850              別紙 00-0044

小階段          1   
式

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ20程度      

4.1 
ｍ

段鼻防滑溝      5×5程度                        

目地棒          6.5 
ｍ

踏面            金ごて 幅250 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 4   

げ              ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          4.9 
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

4.6 
㎡

緩衝材          t=10                            

ｴﾗｽﾀｲﾄ          4.5 
㎡

手摺            H=850 SUS製 FB-9×50 平部       

4.8 
ｍ

手摺            H=850 SUS製 FB-9×50 斜部       

1   
ｍ

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

都市ｶﾞｽ設備     W1600×D1200×H200              別紙 00-0045

機械基礎        1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               1.4 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

2.2 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

0.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   0.5 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      0.5 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.2 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

15   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

13.7 
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

0.8 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

27.6 
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

27.6 
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.1 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           0.6 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.1 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.6 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

1.7 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

1.7 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

1.1 
㎡

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

都市ｶﾞｽ設備     W1600×D1200×H200              別紙 00-0045

機械基礎        1   
式

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  1.9 

仕上げ          ㎡

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

受水槽基礎      W14480×5550×H600              別紙 00-0046

1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               40.6 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

86.5 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

7.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   33.4 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      33.4 
ｍ3

土壌改良        【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    

1   
式

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

13   
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

804   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

547   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

36.4 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

1,299   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

1,299   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           4.3 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           39.1 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     4.3 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     39.1 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

62.9 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

62.9 
㎡

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

受水槽基礎      W14480×5550×H600              別紙 00-0046

1   
式

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

54.9 
㎡

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  80.4 

仕上げ          ㎡

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎     W15000×D4600×H1000            別紙 00-0047

1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               40.3 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

75   
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

9.6 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   30.7 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      30.7 
ｍ3

地盤改良        【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    

1   
式

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

11.3 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

1,063   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

102   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

31.4 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

1,120   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

1,120   
kg

あと施工ｱﾝｶｰ    ｵｰﾙｱﾝｶｰ M12 下向き              

64   
か所

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           3.8 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           26.8 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     3.8 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     26.8 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

66.7 
㎡

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎     W15000×D4600×H1000            別紙 00-0047

1   
式

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

66.7 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

60.9 
㎡

基礎天端        金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  69   

仕上げ          ㎡

構造用有孔鋼板  H60 溶融亜鉛ﾒｯｷ                 

29.6 
㎡

架台ﾌﾚｰﾑ        W950×D760×H950 L65*65*5       

溶融亜鉛ﾒｯｷ                     16   
か所

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

駐輪場上屋      W6798×D2282×H2155 ｱﾙﾐ製       別紙 00-0048

基礎､立上り､土間共              1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               16.1 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

26.4 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

5.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   10.4 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      10.4 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

2.4 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

289   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

367   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

17.6 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

630   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

630   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.6 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           9.8 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.6 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     9.8 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

18.6 
㎡

型枠            打放合板型枠A種  ﾗｰﾒﾝ構造       

基礎部                          25.9 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

44.5 
㎡

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

駐輪場上屋      W6798×D2282×H2155 ｱﾙﾐ製       別紙 00-0048

基礎､立上り､土間共              1   
式

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

25.9 
㎡

目地切          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

9.6 
ｍ

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    9.8 

仕上げ          ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          17.1 
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

27.8 
㎡

駐輪場上屋      W6798×D2282×H2155 ｱﾙﾐ製       

1   
か所

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自転車置き場    W5238×D2282×H2175 ｱﾙﾐ製       別紙 00-0049

基礎､立上り､土間共              1   
式

根切り          小規模土工                      

-                               17.5 
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

36.9 
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

7.1 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   10.4 
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      10.4 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

1.9 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

252   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

276   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

14.2 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

508   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

508   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.4 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           7.7 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.4 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     7.7 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

14.4 
㎡

型枠            打放合板型枠A種  ﾗｰﾒﾝ構造       

基礎部                          22.6 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

37   
㎡

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

自転車置き場    W5238×D2282×H2175 ｱﾙﾐ製       別紙 00-0049

基礎､立上り､土間共              1   
式

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

22.6 
㎡

目地切          ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

7.1 
ｍ

笠木天端        金ごて 幅200 直均し仕上げ       

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    8.2 

仕上げ          ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          13.2 
㎡

浸透性吸水防止剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面　立上り                

24.2 
㎡

自転車置き場    W5238×D2282×H2175 ｱﾙﾐ製       

1   
か所

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

本体北側        W1500×D2300×t200              別紙 00-0050

X1通り沿い      1   

ｽﾗﾌﾞ            式

異形棒鋼        SD295 D13                       

65.6 
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

1.7 
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

63.1 
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

63.1 
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           0.7 
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     0.7 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

3.5 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

3.5 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

3.5 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          3.5 
㎡

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

厨房廃水処理槽  W26100×D8500×H5550            別紙 00-0051

1   
式

根切り          総掘り                          

法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    1,166   
ｍ3

床付け          総掘り                          

203   
㎡

埋戻し(B種)     -          発生土               

399   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   767   
27.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  粘性土                          

㈲大石建材                      767   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               2   
往復

水替費          

1   
式

山留め          別紙 00-0051/00-001

1   
式

地盤改良        【ｴﾙﾏｯﾄﾞS工法】ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ方式    

1   
式

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

30.5 
ｍ3

異形棒鋼        SD295 D10                       

1,028   
kg

異形棒鋼        SD295 D13                       

5,794   
kg

異形棒鋼        SD295 D16                       

10,258   
kg

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  H2                              

460   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

16,423   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

16,423   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           10.2 
捨てｺﾝ                          ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           131   
基礎部                          ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     10.2 
-        -                      ｍ3

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

厨房廃水処理槽  W26100×D8500×H5550            別紙 00-0051

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     131   
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ     100m3/回以上                    

圧送            基本料金別途加算                131   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            

基本料金        1   
回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上                    

基本料金        1   
回

型枠            普通合板型枠                    

-                               

基礎部                          

-                               

487   
㎡

丸柱用合板      中 部 800φ                     

型 枠           22.5 
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

487   
㎡

浮止防止ｱﾝｶｰ    D16 (材料：現場支給)            

埋め込み手間    6   
本

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          203   
㎡

計

山留め          別紙 00-0051/00-001

1   
式

山留め          SP-4　L=9,5m                    

材料費          1   
式

山留め          打：ｵｰｶﾞ併用圧入工法            

工事費          抜：ｻｲﾚﾝﾄﾊﾟｲﾗｰ工法              1   
式

計

外構 建築外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

縦壁            1.82ｍ                          別紙 00-0052

1   
式

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

0.36
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           0.04
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度24 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           1.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

擁壁、囲障の基礎等 S15～S18     1.1 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.04
-        -                      ｍ3

異形棒鋼        SD295 D13                       

0.02
ｔ

異形棒鋼        SD295 D16                       

0.07
ｔ

型枠            小型構造物用型枠                

擁壁、囲障の基礎等              

-                               

-                               

11.9 
㎡

簡易型枠        基礎部                          

0.2 
㎡

円形型枠        ﾎﾞｲﾄﾞ(円形・紙製)               

φ75㎜                          0.2 
ｍ

計

造成工事 排水

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側道路側溝    南側道路側溝48m                 別紙 00-0053

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
VH-300×600                     式

床掘り（ﾚｷ質土） 土質：土砂                      

38.9 
ｍ3

床掘り（粘性土） 土質：土砂                      

23   
ｍ3

埋戻し（購入土） 土質：土砂                      

15.8 
ｍ3

埋戻し（発生土） 土質：土砂                      

23   
ｍ3

■排水工        

側溝            VH-300×600                     

48   
ｍ

排水構造物      PC4-B300                        

蓋版据付け      43   
枚

排水構造物      鋼製300用 T-25 L=500            

蓋版据付け      5   
枚

     小計

【構造物撤去工】

■構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    鉄筋構造物                      

9.2 
ｍ3

構造物処分      処分                            

9.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    無筋構造物                      

4.2 
ｍ3

構造物処分      処分                            

4.2 
ｍ3

舗装版切断      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                    

51.4 
ｍ

舗装版破砕      舗装版破砕                      

54.1 
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥運 運搬距離27.6km以下              

搬処分          ﾄﾗｯｸ運転2t積                    1   
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要

,舗装版厚15cm以下) DID区間無    2.7 
ｍ3

     小計

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側道路側溝    南側道路側溝48m                 別紙 00-0053

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
VH-300×600                     式

【舗装工】      

■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  

下層路盤        施工区分：2層施工               

（車道・路肩部） 材料　　：路盤材                39.4 
㎡

上層路盤        施工区分：1層施工               

（車道・路肩部） 材料　　：粘度調整砕石          54.1 
㎡

表層            平均幅員：1.4m未満              

（車道・路肩部） (1層当たり平均仕上り厚50㎜以下) 54.1 
材料：密粒度ｱｽｺﾝ                ㎡

L型止水ﾃｰﾌﾟ     厚3.0㎜,高50㎜,底板長25㎜       

48   
ｍ

ｸﾗｯｸ防止ﾃｰﾌﾟ    幅30㎜,厚5.0㎜                  

54.4 
ｍ

     小計

計

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側道路側溝    南側道路横断側溝12m             別紙 00-0054

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
VH-300×600                     式

床掘り（ﾚｷ質土） 土質：土砂                      

9.7 
ｍ3

床掘り（粘性土） 土質：土砂                      

5.8 
ｍ3

埋戻し（購入土） 土質：土砂                      

4   
ｍ3

埋戻し（発生土） 土質：土砂                      

5.8 
ｍ3

■排水工        

側溝 横断用 T25 VH-300×600                     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付      12   
ｍ

側溝 横断用 T25 VH-400×700                     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付      12   
ｍ

     小計

【構造物撤去工】

■構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    鉄筋構造物                      

2.3 
ｍ3

構造物処分      処分                            

2.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    無筋構造物                      

1   
ｍ3

構造物処分      処分                            

1   
ｍ3

舗装版切断      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                    

12   
ｍ

舗装版破砕      舗装版破砕                      

13   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥運 運搬距離27.6km以下              

搬処分          ﾄﾗｯｸ運転2t積                    1   
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要

,舗装版厚15cm以下) DID区間無    0.66
ｍ3

     小計

【舗装工】      

■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側道路側溝    南側道路横断側溝12m             別紙 00-0054

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
VH-300×600                     式

下層路盤        施工区分：2層施工               

（車道・路肩部） 材料　　：路盤材                9.6 
㎡

上層路盤        施工区分：1層施工               

（車道・路肩部） 材料　　：粘度調整砕石          13.2 
㎡

表層            平均幅員：1.4m未満              

（車道・路肩部） (1層当たり平均仕上り厚50㎜以下) 13.2 
材料：密粒度ｱｽｺﾝ                ㎡

L型止水ﾃｰﾌﾟ     厚3.0㎜,高50㎜,底板長25㎜       

12   
ｍ

ｸﾗｯｸ防止ﾃｰﾌﾟ    幅30㎜,厚5.0㎜                  

12   
ｍ

     小計

計

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側道路側溝    南側道路横断側溝12m             別紙 00-0055

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
式

床掘り（ﾚｷ質土） 土質：土砂                      

1.1 
ｍ3

床掘り（粘性土） 土質：土砂                      

3.84
ｍ3

埋戻し（購入土） 土質：土砂                      

4.56
ｍ3

埋戻し（発生土） 土質：土砂                      

3.84
ｍ3

■排水工        

側溝 横断用 T25 VH-300×600                     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付      12   
ｍ

側溝 横断用 T25 VH-400×700                     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付      12   
ｍ

     小計

【構造物撤去工】

■構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    鉄筋構造物                      

2.9 
ｍ3

構造物処分      処分                            

2.9 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し    無筋構造物                      

1.4 
ｍ3

構造物処分      処分                            

1.4 
ｍ3

舗装版切断      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                    

15.4 
ｍ

舗装版破砕      舗装版破砕                      

14.5 
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥運 運搬距離27.6km以下              

搬処分          ﾄﾗｯｸ運転2t積                    1   
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要

,舗装版厚15cm以下) DID区間無    0.7 
ｍ3

     小計

【舗装工】      

■ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

南側道路側溝    南側道路横断側溝12m             別紙 00-0055

取壊し工,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工共         1   
式

下層路盤        施工区分：2層施工               

（車道・路肩部） 材料　　：路盤材                10.6 
㎡

上層路盤        施工区分：1層施工               

（車道・路肩部） 材料　　：粘度調整砕石          14.5 
㎡

表層            平均幅員：1.4m未満              

（車道・路肩部） (1層当たり平均仕上り厚50㎜以下) 14.5 
材料：密粒度ｱｽｺﾝ                ㎡

L型止水ﾃｰﾌﾟ     厚3.0㎜,高50㎜,底板長25㎜       

13.2 
ｍ

ｸﾗｯｸ防止ﾃｰﾌﾟ    幅30㎜,厚5.0㎜                  

15.4 
ｍ

計

造成工事 道路側溝改修工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



共通仮設費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          設置 撤去 基本料 損料 運搬共    

仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2㎜ w=500   400   
15ヶ月                          ｍ

仮囲い          設置 撤去 基本料 損料 運搬共    

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張 H=2.0m                146   
15ヶ月                          ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         掛払い 基本料 損料 運搬共       

W6.0m H2.0m 15ヶ月              2   
か所

敷き鉄板        設置 撤去 整備 損料 運搬共      

1524×6096×22㎜ 10ヶ月         3,010   
㎡

交通誘導警備員に 警備員B                         

要する費用      諸経費(警備会社が負担する       80   
法定福利費を含む）を含む        人

環境測定        別紙 00-0056

1   
式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

環境測定        別紙 00-0056

1      
式

化学物質濃度測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ                      

47      
か所

化学物質濃度測定 ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ        

47      
か所

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



（別紙１） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休２日（土日）Ⅰ型]   

  

１ 発注方式  

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休２日（土

日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休２日推進工事である。

なお、「月単位の週休２日」及び「通期の週休２日」については、受注者は協議

にかかわらず取り組むものとする。  

  

２ 週休２日の考え方  

 ⑴ 「完全週休２日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として

土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、２日以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「月単位の週休２日」とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上の

現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑶ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現

場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑷ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施してい

る期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外

としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされ

る期間などは含まない。 

⑸ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を

行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された

状態をいう。 

⑹ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工され

る関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務

所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑺ 週休２日の達成基準は、以下のとおりとする。 

ア 完全週休２日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、 

日曜日から土曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場

休息）日数が２日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、

対象期間の日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日

の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみ

なす。 

イ 月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場

休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２８．５％

（８日/２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、

土曜日及び日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該



月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれ

は、達成しているとみなす。 

ウ 通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２８．

５％（８日/２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。 

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない

場合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更でき

るものとする。完全週休２日（土日）に取り組む場合は、同一の週内におい

て変更するものとする。 

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉

所の日数を含む。 

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日

についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

 

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

受注者は、完全週休２日（土日）の取り組み希望の有無を監督員に文書（電

磁的記録含む）で報告する。 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 週休２日達成状況確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休２日推進

工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。 

   

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応  

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。 



 

６ 費用の計上  

予定価格は、「完全週休２日（土日）」を前提に補正係数アにより労務費（予定

価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載

価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）及び現場管理費を補正し作成してい

る。 

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）」の取組の協議の

状況に応じて、⑴により補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除

く）。 

⑴ 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補

正係数アまたはイに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を除

し、請負代金額のうち補正分を変更する。 

 

ア 完全週休２日（土日）適用工事 労務費   補正係数 1. 0 2  

現場管理費 補正係数 1. 0 1  

イ 月単位の週休２日適用工事   労務費   補正係数 1. 0 2  

 

 



（交通誘導警備員の設計計上数量）

第１条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。

（安全対策）

第２条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな

らない。

２　受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、

配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま

た、計画に変更が生じた場合も同様とする。

３　受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に

実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら

ない。

（その他）

第３条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第１１７号一部改正平成

１６年法律第５０号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも

のとする。

２　現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合

は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

３　現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態

や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、

交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要

する現場作業は控えるものとする。

４　現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事

故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る

なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)



（受注者の責務）

1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市にお

　ける障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)

　第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について

　留意すること。

2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」（令和３年

　１月発行）を参考に、カラーユニバ―サルデザインに配慮すること。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



  
遠隔臨場の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施すること

ができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアル

タイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  

（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 



（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

 
  




