
( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

建設工事名 令和７年度（団体営）岡部町三輪地内用排水路改良工事（藤枝７期）

地区箇所名 建設工事箇所 藤枝市　岡部町三輪　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月１３日限り 週休２日推進工事補正 （４週８休以上）

建設工事概要 施工延長 　　　　　１４０．８　　 ｍ

片土留自由勾配側溝（Ｂ３００×Ｈ１０００） 　　　　　　４１　　　　 ｍ

片土留自由勾配側溝（Ｂ３００×Ｈ９００） 　　　　　　２８．７　　 ｍ

片土留自由勾配側溝（Ｂ３００×Ｈ８００） 　　　　　　５８．９　　 ｍ

自由勾配側溝（Ｂ３００×Ｈ４００） 　　　　　　１１．４　　 ｍ

集水桝工 　　　　　　　３　　　　 箇所

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　７月 基本単価 令和　７年　　７月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１



令和7年度（団体営）岡部町三輪地内用排水路改良工事（藤枝7期）

位　置　図

S=1：10000

工事施工箇所



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 １ 頁

請 負 費 構 成 表
項　目　名 単　位 数　量 金　額 備　考

（１）　　工事価格

（２）　　・工事原価

（３）　　・・・直接工事費
式

（４）　　・・・間接工事費

（５）　　・・・・共通仮設費

（６）　　・・・・・共通仮設費（率分）
％

（７）　　・・・・現場管理費
％

（８）　　・一般管理費等
％

（９）　　純工事費

（１０）　処分費

　　　工種区分名称
水路工事

　　　地域特性区分
一般交通影響有り（２）‐２

　　　一般管理費等補正
金銭的保証を必要とする



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  施工延長

ｍ 　　　　　　　　１４０．８　　
コメント行

数量コードＬ

‐  片土留自由勾配側溝（B300×H1000)

ｍ 　　　　　　　　　４１　　　　
コメント行

数量コードＤ１

‐  片土留自由勾配側溝（B300×H900)

ｍ 　　　　　　　　　２８．７　　
コメント行

数量コードＤ２

‐  片土留自由勾配側溝（B300×H800)

ｍ 　　　　　　　　　５８．９　　
コメント行

数量コードＤ３

‐  自由勾配側溝（B300×H400)

ｍ 　　　　　　　　　１１．４　　
コメント行

数量コードＤ４

‐  集水桝工

箇所 　　　　　　　　　　３　　　　
コメント行

‐  水路工事

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　３８　　　　 SP　　　１号表 数量コードＣ１

‐‐‐  盛土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  人力盛土・埋戻
            締固め：タンパ（ＩＩ）　土質：粘性土・礫質土

ｍ３ 　　　　　　　　　５３　　　　 第　　　１号表 数量コードＢ１

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　２６３　　　　 SP　　　２号表 数量コードＥ２

‐‐‐‐  埋戻し（在来土）

ｍ３ 　　　　　　　　　４４　　　　 SP　　　３号表 数量コードＲＣ１

‐‐‐‐  埋戻し(購入土)

ｍ３ 　　　　　　　　１０１　　　　 第　　　２号表

Ｔ０００６

数量コードＲＣ５

‐‐‐  整形仕上げ工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  法面整形

ｍ２ 　　　　　　　　１２６　　　　 SP　　　５号表 数量コードＢＬ

‐‐‐  作業残土処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  残土運搬・処理
            第2種建設発生土　土量変化率L=1.20

ｍ３ 　　　　　　　　１９３　　　　 第　　　３号表

Ｍ０００２

数量コードＺ１０

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  構造物とりこわし（無筋構造物）

ｍ３ 　　　　　　　　　２３　　　　 第　　　４号表 数量コードＭＣＴ

‐‐‐‐  構造物とりこわし（鉄筋構造物）

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　　５号表 数量コードＴＣＴ

‐‐‐‐  無筋コンクリート運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　２３　　　　 第　　　６号表

Ｍ０００１

数量コードＭＣＴ

‐‐‐‐  鉄筋コンクリート運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　　７号表

Ｍ０００３

数量コードＴＣＴ
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　　１３３　　　　 SP　　　９号表 数量コードＡｓＴ

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　　７　　　　 第　　　８号表

Ｍ０００４

数量コードＡｓＧ

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　２９１　　　　 SP　　１１号表 数量コードＡｓＳ

‐‐‐‐  舗装版濁水運搬・処分

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ０００５

‐‐  開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  集水桝工（1）

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

Ｔ００１０

‐‐‐‐  集水桝工（2）

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

Ｔ００１１

‐‐‐‐  集水桝工（3）

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

Ｔ００１２

‐‐  暗渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  片土留自由勾配側溝
            B300×Ｈ1000

ｍ 　　　　　　　　　４１　　　　 第　　１６号表

Ｔ０００７

数量コードＤ１

‐‐‐‐  片土留自由勾配側溝
            B300×H900

ｍ 　　　　　　　　　２８．７　　 第　　２１号表

Ｔ０００８

数量コードＤ２

‐‐‐‐  片土留自由勾配側溝
            B300×H800

ｍ 　　　　　　　　　５８．９　　 第　　２３号表

Ｔ０００９

数量コードＤ３

‐‐‐‐  自由勾配側溝
            B300×H400

ｍ 　　　　　　　　　１１．４　　 第　　２５号表

Ｔ００１４

数量コードＤ４

‐‐‐‐  横断暗渠工
            Ｂ300×Ｈ300

ｍ 　　　　　　　　　　５　　　　 第　　２７号表

Ｔ００１３

‐‐‐‐  L型水止テープ貼付け工

ｍ 　　　　　　　　１４０　　　　 第　　２８号表

Ｍ０００６

数量コードＬ２

‐‐  道路復旧工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  アスファルト舗装工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２０２　　　　 SP　　１７号表 数量コードＪＲ
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　２０２　　　　 SP　　１８号表 数量コードＨＹ

‐‐‐‐  仮舗装

ｍ２ 　　　　　　　　　　９．５　　 SP　　１９号表

‐‐‐  区画線工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
            塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　　１４１　　　　 第　　２９号表

‐  仮設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  安全費

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　３０号表

直接工事費計

工種区分  水路工事

．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    共通仮設費（率）              (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ３ 当り

人力盛土・埋戻
締固め：タンパ（ＩＩ）　土質：粘性土・礫質土 第　　　１号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ３

作業区分・施工区分＝盛土　まき出し，　土質区分＝粘性土・礫質土，　締固め区分＝タンパ（ＩＩ）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００６

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻し(購入土)
第　　　２号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　　４号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００２

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土運搬・処理
第2種建設発生土　土量変化率L=1.20 第　　　３号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　　６号表

    残土処分
        大河原事業（株）　島田市身成35

ｍ３ 　　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　４号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝無筋構造物，　工法区分＝機械施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　５号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝鉄筋構造物，　工法区分＝機械施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００１

金 円 １０　ｍ３ 当り

無筋コンクリート運搬・処分
第　　　６号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　７号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

(株)紅林建材中間処理 藤枝市高洲82-4

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００３

金 円 １０　ｍ３ 当り

鉄筋コンクリート運搬・処分
第　　　７号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　８号表

    処分費
        Ｃｏ有筋

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００４

金 円 １０　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処分
第　　　８号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１０号表

    処分費
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

共同企業体静岡つばさｱｽｺﾝﾘｻｲｸﾙ工場 藤枝市岡部町岡部1439-2

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００５

金 円 １　式 当り

舗装版濁水運搬・処分
第　　　９号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：２３．３ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１０号表

    処分費
        ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　

ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129

数量コードＤＵ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２３．３ｋｍ以下 第　　１０号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１０

金 円 １　箇所 当り

集水桝工（1）
第　　１１号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３７　 SP　　１２号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　４．６３　 SP　　１３号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．８１　 SP　　１４号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　１２号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝蓋版（各種），　規格・仕様区分＝４０を超え１７０ｋｇ／枚以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１１

金 円 １　箇所 当り

集水桝工（2）
第　　１３号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．４５　 SP　　１２号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　５．７４　 SP　　１３号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．８１　 SP　　１４号表

    インバートコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．０５　 SP　　１５号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１２

金 円 １　箇所 当り

集水桝工（3）
第　　１４号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　 SP　　１２号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　３．６３　 SP　　１３号表

    基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．８１　 SP　　１４号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

    ・鉄筋工
        規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満

ｔ 　　　　　　　　　　０．００１ 第　　１５号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｔ 当り

・鉄筋工
規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満 第　　１５号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鉄　筋
        SD345 D13

ｔ 　　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    ［補正係数：週休２日補正］

×
    ［加算率：Ｓ］
        １０ｔ未満

％
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外を除く）

規格区分＝ＳＤ３４５　Ｄ１３，　作業区分＝一般作業、一般構造物（切梁無し），　施工規模＝１０ｔ未満，　時間制約を受ける場合の補正＝無，　夜間作業の補正＝無，　太径鉄筋量＝１０％未満

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００７

金 円 １０　ｍ 当り

片土留自由勾配側溝
B300×Ｈ1000 第　　１６号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　１７号表

    人力盛土・埋戻
        締固め：タンパ（Ｉ）　土質：粘性土・礫質土

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．４８　 第　　１８号表

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．４８　

    排水構造物　蓋版　据付け
        ＰＣ４‐Ｂ３００

枚 　　　　　　　　　　９　　　　 第　　１９号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 第　　１７号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．７　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業時間＝昼間，　規格・仕様区分＝１，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　基礎コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ，　基礎コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．７ｍ３／１０ｍ，　基礎砕石施工の有無＝有り，　基礎砕石の種類＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０，　基礎砕石１０ｍ当り設計数量＝１．４ｍ３／１０ｍ，　底部コンク
リートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，　底部コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．３ｍ３／１０ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　１７号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ３ 当り

人力盛土・埋戻
締固め：タンパ（Ｉ）　土質：粘性土・礫質土 第　　１８号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ３

作業区分・施工区分＝埋戻　はね付け＋まき出し，　土質区分＝粘性土・礫質土，　締固め区分＝タンパ（Ｉ）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
ＰＣ４‐Ｂ３００ 第　　１９号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    道路用鉄筋コンクリート側溝蓋
        300×500　　3種

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝ＰＣ４‐Ｂ３００，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００ 第　　２０号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    グレーチング　JIS道路側溝用（かさ上げ）
        300用　T‐25　L＝500

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００８

金 円 １０　ｍ 当り

片土留自由勾配側溝
B300×H900 第　　２１号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　２２号表

    人力盛土・埋戻
        締固め：タンパ（Ｉ）　土質：粘性土・礫質土

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．６１　 第　　１８号表

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．６１　

    排水構造物　蓋版　据付け
        ＰＣ４‐Ｂ３００

枚 　　　　　　　　　　９　　　　 第　　１９号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下 第　　２２号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．７　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業時間＝昼間，　規格・仕様区分＝１，０００を超え２，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　基礎コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ，　基礎コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．７ｍ３／１０ｍ，　基礎砕石施工の有無＝有り，　基礎砕石の種類＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０，　基礎砕石１０ｍ当り設計数量＝１．４ｍ３／１０ｍ，　底部コンク
リートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，　底部コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．３ｍ３／１０ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　２２号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００９

金 円 １０　ｍ 当り

片土留自由勾配側溝
B300×H800 第　　２３号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　２４号表

    人力盛土・埋戻
        締固め：タンパ（Ｉ）　土質：粘性土・礫質土

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．３８　 第　　１８号表

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．３８　

    排水構造物　蓋版　据付け
        ＰＣ４‐Ｂ３００

枚 　　　　　　　　　　９　　　　 第　　１９号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　２４号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．６　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業時間＝昼間，　規格・仕様区分＝１，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　基礎コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ，　基礎コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．６ｍ３／１０ｍ，　基礎砕石施工の有無＝有り，　基礎砕石の種類＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０，　基礎砕石１０ｍ当り設計数量＝１．３ｍ３／１０ｍ，　底部コンクリートの種類
＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，　底部コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．３ｍ３／１０ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　２４号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１４

金 円 １０　ｍ 当り

自由勾配側溝
B300×H400 第　　２５号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　２６号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        ＰＣ４‐Ｂ３００

枚 　　　　　　　　　　９　　　　 第　　１９号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        鋼製３００用　Ｔ‐２５　Ｌ＝５００

枚 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　２６号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．４　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業時間＝昼間，　規格・仕様区分＝１，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　基礎コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ，　基礎コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．３ｍ３／１０ｍ，　基礎砕石施工の有無＝有り，　基礎砕石の種類＝再生クラッシャーラン　ＲＣ‐４０，　基礎砕石１０ｍ当り設計数量＝０．５１ｍ３／１０ｍ，　底部コンクリートの種類
＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，　底部コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．４ｍ３／１０ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　２６号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１３

金 円 １０　ｍ 当り

横断暗渠工
Ｂ300×Ｈ300 第　　２７号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ボックスカルバート機械据付

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１６号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００６

金 円 １００　ｍ 当り

L型水止テープ貼付け工
第　　２８号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    L型水止テープ
        厚3mm　高50mm　底板長25mm

ｍ 　　　　　　　　１０２　　　　

    プラマー（L型水止テープ）
        切削断面用

Ｌ 　　　　　　　　　　３．１５　

    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ　白 第　　２９号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　　４０　　　　

２

    諸雑費

％

夜間作業の有無＝無し，　規格・仕様区分＝実線　１５ｃｍ，　時間的制約＝無し，　塗布厚＝１．５ｍｍ，　排水性舗装に施工する場合の補正＝無し，　未供用区間に施工する場合の補正＝無し，　塗料区分＝白，　プライマー規格＝アスファルト舗装

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　２９号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　３０号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　１００　　　　
５０日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂（粘性土），施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　３号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　　４号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

法面整形 整形箇所＝盛土部，法面締固めの有無＝有り，現場制約の有無＝無し，土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　６号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２８．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　７号表

１４．４ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　８号表

５．７ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り SP　　　９号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距 SP　　１０号表

離（ｋｍ）＝６．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　１２号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基礎砕石 砕石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　１４号表

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１５号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

ボックスカルバート機械据付 作業区分＝据付，製品長＝２．０ｍ／個，内空幅・内空高（ｍ）＝０＜Ｂ≦１．２５　０＜Ｈ≦１．２５，基礎材種別＝基礎砕石 SP　　１６号表

＋均しコンクリート，ＰＣ鋼材による縦締め＝無し

＆ボックスカルバート

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 SP　　１７号表

＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　１８号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　１９号表

　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（三輪杉本１号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ１ 掘削

数　量 平均値 立積（２１）

Ｂ１ 路体盛土

数　量 平均値 立積（２１）

ＢＬ 法面整形（盛土）

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　　０　　　＋５．５６　　　　　０．００ 　　０．３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　１４．４４ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　４．３３０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　７．２２０ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　１３．０００

　　　　　　２　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．４０　　　０．４５０　　　　　　９．０００ 　　０．６０　　　０．７５０　　　　　１５．０００

　　　　　　３　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　８．０００ 　　０．５０　　　０．５５０　　　　　１１．０００

　　　　　　４　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．３０　　　０．３５０　　　　　　７．０００ 　　０．７０　　　０．６００　　　　　１２．０００

　　　　　　５　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．２０　　　０．２５０　　　　　　５．０００ 　　０．４０　　　０．３５０　　　　　　７．０００ 　　１．６０　　　１．１５０　　　　　２３．０００

　　　　　　６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　４．０００ 　　０．３０　　　０．３５０　　　　　　７．０００ 　　１．００　　　１．３００　　　　　２６．０００

　　　　　　７　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．３０　　　０．２５０　　　　　　５．０００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　１．００　　　１．０００　　　　　２０．０００

　　　　　　７　　　＋５．５７　　　　　５．５７ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　１．６７０ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　１．６７０ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　５．５７０

　　合　　　　　　計　　　　　　１４０．０１ 　　　　　　　　（Ｃ１）　　　　　　　３８．０００ 　　　　　　　　（Ｂ１）　　　　　　　５２．８９０ 　　　　　　　　（ＢＬ）　　　　　　１２５．５７０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（三輪杉本１号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｅ１ 床掘

数　量 平均値 立積（２１）

ＲＣ１ 埋戻し（在来土）

数　量 平均値 立積（２１）

ＲＣ２ 埋戻し（購入土）

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　　０　　　＋５．５６　　　　　０．００ 　　２．３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．９０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　１４．４４ 　　２．３０　　　２．３００　　　　　３３．２１０ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　４．３３０ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　１３．０００

　　　　　　２　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　２．４０　　　２．３５０　　　　　４７．０００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　１８．０００

　　　　　　３　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　２．２０　　　２．３００　　　　　４６．０００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．８０　　　０．８５０　　　　　１７．０００

　　　　　　４　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　２．２０　　　２．２００　　　　　４４．０００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　１６．０００

　　　　　　５　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．４０　　　１．８００　　　　　３６．０００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．６０　　　０．７００　　　　　１４．０００

　　　　　　６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．４０　　　１．４００　　　　　２８．０００ 　　０．３０　　　０．３００　　　　　　６．０００ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　１２．０００

　　　　　　７　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　０．７０　　　１．０５０　　　　　２１．０００ 　　０．４０　　　０．３５０　　　　　　７．０００ 　　０．１０　　　０．３５０　　　　　　７．０００

　　　　　　７　　　＋５．５７　　　　　５．５７ 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　３．９００ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　２．２３０ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　０．５６０

　　合　　　　　　計　　　　　　１４０．０１ 　　　　　　　　（Ｅ１）　　　　　　２５９．１１０ 　　　　　　　（ＲＣ１）　　　　　　　４３．５６０ 　　　　　　　（ＲＣ２）　　　　　　　９７．５６０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
舗装工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＪＲ 上層路盤工

数　量 平均値 面積（２１）

ＨＹ 表層工

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　　０　　　＋５．８９　　　　　０．００ 　　１．５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１．５８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　１４．１１ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　２２．２９０ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　２２．２９０

　　　　　　２　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　３１．６００ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　３１．６００

　　　　　　３　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　３１．６００ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　３１．６００

　　　　　　３　　＋１５．３４　　　　１５．３４ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　２４．２４０ 　　１．５８　　　１．５８０　　　　　２４．２４０

　　　　　　３　　＋１５．３４　　　　　０．００ 　　１．４３　　　１．５１０　　　　　　　　　　　 　　１．４３　　　１．５１０　　　　　　　　　　　

　　　　　　４　　　＋０．００　　　　　４．６６ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　　６．６６０ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　　６．６６０

　　　　　　５　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　２８．６００ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　２８．６００

　　　　　　６　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　２８．６００ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　２８．６００

　　　　　　６　　＋１４．２２　　　　１４．２２ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　２０．３３０ 　　１．４３　　　１．４３０　　　　　２０．３３０

　　　　　　６　　＋１４．２２　　　　　０．００ 　　０．８０　　　１．１２０　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　１．１２０　　　　　　　　　　　

　　　　　　７　　　＋０．００　　　　　５．７８ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　４．６２０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　４．６２０

　　　　　　７　　　＋４．５９　　　　　４．５９ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　３．６７０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　３．６７０

　　合　　　　　　計　　　　　　１３８．７０ 　　　　　　　　（ＪＲ）　　　　　　２０２．２１０ 　　　　　　　　（ＨＹ）　　　　　　２０２．２１０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（横断暗渠）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＯＣ 掘削

数　量 平均値 立積（２１）

ＯＢ 路体盛土

数　量 平均値 立積（２１）

ＯＢＬ 法面整形（盛土）

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　　９　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　９　　　＋２．５０　　　　　２．５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　　＋２．５０　　　　　２．５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　　５．００ 　　　　　　　　（ＯＣ）　　　　　　　　０．０００ 　　　　　　　　（ＯＢ）　　　　　　　　０．０００ 　　　　　　　（ＯＢＬ）　　　　　　　　０．０００



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（横断暗渠）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＯＥ 床掘

数　量 平均値 立積（２１）

ＲＣ３ 埋戻し（在来土）

数　量 平均値 立積（２１）

ＲＣ４ 埋戻し（購入土）

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　　９　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　９　　　＋２．５０　　　　　２．５０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　２．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．５００

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　　＋２．５０　　　　　２．５０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　２．０００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　１．５００

　　合　　　　　　計　　　　　　　　５．００ 　　　　　　　　（ＯＥ）　　　　　　　　４．０００ 　　　　　　　（ＲＣ３）　　　　　　　　０．０００ 　　　　　　　（ＲＣ４）　　　　　　　　３．０００



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　片土留自由勾配側溝工（Ｂ３００　Ｈ１０００） 　　　　Ｄ１（０３） 　　　　　　　　　０　　　　　＋５．５６ 　　　　　　　　　２　　　　　＋６．５９ 　　　　　　　　　　　　４１．０３

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　４１．０３

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　片土留自由勾配側溝工（Ｂ３００　Ｈ９００） 　　　　Ｄ２（０３） 　　　　　　　　　２　　　　　＋６．５９ 　　　　　　　　　３　　　　＋１５．３１ 　　　　　　　　　　　　２８．７２

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　２８．７２

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　片土留自由勾配側溝工（Ｂ３００　Ｈ８００） 　　　　Ｄ３（０３） 　　　　　　　　　３　　　　＋１５．３１ 　　　　　　　　　６　　　　＋１４．２２ 　　　　　　　　　　　　５８．９１

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　５８．９１

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　自由勾配側溝工（Ｂ３００　Ｈ４００） 　　　　Ｄ４（０３） 　　　　　　　　　６　　　　＋１４．２２ 　　　　　　　　　７　　　　　＋５．５７ 　　　　　　　　　　　　１１．３５

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　１１．３５

───────────────────────────────────────────────── ───────────── ─────────────────────── ─────────────────────── ───────────────────

　　　　施工延長 　　　　Ｌ（０３） 　　　　　　　　　０　　　　　＋４．７６ 　　　　　　　　　７　　　　　＋５．５９ 　　　　　　　　　　　１４０．８３

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　１４０．８３



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　水路延長 　　　　Ｌ２（０３） 　　　　　　　　　０　　　　　＋５．５６ 　　　　　　　　　７　　　　　＋５．５７ 　　　　　　　　　　　１４０．０１

　　　　　　測点間距離　　２０　ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　１４０．０１



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
発生土 Ｃ （２１） ＝ Ｃ１　＋　Ｅ１　＋　ＯＥ

＝ ３８　＋　２５９．１１　＋　４

＝ ３０１．１１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘 Ｅ２ （２１） ＝ Ｅ１　＋　ＯＥ

＝ ２５９．１１　＋　４

＝ ２６３．１１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（購入土） ＲＣ５ （２１） ＝ ＲＣ２　＋　ＲＣ４

＝ ９７．５６　＋　３

＝ １００．５６０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
構造物取壊し工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装版切断 ＡｓＳ （２９） ＝ （　２．２　＋　２．７　＋　１４０．８　）　＊　２

＝ ２９１．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥 ＤＵ （２９） ＝ ＡｓＳ　＊　０．０２３　＊　０．０５

＝ ２９１．４　＊　０．０２３　＊　０．０５

＝ ０．３４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕 ＡｓＴ （２９） ＝ １２３．２　＋　３．６１　＋　５．８１

＝ １３２．６２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻 ＡｓＧ （２１） ＝ ＡｓＴ　＊　０．０５　＋　（　３．６１　＋　５．８３　）　＊　０．０４

＝ １３２．６２　＊　０．０５　＋　（　３．６１　＋　５．８３　）　＊　０．０４

＝ ７．０１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co取壊し ＭＣＴ （２１） ＝ ０．１７　＊　１３５．９　＋　０．０７　＊　４．７

＝ ２３．４３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

鉄筋Co取壊し ＴＣＴ （２１） ＝ ４．０８　＋　５．１２　＋　０．８

＝ １０．０００



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐０２‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

土  量  調  整  表
＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  C     C     １番目 RC1 機械  ２番目  B1 機械     C               １番目 Z10

           301  0.90        301  →             44               53            301  →         193    Z10      99,999

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊  ＊＊残土量合計＊＊

    盛  土          流用土          不足土

   B1             R99             F99

            53  ＝          53  ＋           0    Z10         193

  RC1             R98             F98

            44  ＝          44  ＋           0

残土



（ ）

縦　　方　　向 横　　方　　向 特　殊　箇　所 市

埋没管（500MA）　有

※工区に影響がないため

立会不要

中部電力パ
ワーグリッド

（株）
地 下 埋 設 物 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

大 井 川 土
地 改 良 区

地 下 埋 設 物 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

下 水 道 管 下水道課
地 下 埋 設 物 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

Ｎ Ｔ Ｔ
ケ ー ブ ル

ＮＤＳ（株）
地 下 埋 設 物 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

中 部 電 力
ケ ー ブ ル

　　　　　地　　 　下　 　　埋　　　 設　 　　物　　 　調　　 　書 令 和 7 年 度 （ 団 体 営 ） 岡 部 町 三 輪 地 内 用 排 水 路 改 良 工 事 （ 藤 枝 7 期 ）

埋 設 物
埋　　　　　設　　　　　状　　　　　況

大 井 川 広
域 水 道 企
業 団

地 下 埋 設 物 管 理 図 に よ り 無 い こ と を 確 認 し た 。

管　　理　　者

管理側

水 道 管
上水道課
久保田

なし

ガ ス 管
東海ガス

（株）

工事施工箇



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



2024.4.1版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 
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遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  


