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( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  施工延長

ｍ 　　　　　　　　７３．４　　
コメント行

‐  ＤＩＰ（ＧＸ）径４５０

ｍ 　　　　　　　　７２．９　　
コメント行

‐  仕切弁設置工径４５０

基 　　　　　　　　　１　　　　
コメント行

‐  補助

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  管材

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＤＩＰ（ＧＸ）φ４５０

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  鋳鉄管　ＧＸ形　ＤＳ（ゴム輪セット）
            φ４５０×６．０ｍ（内面エポキシ粉体塗装）＋直管用ゴム輪

本 　　　　　　　　１２　　　　

‐‐‐‐  短管１号　７.５Ｋ　ＧＸ形
            φ４５０

本 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  短管２号　７.５Ｋ　ＧＸ形
            φ４５０

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  接合部品　ＧＸ形(押輪、ゴム輪、T頭ボルト・ナット)
            φ４５０

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ライナー　（粉体）　ＧＸ形
            φ４５０

個 　　　　　　　　　５　　　　

‐‐‐  仕切弁径450

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
            φ４５０ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２　ＪＷＷＡ　Ｂ‐１２０

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  フランジサポート
            φ４５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＤＩＰ（ＧＸ）φ４５０

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管据付工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ

            機　械，良　好
ｍ 　　　　　　　　７２．９　　 第　　　１号表

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
            ＧＸ形継手　直管

口 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　２号表

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
            ＧＸ形継手　異形管

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

‐‐‐  仕切弁設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁設置工　φ４５０ｍｍ
            機械　鋳鉄製仕切弁　縦型

基 　　　　　　　　　１　　　　
フランジ接合は含まない
第　　　４号表

‐‐‐‐  仕切弁筺設置工

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　５号表

Ｍ００１５

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
            フランジ継手　７．５Ｋ　　　

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　９号表

‐‐‐  管表示・被覆工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ポリエチレンスリーブ被覆工
            φ４５０ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　７２．９　　 第　　１０号表
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工

ｍ 　　　　　　　　７３．４　　 第　　１１号表

Ｍ００２３

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　１５０　　　　 SP　　　１号表

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　　７７　　　　 第　　１３号表

‐‐‐‐  アスファルト塊運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
            セイエン商事（株）藤枝工場　

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　１５号表

Ｍ００５３

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　 第　　１８号表

‐‐‐‐  ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）　仮置き場
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
            ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．１ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　 第　　１９号表

‐‐‐‐  発生土運搬・処理（１０ｔ積ダンプトラック）
            仮置き場から処分場まで

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　 第　　２０号表

Ｍ００５４

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  砂基礎工（機械施工）

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　２３号表

Ｍ００６０

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　８０　　　　 第　　２４号表

‐‐‐‐  アルミ矢板建込・引抜工（両側分）０．２０ｍ3級バックホウ
            掘削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　７３．４　　 第　　２６号表

Ｍ０２２９

‐‐‐‐  アルミ矢板　賃料
            補助

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３１号表

Ｍ００５７

‐‐‐‐  支保工賃料
            補助

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３２号表

Ｍ００５９

‐‐‐‐  軽量金属製支保設置撤去工
            １段　２．０ｍ以下　水圧式パイプサポート

ｍ 　　　　　　　　７３．４　　 第　　３３号表

‐‐‐‐  仮舗装（車道・路肩部）　Ｗ＝１．４ｍ未満

ｍ２ 　　　　　　　　７７　　　　 SP　　　３号表

‐‐‐‐  ポンプ据付・撤去工
            φ５０ｍｍ

現場 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３４号表

‐‐‐‐  潜水ポンプ運転
            φ５０ｍｍ　１台
            作業時排水，発動発電機

日 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３５号表
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　７７　　　　 SP　　　１号表

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬・処理
            マーセリサイクル（株）麻機工場

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３６号表

Ｍ０２２４

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　１３４　　　　 第　　１３号表

‐‐‐‐  アスファルト塊運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
            セイエン商事（株）藤枝工場　

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　１５号表

Ｍ００５３

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　１８号表

‐‐‐‐  ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）　仮置き場
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
            ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．１ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　１９号表

‐‐‐‐  発生土運搬・処理（１０ｔ積ダンプトラック）
            仮置き場から処分場まで

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　２０号表

Ｍ００５４

‐‐‐‐  上層路盤工
            仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

ｍ２ 　　　　　　　１２１　　　　 第　　３９号表
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  不陸整正工
            施工幅＝１．８ｍ未満　補足材：有り　平均厚さ３０ｍｍ

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　４１号表

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　１３４　　　　 SP　　　４号表

‐‐  区画線工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  区画線工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
            塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー

ｍ 　　　　　　　　２３　　　　 第　　４２号表

‐‐  安全工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４３号表

直接工事費計

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工種区分  No. ６３  開削工事及び小口径推進工事等

    共通仮設費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    運搬費
    補助

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　４４号表

Ｍ０２３０

    技術管理費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　４７号表

Ｍ０２３１

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ

    機　械，良　好
第　　　１号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
ＧＸ形継手　直管 第　　　２号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
ＧＸ形継手　異形管 第　　　３号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁設置工　φ４５０ｍｍ
機械　鋳鉄製仕切弁　縦型 第　　　４号表

フランジ接合は含まない

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１５

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筺設置工
第　　　５号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筺鉄蓋設置工
        円形２５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｍ００１２

    仕切弁筺ボックス設置工
        円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ００１３

    仕切弁筺底版設置工
        円形２５０×４０、重量３０ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｍ００１４

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１２

金 円 １　個 当り

仕切弁筺鉄蓋設置工
円形２５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　　６号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１３

金 円 １　個 当り

仕切弁筺ボックス設置工
円形２５０×１５０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　　７号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１４

金 円 １　個 当り

仕切弁筺底版設置工
円形２５０×４０、重量３０ｋｇ未満規格相当 第　　　８号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
フランジ継手　７．５Ｋ　　　 第　　　９号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ４５０ｍｍ 第　　１０号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    ポリエチレンスリーブ　水道用
        φ４５０

袋 　　　　　　　　１７．５　　

１

    ＰＳ固定バンド　水道用
        φ４５０

本 　　　　　　　１５３．３３３

１

    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２３

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工
第　　１１号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート（ダブル）
        幅　１５ｃｍ　　５０ｍ／巻

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　１２号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート工
第　　１２号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　１３号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　１４号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

バックホウ［クローラ型］　運転
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

    排出ガス対策型（第２次基準値）
第　　１４号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（２次基準）］
        標準バケット容量（山積０．２８／平積０．２ｍ３）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５３

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルト塊運搬・処理（４ｔ積ダンプトラック）
セイエン商事（株）藤枝工場　 第　　１５号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝４．６ｋｍ，Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

    廃材処分費
        セイエン商事（株）藤枝工場

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

藤枝市稲川852

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝４．６ｋｍ，Ａｓ塊
第　　１６号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日 第　　１７号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転
４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好 第　　１７号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ４ｔ積級

供用日
    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ４ｔ　良好

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　１８号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　１４号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．１ｋｍ，土砂
第　　１９号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日 第　　１７号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５４

金 円 １　ｍ３ 当り

発生土運搬・処理（１０ｔ積ダンプトラック）
仮置き場から処分場まで 第　　２０号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　２号表

    ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝９．６ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

    残土処分費（普通土）
        （有）大石建材

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

牧之原市静谷字大沢平2578番1

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝９．６ｋｍ，土砂
第　　２１号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        １０ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日 第　　２２号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転
１０ｔ積級　タイヤ損耗費：良好 第　　２２号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        １０ｔ積級

供用日
    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        １０ｔ　良好

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００６０

金 円 １００　ｍ３ 当り

砂基礎工（機械施工）
第　　２３号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    砂基礎工
        機械施工　１０ｍ３以上

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

    再生砂　（埋戻し用）

ｍ３ 　　　　　　　１３３　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材 第　　２４号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　１４号表

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日 第　　２５号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

タンパ　運転
質量　６０‐８０ｋｇ

    ガソリン
第　　２５号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

ｌ
    タンパ（ランマ）　賃料
        質量６０‐　８０ｋｇ

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２２９

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）０．２０ｍ3級バックホウ
掘削深２．０ｍ以下 第　　２６号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板建込(両側分）０．２０ｍ3級バックホウ
        掘削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２７号表

Ｔ０００１

    アルミ矢板引抜(両側分）4.9ｔ吊トラッククレーン
        掘削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　２９号表

Ｔ０００２

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００１

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込(両側分）０．２０ｍ3級バックホウ
掘削深２．０ｍ以下 第　　２７号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　２８号表

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

バックホウ［クローラ型］　運転
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

    排出ガス対策型（第２次基準値）
第　　２８号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（２次基準）］
        標準バケット容量（山積０．２８／平積０．２ｍ３）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００２

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板引抜(両側分）4.9ｔ吊トラッククレーン
掘削深２．０ｍ以下 第　　２９号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
賃料
第　　３０号表

    諸雑費

式
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

トラッククレーン　オペレータ付き
ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊 第　　３０号表

賃料

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５７

金 円 １　式 当り

アルミ矢板　賃料
補助 第　　３１号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板賃料
        H=2.0m

日・枚 　　　　　　　７６８　　　　

    アルミ矢板基本料
        H=2.0m

枚 　　　　　　　　６４　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５９

金 円 １　式 当り

支保工賃料
補助 第　　３２号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ製腹起し材賃料　
        　８０×１１５×４０００　

日・本 　　　　　　　　７２　　　　

    アルミ製腹起し材基本料
        　８０×１１５×４０００　

本 　　　　　　　　　６　　　　

    水圧サポート賃料
        ５９０ー９００

本・日 　　　　　　　　７２　　　　

    水圧サポート基本料
        ５９０ー９００

本 　　　　　　　　　６　　　　

    水圧手動ポンプ賃料　

日・台 　　　　　　　　１２　　　　

    水圧手動ポンプ基本料

台 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

軽量金属製支保設置撤去工
１段　２．０ｍ以下　水圧式パイプサポート 第　　３３号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　現場 当り

ポンプ据付・撤去工
φ５０ｍｍ 第　　３４号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

潜水ポンプ運転
φ５０ｍｍ　１台

    作業時排水，発動発電機
第　　３５号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    工事用水中モータポンプ［普通型（潜水ポンプ）］
        口径φ５０ｍｍ全揚程５ｍ

時、日

１

    発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
        定格容量３ｋＶＡ

時、日

１

    諸雑費

％
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２２４

金 円 １　式 当り

アスファルトカッター汚泥運搬・処理
マーセリサイクル（株）麻機工場 第　　３６号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３７号表

    アスファルトカッター汚泥処分費
        マーセリサイクル（株）麻機工場　静岡市葵区北字柳沢2242-129　

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２６　

　0.09+0.17=0.26

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下 第　　３７号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間 第　　３８号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

トラック運転
２ｔ積 第　　３８号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    トラック［普通型］
        ２ｔ積

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

上層路盤工
仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０） 第　　３９号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　１９．０５　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日 第　　４０号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

タンパ　運転
質量　６０‐８０ｋｇ

    ガソリン
第　　４０号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

ｌ
    タンパ（ランマ）　賃料
        質量６０‐　８０ｋｇ

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

不陸整正工
施工幅＝１．８ｍ未満　補足材：有り　平均厚さ３０ｍｍ 第　　４１号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　　３．８１　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日 第　　４０号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
塗布厚１．５ｍｍ　黄　鉛・クロムフリー 第　　４２号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 黄 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　１００　　　　

２

    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　４２号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　４３号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　１６　　　　
８日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２３０

金 円 １　式 当り

運搬費
補助 第　　４４号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（往路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝２ｋｍ，Ｇ＝０．７１３ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４５号表

    仮設材等の運搬費（復路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝２ｋｍ，Ｇ＝０．７１３ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４５号表

    仮設材等の積込み・取卸し費

        現場搬入質量＝０．７１３ｔ，現場搬出質量＝０．７１３ｔ
式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

仮設材等の運搬費（片道）
１２ｍ以内

    Ｌ＝２ｋｍ，Ｇ＝０．７１３ｔ
第　　４５号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（片道）
        １２ｍ以内

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

仮設材等の積込み・取卸し費

    現場搬入質量＝０．７１３ｔ，現場搬出質量＝０．７１３ｔ
第　　４６号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    基地積込み、現場取卸し費

ｔ 　　　　　　　　　０．７１３

    現場積込み、基地取卸し費

ｔ 　　　　　　　　　０．７１３

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２３１

金 円 １　式 当り

技術管理費
第　　４７号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    補助通水試験

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４８号表

Ｍ０２００

    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５０号表

Ｍ０２０２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２００

金 円 １　式 当り

補助通水試験
第　　４８号表

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    通水試験工　φ８００ｍｍ以下
        既設管と連絡あり

ｍ 　　　　　　　　７３．４　　 第　　４９号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ５００　ｍ 当り

通水試験工　φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり 第　　４９号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    器具損料及び諸雑費

％
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０２０２

金 円 １　式 当り

六価クロム溶出試験
環境庁告示４６号溶出試験 第　　５０号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

件 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐２５‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ６２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　２号表

＊土砂の種類＝土砂（砂・砂質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝無し SP　　　３号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　　４号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３



名　　　称 規格・寸法 (m) 単　位 数　量

補助管材料

【DIP(GX)φ450】

DIP 直管 GXS種 内面粉体 φ450×6m 12 6.000 本 12

GX形　短管1号 φ450 1 0.115 個 1

GX形　短管2号 φ450 1 0.525 個 1

GX接合部品 φ450 1 本 1

GX形 ﾗｲﾅｰ φ450 5 0.058 個 5

【仕切弁】

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ450 1 0.500 基 1

仕切弁筺 ﾃｰﾊﾟｰ蓋、受枠三点固定式 1 基 1

ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具 2 個 2

計　算　表



名　　　称 規格・寸法 計 単　位 数　量

補助管布設

【DIP(GX)φ450管布設工】

鋳鉄管布設工 φ450　吊り込み据付工（機械） 72.930 72.930 m 72.9

GX継手工 φ450 直管　 直管 12 12 口 12

GX継手工 φ450 異形管 1 1 口 1

【仕切弁設置工】

仕切弁設置工 φ450 1 1 基 1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ450 2 2 口 2

仕切弁筺設置工 1 1 箇所 1

【管被覆工】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ450材工 72.930 72.930 ｍ 72.9

埋設標識ｼｰﾄ 材工 73.430 73.430 ｍ 73.4

【その他】

通水試験工 73.430 73.430 ｍ 73.4

交通整理人 管路土工 7 × 2 ＝ 14

舗装 1 × 2 人 ＝ 2 人 16

区画線工 黄・クロムフリー 23.2 23.2 ｍ 23

計　算　表



補助

名称 計算式 摘要 設計数量

舗装版切断 t=5cm     ( 73.430 + 1.050 ) × 2 = 148.96 m
昼間

計 148.96 m 148.96 150 m

舗装切断 産業廃棄物 t=5cm 0.023 × 0.05 × 148.96 = 0.17 m3
昼間

計 0.17 m3 0.17 0.17 m3

舗装版直接掘削 t=5cm 77.102 = 77.10 m2
0～10cm以下
昼間

計 77.10 m2 77.10 77 m2

AS殻運搬 t=5cm 77.102 × 0.05 = 3.86 m3

計 3.86 m3 3.86 4 m3

ﾊﾞｯｸﾎｳ床堀 133.077 = 133.08 m3

計 133.08 m3 133.08 130 m3

仮置き場へ運搬 133.077 = 133.08 m3
(泉町配水場)

計 133.08 m3 133.08 130 m3

発生土運搬・処理 133.077 = 133.08 m3

計 133.08 m3 133.08 130 m3



補助

名称 計算式 摘要 設計数量

管路埋戻し 42.916 = 42.92 m3
(砂)

計 42.92 m3 42.92 40 m3

管路埋戻し 77.872 = 77.87 m3
(砕石)
昼間

計 77.87 m3 77.87 80 m3

仮舗装 1.4ｍ未満 77.102 ＝ 77.10 m2 77.10 77 m2
(AS13、t=40mm)
昼間

計 77.100 m2
本舗装
舗装版切断 t=5cm 73.430 + 1.825 + 1.825 = 77.08 m
昼間

計 77.08 m 77.08 77 m
本舗装
舗装切断 産業廃棄物 t=5cm 0.023 × 0.05 × 77.08 = 0.089 m3
昼間

計 0.089 m3 0.089 0.09 m3
本舗装 (仮舗装)
舗装版直接掘削 t=5cm N4 134.010 - 77.102 = 56.91 m2
0～10cm以下 t=4cm 仮舗装取り壊し 77.102 = 77.102 m2
昼間

計 134.01 m2 134.01 134 m2

AS殻運搬 t=5cm N4 56.91 × 0.05 = 2.85 m3
昼間 t=4cm 仮舗装取り壊し 77.10 × 0.04 = 3.08 m3

計 5.93 m3 5.93 6 m3



補助

名称 計算式 摘要 設計数量

ﾊﾞｯｸﾎｳ床堀 18.945 = 18.95 m3
昼間

計 18.95 m3 18.95 20 m3

仮置き場へ運搬 18.945 = 18.95 m3
(泉町配水場)

計 18.95 m3 18.95 20 m3

発生土運搬 18.945 = 18.95 m3
昼間

計 18.95 m3 18.95 20 m3

上層路盤工 121.157 = 121.16 m3
(M-30、t=15cm)

計 121.16 m2 121.16 121 m2

不陸整正工 134.010 - 121.157 = 12.85 m2

計 12.85 m2 12.85 13 m2

表層 N4 134.010 = 134.01 m2
(再生密粒度AS13、t=5cm)
1.4m以上3.0m以下

計 134.01 m2 134.01 134 m2



補助土工 W W H2 H2 矢板 水圧式 H1 H1 h1 h2 h3 既設舗装 仮舗装工 既設構造物 既設構造物 管路 管路 管路

測点 適用1 適用2 適用3 距離 土被り 管外径 既設舗装厚 上砂厚 下砂厚 仮舗装厚 掘削幅 平均掘削幅 掘削深 平均掘削 建込・引抜 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ 矢板工 掘削工 平均掘削工 平均砂埋戻厚 平均砕石埋戻厚 平均路盤埋戻厚 取壊し 深さ 体積 掘削土量 砂埋戻 砕石埋戻

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3)

No 3 + 11.322 単独埋設 N4 昼間 1.200 0.476 0.050 0.150 0.100 0.040 1.050 1.776 1.726

No 4 単独埋設 N4 昼間 28.678 1.200 0.476 0.050 0.150 0.100 0.040 1.050 1.050 1.776 1.776 掘削2.0m以下 0.59～0.90m 2.000 1.726 1.726 0.726 1.010 30.112 30.112 51.973 16.761 30.413

No 4 単独埋設 N4 昼間 1.200 0.476 0.050 0.150 0.100 0.040 1.050 1.776 1.726

No 5 単独埋設 N4 昼間 40.000 1.200 0.476 0.050 0.150 0.100 0.040 1.050 1.050 1.776 1.776 掘削2.0m以下 0.59～0.90m 2.000 1.726 1.726 0.726 1.010 42.000 42.000 72.492 23.378 42.420

No 5 単独埋設 N4 昼間 1.200 0.476 0.050 0.150 0.100 0.040 1.050 1.776 1.726

No 5 + 4.752 単独埋設 N4 昼間 4.752 1.200 0.476 0.050 0.150 0.100 0.040 1.050 1.050 1.776 1.776 掘削2.0m以下 0.59～0.90m 2.000 1.726 1.726 0.726 1.010 4.990 4.990 8.612 2.777 5.039

同時埋設N4昼間延長 同時埋設 N4 昼間

同時埋設N5昼間延長 同時埋設 N5 昼間

単独埋設N4昼間延長 単独埋設 N4 昼間 73.430

単独埋設N5昼間延長 単独埋設 N5 昼間

昼間　片側軽量金属支保工設置・撤去1段掘削深さ2.0m以下 73.430

合計 全体 73.430 77.102 77.102 133.077 42.916 77.872



アルミ矢板損料・運搬計算
全体

工事名  :令和6年度（補）泉町地内配水本管（西部幹線）布設替工事

区間
施工延長 L= 73.43 ｍ 日進量 L= 12 ｍ/日
矢板長さ L= 2 ｍ Ｗ＝ 0.33 ｍ/枚 矢板単位重量 Ｗ＝ 0.0056 kg/m
支保工 Ｎ= 1 段 両側・片側 2

延長 日進量
換算施工日数 Ｄ＝ 73.43 ÷ 12 ＝ 7 日

延長 施工日数
換算日進量 L= 73.43 ÷ ＝ 10.5 ｍ

延長 矢板幅 矢板長さ 矢板単位重量 両側・片側

矢板運搬重量 Ｗ＝ 10.5 ÷ 0.33 × 2.0 × 0.006 × 2 ＝ 0.713 ｔ
矢板枚数 Ｎ＝ 10.5 ÷ 0.33 × 2 ＝ 64 枚
１００ｍ当り換算計算 日進量(供用) 100 × 1.7 ÷ 10.5 日
腹起材（H-115×80×4000）

日進量 腹越長さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 10.5 ÷ 4 × 2 × 1 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 12 × 6 ＝ 72
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位本数 両側矢板

N= 6 × 2 ÷ 2 ＝ 6 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 12 × 6 ＝ 72
※不稼働係数：1.7

6

日・本

日・本

1.7　　＝ 12 日

7

= 17

（両側：２、片側：１）

使用日数 73 ÷ 10.5 ×

矢板・支保工
0.713 ｔ

総重量
矢板長2.0ｍ区間（両側）

矢板幅



補助舗装土工 W W H2 仮舗装 1.8m未満

測点 適用1 適用2 適用3 距離 土被り 掘削幅 平均掘削幅 掘削深 取壊し 路盤厚 平均路盤厚 路盤幅 平均路盤幅 路盤掘削 上層路盤工 本舗装幅 本舗装

(m) (m) (m) (m) (m) (m2) (m) (m) (m) (m) (m3) (m2) (m) (m2)

No 3 + 11.322 単独埋設 N4 昼間 1.200 1.050 0.150 1.650 1.825

No 4 単独埋設 N4 昼間 28.678 1.200 1.050 1.050 30.112 0.150 0.150 1.650 1.650 7.399 47.319 1.825 52.337

No 4 単独埋設 N4 昼間 1.200 1.050 0.150 1.650 1.825

No 5 単独埋設 N4 昼間 40.000 1.200 1.050 1.050 42.000 0.150 0.150 1.650 1.650 10.320 66.000 1.825 73.000

No 5 単独埋設 N4 昼間 1.200 1.050 0.150 1.650 1.825

No 5 + 4.752 単独埋設 N4 昼間 4.752 1.200 1.050 1.050 4.990 0.150 0.150 1.650 1.650 1.226 7.841 1.825 8.672

延長

73.430

合計 全体 73.430 77.102 18.945 121.157 134.010



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 
 

 

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書  

 

（交通誘導警備員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな

らない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、

配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま

た、計画に変更が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に

実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら

ない。  

（その他）  

第３条  交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成

16 年法律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも

のとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合

は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態

や交通整理状況を常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、

交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要

する現場作業は控えるものとする。  

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事

故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る

なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  





個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 




