
( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

令和　７ 年度 水道実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度　城南一丁目地内配水本管（東部幹線）布設替工事

路線河川名 建設工事箇所 藤枝市　城南一丁目　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月２７日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　　２９．４　　 ｍ

ＳＵＳ３０４　径４５０ 　　　　　　２２．２　　 ｍ

ＤＩＰ（ＧＸ）径４５０ 　　　　　　　８．６　　 ｍ

空気弁 　　　　　　　１　　　　 基

橋台工 　　　　　　　２　　　　 台

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　７月 基本単価 令和　７年　　７月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０



令和７年度城南一丁目地内配水本管（東部幹線）布設替工事

工事施工箇所

位　置　図
S=1：10000



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  補助

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  管材

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  SUS304TPY　450A

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  P1曲管　SUS304TPY 450A Sch20S(t=8.0mm)
            1500L×15.7E×560L×26E×2649L

本 　　　　　　　　　１　　　　

見積

‐‐‐‐  P2特殊管　SUS304TPY 450A Sch20S(t=8.0mm)
            5456L

本 　　　　　　　　　１　　　　

特別調査

‐‐‐‐  P3特殊管　SUS304TPY 450A Sch20S(t=8.0mm)
            6000L×80A×500H

本 　　　　　　　　　１　　　　

特別調査

‐‐‐‐  P4特殊管　SUS304TPY 450A Sch20S(t=8.0mm)
            6000L

本 　　　　　　　　　１　　　　

見積

‐‐‐  DIP（GX）Φ450

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  鋳鉄管　ＧＸ形　Ｄ１（ゴム輪セット）
            φ４５０×６．０ｍ（内面エポキシ粉体塗装）

本 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  両受曲管　（粉体）　ＧＸ形　ＤＦ
            φ４５０×４５°

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  曲管　（粉体）ＧＸ形　ＤＦ
            φ４５０×１１°１／４

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  両受短管　（粉体）　ＧＸ形　ＤＦ
            φ４５０

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ライナー　（粉体）　ＧＸ形
            φ４５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  接合部品　ＧＸ形(押輪、ゴム輪、T頭ボルト・ナット)
            φ４５０

本 　　　　　　　　　５　　　　

‐‐‐‐  挿口リング　ＧＸ形
            φ４５０

個 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐  空気弁工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  空気弁

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  急速空気弁（カマンエア）
            φ75フランジ一体型・逆流防止キット付

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  補修弁（ボール形レバー式）
            φ７５用　ＦＣＤ内外面粉体 JWWA B 126

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  LSPフランジ接合補強金具（ボルト・ナット・パッキン含む）
            φ７５

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐  架設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管架設工　SUS304TPY　450A

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  架設工

日
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P45
第　　　１号表

Ｍ００１４

‐‐‐‐  組立工

日
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P49
第　　　２号表

Ｍ００１５

‐‐‐‐  ステンレス鋼管電気溶接工

箇所 　　　　　　　　　３　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P67
第　　　３号表

Ｍ００１７

‐‐‐‐  現地溶接部表面処理工

箇所 　　　　　　　　　３　　　　
歩掛見積
第　　　４号表

Ｍ００１８

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  鋼管外面塗装工　φ４５０ｍｍ
            ジョイントコート　熱収縮タイプ

箇所 　　　　　　　　　３　　　　 第　　　５号表

‐‐‐  空気弁設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  空気弁設置工

            φ７５ｍｍ，空気弁，設置，機械施工
基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

‐‐‐‐  補修弁設置工

基 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｍ００２２

‐‐‐‐  フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
            φ　　７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

‐‐  橋台基礎工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  基礎杭工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  小口径回転杭

本 　　　　　　　　　８　　　　 第　　１０号表

Ｍ００２３

‐‐‐‐  小口径回転杭打設工

本 　　　　　　　　　８　　　　
歩掛見積
第　　１３号表

Ｍ００２５

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  杭頭処理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ガス切断工
            Φ267.4

箇所 　　　　　　　　　８　　　　
歩掛見積
第　　１５号表

Ｍ００２６

‐‐‐‐  現場発生品運搬費

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

Ｍ００４１

‐‐  橋台工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  右岸橋台設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　４号表

‐‐‐‐  汚泥運搬処分費
            補助

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ００２８

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　　１７　　　　 SP　　　５号表 数量コードＨＳ３

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｍ００２９

数量コードＡｓＧ
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　５０　　　　 第　　２３号表 数量コードＣ１

‐‐‐‐  土砂運搬処分費
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　５０　　　　 第　　２５号表

Ｍ００３０

数量コードＣ１

‐‐‐‐  基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　８号表 数量コードＫＳ１

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　２８号表 数量コードＲ１

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２３号表 数量コードＲＫ

‐‐‐‐  土砂運搬処分費
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２５号表

Ｍ００３０

数量コードＲＫ

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　１７　　　　 SP　　　９号表 数量コードＨＳ

‐‐‐‐  上層路盤工
            仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

ｍ２ 　　　　　　　　１１　　　　 第　　３０号表 数量コードＪＲ

‐‐‐‐  基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　５　　　　 SP　　１０号表 数量コードＲＣ１
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  防護コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１１号表 数量コードＳＫ１

‐‐‐‐  均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１２号表 数量コードＮＫ１

‐‐‐‐  均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１３号表 数量コードＫＷ１

‐‐‐‐  躯体コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 SP　　１４号表 数量コードＫＫ１

‐‐‐‐  躯体コンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１７　　　　 SP　　１５号表 数量コードＫＫ２

‐‐‐‐  コンクリート打設工（張コンクリート工）
            防草コンクリート　人力打設　目地材無

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　３２号表 数量コードＣＢ１

‐‐‐  左岸橋台設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　２３号表 数量コードＣ２

‐‐‐‐  土砂運搬処分費
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　２５号表

Ｍ００３０

数量コードＣ２
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  基面整正

ｍ２ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　８号表 数量コードＫＳ２

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　２８号表 数量コードＲ２

‐‐‐‐  基礎砕石

ｍ２ 　　　　　　　　　５　　　　 SP　　１０号表 数量コードＲＣ２

‐‐‐‐  防護コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．３　　 SP　　１１号表 数量コードＳＫ２

‐‐‐‐  均しコンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１２号表 数量コードＮＫ２

‐‐‐‐  均しコンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１３号表 数量コードＫＷ２

‐‐‐‐  躯体コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　 SP　　１４号表 数量コードＫＫ３

‐‐‐‐  躯体コンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　１７　　　　 SP　　１５号表 数量コードＫＫ４

‐‐‐‐  コンクリート打設工（張コンクリート工）
            防草コンクリート　人力打設　目地材無

ｍ２ 　　　　　　　　１３　　　　 第　　３２号表 数量コードＣＢ２
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ＤＩＰ（ＧＸ）φ４５０

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ

            機　械，良　好
ｍ 　　　　　　　　　８．６　　 第　　３３号表

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
            ＧＸ形継手　直管

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　３４号表

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
            ＧＸ形継手　異形管

口 　　　　　　　　　５　　　　 第　　３５号表

‐‐‐‐  鋳鉄管（ＮＳ形、ＧＸ形）切断・溝切り２工程連続加工（専用工具）
            φ　４５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　４　　　　
小運搬を含む
第　　３６号表

‐‐‐‐  ＧＸ継手挿口加工　φ４５０ｍｍ
            タッピンねじ式

口 　　　　　　　　　４　　　　 第　　３７号表

‐‐‐  管表示・被膜工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ポリエチレンスリーブ被覆工
            φ４５０ｍｍ

ｍ 　　　　　　　　　８．６　　 第　　３８号表
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工

ｍ 　　　　　　　　　８．４　　 第　　３９号表

Ｍ００５１

‐‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　２３号表 数量コードＣ２４

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２８号表 数量コードＵ２４

‐‐‐‐  土砂運搬処分費
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　２５号表

Ｍ００３０

数量コードＣ２４

‐‐‐‐  アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
            堀削深２．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　３．１　　 第　　４１号表

‐‐‐‐  アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
            堀削深２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　３．９　　 第　　４３号表

‐‐‐‐  アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
            堀削深３．０ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　　１．４　　 第　　４４号表

‐‐‐‐  軽量金属製支保設置撤去工
            １段　２．０ｍ以下　水圧式パイプサポート

ｍ 　　　　　　　　　３．１　　 第　　４５号表
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  軽量金属製支保設置撤去工
            ２段　３．５ｍ以下　水圧式パイプサポート

ｍ 　　　　　　　　　５．３　　 第　　４６号表

‐‐‐‐  アルミ矢板　賃料
            H=2.0m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４７号表

Ｍ００５２

‐‐‐‐  アルミ矢板　賃料
            H=2.5m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４８号表

Ｍ００５３

‐‐‐‐  アルミ矢板　賃料
            H=3.0m

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４９号表

Ｍ００５４

‐‐‐‐  支保工賃料

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５０号表

Ｍ００５６

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　

水管橋上部工

第　　５１号表

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　

下部工+埋設管布設

第　　５２号表
．　．　．．　．．　　　．
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( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  直接経費

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６３号表

Ｍ０００９

‐‐‐‐  間接労務費

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　６７号表

Ｍ００１２

‐‐‐‐  純工事費計

‐‐‐  工場管理費

式
‐‐‐  工場製作原価計

式
‐‐  歩廊等据付工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  歩廊等据付工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  工場製作品輸送費

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P41
第　　６８号表

Ｍ００４９

‐‐‐‐  荷卸費

日
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P42
第　　７０号表

Ｍ００１３

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  歩廊据付工

日
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P53
第　　７１号表

Ｍ００１９

‐‐‐‐  歩行防止柵取付工

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
歩掛見積
第　　７２号表

Ｍ００２０

‐‐‐‐  歩廊材料
            工場製作品外

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　７３号表

Ｍ００４４

‐‐  アンカーフレーム

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  SUS304

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  アンカーフレーム材料

台 　　　　　　　　　２　　　　

見積

‐‐‐  アンカーフレーム据付工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  アンカーフレーム据付工

ｔ 　　　　　　　　　０．３　　
橋梁架設工事の積算　P2-189
第　　７６号表

Ｍ００２１

‐‐  管路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  DIP（GX）Φ450

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  防護コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 SP　　１１号表 数量コードＫ２４

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  大型土のう設置・撤去工

袋 　　　　　　　　３８　　　　 第　　７７号表

Ｍ００３４

‐‐‐‐  敷鉄板設置・撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８２号表

Ｍ００３３

‐‐‐‐  組立用架台組立解体工

日
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P50
第　　８７号表

Ｍ００１６

‐‐‐‐  ネットフェンス設置・撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　８９号表

Ｍ００３５

‐‐‐  付帯工仮設

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１６号表 数量コードＣ１０

‐‐‐‐  盛土（購入土）

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　９３号表

Ｍ００６０

数量コードｍ１０

‐‐‐‐  盛土（流用土）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１７号表 数量コードＵ１０

‐‐‐‐  土砂運搬処分費（掘削込）
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　９４号表

Ｍ００５０

数量コードｍ１０

‐‐‐‐  人力施工による植生工
            張芝工

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　９５号表 数量コードＳ１０

‐‐‐  杭仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　１６号表 数量コードＣ３０

‐‐‐‐  盛土（購入土）

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　９３号表

Ｍ００６０

数量コードＭ３０

‐‐‐‐  盛土（流用土）

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　１７号表 数量コードＵ３０
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  土砂運搬処分費（掘削込）
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　９４号表

Ｍ００５０

数量コードＭ３０

‐‐‐‐  大型土のう設置・撤去工

袋 　　　　　　　　　６　　　　 第　　７７号表

Ｍ００３４

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　９６号表

‐‐  管材

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮ドレン工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  帽　（粉体）　ＧＸ形　ＤＦ
            φ４５０

本 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  ＨＩキャップ
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  水道用ＨＩビニール管
            φ５０×５．０ｍ

本 　　　　　　　　　３　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ＨＩエルボ９０°
            φ５０

個 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  ＨＩバルブソケット（インサート付）
            φ５０

個 　　　　　　　　　６　　　　

‐‐‐‐  スリースバルブ　5K
            φ５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）

基 　　　　　　　　　１　　　　

支給品

‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮ドレン工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
            ＧＸ形継手　異形管

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　３５号表

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　１０．５　　 第　　９７号表
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　小口径管ねじ込み接合
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　６　　　　 第　　９８号表

‐‐‐‐  管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　１３　　　　 第　　９９号表

‐‐‐‐  管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　６　　　　 第　１００号表

‐‐‐  仕切弁工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　３　　　　 第　１０１号表

Ｍ００３９

‐‐‐‐  仕切弁筐撤去

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
水道事業実務必携　P99
第　１０５号表

Ｍ００６１

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２３号表 数量コードＫＣ
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  土砂運搬処分費
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２５号表

Ｍ００３０

数量コードＫＣ

‐‐‐‐  砂基礎工
            10ｍ3未満

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 第　１０６号表

Ｍ００３２

数量コードＳＣ

‐‐‐‐  管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　２８号表 数量コードＵＣ

‐‐‐‐  仮舗装

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　２０号表 数量コードＫＨ１

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　１２　　　　 SP　　　４号表 数量コードＨＳ７

‐‐‐‐  汚泥処分費
            市単

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　１０７号表

Ｍ００５９

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　　　４　　　　 第　１０８号表 数量コードＨＫ３

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　　２０号表

Ｍ００２９

数量コードＡＧ３
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　２３号表 数量コードＲＫ４

‐‐‐‐  土砂運搬処分費
            普通土

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　２５号表

Ｍ００３０

数量コードＲＫ４

‐‐‐‐  上層路盤工
            仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

ｍ２ 　　　　　　　　　２　　　　 第　　３０号表 数量コードＪＲ５

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　　３　　　　 SP　　　９号表 数量コードＨＨ３

直接工事費計

工種区分  No. ６３  開削工事及び小口径推進工事等

    共通仮設費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材運搬
    敷鉄板(28枚)、矢板

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　１０９号表

Ｍ００４０

    試験検査工

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　１１２号表

Ｍ００３１

．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

架設工事原価計

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    鉄スクラップ
    ヘビーH1

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　１１５号表

Ｍ００２７

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

請負工事費

．　．　．．　．．　　　．



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２５ 頁

数  量  調  整  表
右岸橋台工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
橋台設置時舗装版破砕 ＡＳＨ （０８） ＝ ５．６１

＝ ５．６１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防護コンクリート ＳＫ１ （０２） ＝ （　（　０．７５７　＊　０．７５７　）　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　）　＊　２．４８

＝ １．０１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

機械掘削 Ｃ１ （１０） ＝ １３．１０　＊　（　４．７８　＋　２．６０　）　／　２

＝ ４８．３４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

機械埋戻 Ｒ１ （１０） ＝ １３．１０　＊　（　４．７８　＋　２．６０　）　／　２　‐　ＳＫ１　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　＊　２．４８　‐　４．９６　＊　１．６０　‐　（　１．８０

＊　３．００　）　＊　０．２５　‐　７．００　＊　０．１０

＝ １３．１０　＊　（　４．７８　＋　２．６０　）　／　２　‐　１．０１　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　＊　２．４８　‐　４．９６　＊　１．６０　‐　（　１．８０

＊　３．００　）　＊　０．２５　‐　７．００　＊　０．１０

＝ ３６．９４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＫＳ１ （１０） ＝ ３．０　＊　１．８

＝ ５．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砕石基礎 ＲＣ１ （０８） ＝ ３．００　＊　１．８



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２６ 頁

数  量  調  整  表
右岸橋台工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
砕石基礎 ＲＣ１ （０８） ＝ ５．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

均しコンクリート ＮＫ１ （０８） ＝ （　３．００　＊　１．８０　）　＊　０．１０

＝ ０．５４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

均しコン型枠 ＫＷ１ （０８） ＝ （　３．００　＋　１．８０　）　＊　２　＊　０．１

＝ ０．９６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

躯体コンクリート ＫＫ１ （０２） ＝ （　２．８０　＊　２．００　‐　（　０．８０　＊　０．６０　／　２　）　）　＊　１．６０　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　＊　２．６７

＝ ８．１４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

躯体コン型枠 ＫＫ２ （０８） ＝ （　２．８０　＊　２．００　‐　（　０．８０　＊　０．６０　／　２　）　）　＊　２　＋　（　２．００　＋　１．４０　＋　１．００　）　＊　１．６０　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４

／　４　）　＊　２

＝ １７．４３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

表層 ＨＳ （１１） ＝ １７．０８

＝ １７．０８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

上層路盤 ＪＲ （１１） ＝ １０．７４



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２７ 頁

数  量  調  整  表
右岸橋台工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
上層路盤 ＪＲ （１１） ＝ １０．７４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻 ＡｓＧ （０２） ＝ ＨＳ　＊　０．０５

＝ １７．０８　＊　０．０５

＝ ０．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

路盤掘削 ＲＫ （０２） ＝ ＪＲ　＊　０．２０

＝ １０．７４　＊　０．２０

＝ ２．１５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

コンクリート張り ＣＢ１ （０２） ＝ １２．７

＝ １２．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕 ＨＳ３ （０８） ＝ １７．０８

＝ １７．０８０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２８ 頁

数  量  調  整  表
左岸橋台工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
機械掘削 Ｃ２ （１０） ＝ ９．７７　＊　（　４．６８　＋　２．６　）　／　２

＝ ３５．５６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防護コンクリート ＳＫ２ （０３） ＝ （　（　０．７５７　＊　０．７５７　）　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　）　＊　０．８３

＝ ０．３４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

機械埋戻 Ｒ２ （１０） ＝ ９．７７　＊　（　４．６８　＋　２．６０　）　／　２　‐　ＳＫ２　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　＊　０．８３　‐　５．１２　＊　１．６０　‐　（　１．８０

＊　３．００　）　＊　０．２５　‐　６．６０　＊　０．１０

＝ ９．７７　＊　（　４．６８　＋　２．６０　）　／　２　‐　０．３４　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　＊　０．８３　‐　５．１２　＊　１．６０　‐　（　１．８０

＊　３．００　）　＊　０．２５　‐　６．６０　＊　０．１０

＝ ２４．８８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基面整正 ＫＳ２ （１０） ＝ ３．００　＊　１．８

＝ ５．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砕石基礎 ＲＣ２ （０８） ＝ ３．００　＊　１．８０

＝ ５．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

均しコンクリート ＮＫ２ （０８） ＝ （　３．００　＊　１．８０　）　＊　０．１０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２９ 頁

数  量  調  整  表
左岸橋台工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
均しコンクリート ＮＫ２ （０８） ＝ ０．５４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

均しコン型枠 ＫＷ２ （０８） ＝ （　３．００　＋　１．８０　）　＊　２　＊　０．１０

＝ ０．９６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

躯体コンクリート ＫＫ３ （０２） ＝ （　２．８０　＊　２．００　‐　（　０．８０　＊　０．６０　／　２　）　）　＊　１．６０　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４　／　４　）　＊　２．６７

＝ ８．１４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

躯体コン型枠 ＫＫ４ （０８） ＝ （　２．８０　＊　２．００　‐　（　０．８０　＊　０．６０　／　２　）　）　＊　２　＋　（　２．００　＋　１．４０　＋　１．００　）　＊　１．６０　‐　（　０．４５７２　＊　０．４５７２　＊　３．１４

／　４　）　＊　２

＝ １７．４３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

コンクリート張り ＣＢ２ （０２） ＝ １２．７３

＝ １２．７３０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３０ 頁

数  量  調  整  表
鉄スクラップ

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
鉄スクラップ ＴＳ （０４） ＝ （　０．６１２　＊　８　）　＊　０．０５

＝ ０．２４０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３１ 頁

数  量  調  整  表
付帯工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削 Ｃ１０ （１０） ＝ ０．３　＊　２１．３３６

＝ ６．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

盛土１ ｍ１０ （１０） ＝ ０．９　＊　２１．３３６

＝ １９．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

盛土２ Ｕ１０ （１０） ＝ ０．３　＊　２１．３３６

＝ ６．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

法面保護 Ｓ１０ （０１） ＝ ４．８　＊　２１．３３６

＝ １０２．４１０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３２ 頁

数  量  調  整  表
管路土工(A-1)

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削 Ｃ２０ （０２） ＝ １．８１２　＊　３．０６０

＝ ５．５４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防護コンクリート Ｋ２０ （０２） ＝ ０．５８４　＊　３．０６０

＝ １．７９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｕ２０ （０２） ＝ １．１０３　＊　３．０６０

＝ ３．３８０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３３ 頁

数  量  調  整  表
管路土工(B-1)

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削 Ｃ２１ （０２） ＝ ２．４４２　＊　１．３８５

＝ ３．３８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防護コンクリート Ｋ２１ （０２） ＝ ０．５８４　＊　１．３８５

＝ ０．８１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｕ２１ （０２） ＝ １．６８　＊　１．３８５

＝ ２．３３０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３４ 頁

数  量  調  整  表
管路土工(B-2)

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削 Ｃ２２ （０２） ＝ ２．２　＊　３．９４０

＝ ８．６７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防護コンクリート Ｋ２２ （０２） ＝ ０．５８４　＊　３．９４０

＝ ２．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｕ２２ （０２） ＝ １．４３７　＊　３．９４０

＝ ５．６６０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３５ 頁

数  量  調  整  表
管路土工(全体)

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削 Ｃ２４ （１０） ＝ Ｃ２０　＋　Ｃ２１　＋　Ｃ２２

＝ ５．５４　＋　３．３８　＋　８．６７

＝ １７．５９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防護コンクリート Ｋ２４ （０２） ＝ Ｋ２０　＋　Ｋ２１　＋　Ｋ２２

＝ １．７９　＋　０．８１　＋　２．３

＝ ４．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 Ｕ２４ （１０） ＝ Ｕ２０　＋　Ｕ２１　＋　Ｕ２２

＝ ３．３８　＋　２．３３　＋　５．６６

＝ １１．３７０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３６ 頁

数  量  調  整  表
杭仮設

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削 Ｃ３０ （０２） ＝ （　０．２　＋　０．３　）　＊　３．３０

＝ １．６５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

盛土１ Ｍ３０ （０２） ＝ （　０．７　＋　０．５　）　＊　３．３０

＝ ３．９６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

盛土２ Ｕ３０ （０２） ＝ （　０．２　＋　０．３　）　＊　３．３０

＝ １．６５０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３７ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工A

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
管路掘削 ＫＡ （０２） ＝ ０．７８６　＊　２．０

＝ １．５７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砂基礎 ＳＡ （０３） ＝ ０．１８３　＊　２．０

＝ ０．３７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 ＵＡ （０２） ＝ ０．６３０　＊　２．０

＝ １．２６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＨＳ５ （０３） ＝ ２．１０　＋　（　２．０　＊　２　）

＝ ６．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

本舗装 ＨＨ２ （０２） ＝ ２．１　＊　１．０

＝ ２．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕 ＨＫ１ （０２） ＝ ２．１　＊　１．０

＝ ２．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻 ＡＧ１ （０３） ＝ ＨＫ１　＊　０．０５



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３８ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工A

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
＝ ２．１　＊　０．０５

＝ ０．１１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

路盤掘削 ＲＫ２ （０３） ＝ （　１．２　＊　１．０　）　＊　０．２０

＝ ０．２４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

上層路盤 ＪＲ３ （０２） ＝ １．２　＊　１．０

＝ １．２００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３９ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工B

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
管路掘削 ＫＢ （０２） ＝ ０．８１６　＊　６．３

＝ ５．１４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砂基礎 ＳＢ （０３） ＝ ０．１８３　＊　６．３

＝ １．１５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 ＵＢ （０２） ＝ ０．６３０　＊　６．３

＝ ３．９７０



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ４０ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工C

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
管路土工 ＫＤ （０２） ＝ ０．７８６　＊　１．０

＝ ０．７９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砂基礎 ＳＤ （０３） ＝ ０．１８３　＊　１．０

＝ ０．１８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 ＵＤ （０２） ＝ ０．６０６　＊　１．０

＝ ０．６１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＨＳ６ （０３） ＝ ０．６　＋　（　１．０　＊　２　）　＋　１．２　＋　（　１．０　＊　２　）

＝ ５．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仮舗装 ＫＨ１ （０２） ＝ ０．６　＊　１．０

＝ ０．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

本舗装 ＨＨ１ （０２） ＝ １．２　＊　１

＝ １．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻 ＡＧ２ （０３） ＝ ＫＨ１　＊　０．０４　＋　ＨＨ１　＊　０．０５



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ４１ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工C

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
＝ ０．６　＊　０．０４　＋　１．２　＊　０．０５

＝ ０．０８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕 ＨＫ２ （０２） ＝ （　１．０　＊　１．２　）　＋　（　１．０　＊　０．６　）

＝ １．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

路盤掘削 ＲＫ３ （０３） ＝ （　１．２　＊　１．０　）　＊　０．１６

＝ ０．１９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

上層路盤 ＪＲ４ （０２） ＝ １．２　＊　１．０

＝ １．２００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ４２ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
管路掘削 ＫＣ （１０） ＝ ＫＡ　＋　ＫＢ　＋　ＫＤ

＝ １．５７　＋　５．１４　＋　０．７９

＝ ７．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

砂基礎 ＳＣ （０２） ＝ ＳＡ　＋　ＳＢ　＋　ＳＤ

＝ ０．３７　＋　１．１５　＋　０．１８

＝ １．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻 ＵＣ （１０） ＝ ＵＡ　＋　ＵＢ　＋　ＵＤ

＝ １．２６　＋　３．９７　＋　０．６１

＝ ５．８４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装切断汚泥 ＯＤ （０４） ＝ ０．０２３　＊　（　ＨＳ５　＋　ＨＳ６　）　＊　０．０５

＝ ０．０２３　＊　（　６．１　＋　５．８　）　＊　０．０５

＝ ０．０１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

本舗装 ＨＨ３ （０２） ＝ ＨＨ２　＋　ＨＨ１

＝ ２．１　＋　１．２

＝ ３．３００



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ４３ 頁

数  量  調  整  表
仮ドレン工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
アスファルト殻 ＡＧ３ （０３） ＝ ＡＧ１　＋　ＡＧ２

＝ ０．１１　＋　０．０８

＝ ０．１９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＨＳ７ （０２） ＝ ＨＳ５　＋　ＨＳ６

＝ ６．１　＋　５．８

＝ １１．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕 ＨＫ３ （０２） ＝ ＨＫ１　＋　ＨＫ２

＝ ２．１　＋　１．８

＝ ３．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

路盤掘削 ＲＫ４ （０３） ＝ ＲＫ２　＋　ＲＫ３

＝ ０．２４　＋　０．１９

＝ ０．４３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

上層路盤 ＪＲ５ （０２） ＝ ＪＲ３　＋　ＪＲ４

＝ １．２　＋　１．２

＝ ２．４００



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１４

金 円 １　日 当り

架設工
第　　　１号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P45

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    ラフタークレーン
        35t

日

賃料　1ヶ月未満

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１５

金 円 １　日 当り

組立工
第　　　２号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P49

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    溶接工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    トラッククレーン
        4t 2.9t吊り

日

賃料　1ヶ月未満

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１７

金 円 １　箇所 当り

ステンレス鋼管電気溶接工
第　　　３号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P67

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ステンレス溶接工
        溶接工

人

１

    特殊作業員

人

１

    土木一般世話役

人

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１８

金 円 １　箇所 当り

現地溶接部表面処理工
第　　　４号表

歩掛見積

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう特殊工

人

１

    配管工

人

１

    土木一般世話役

人

１

    機械器具損料消耗品

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

鋼管外面塗装工　φ４５０ｍｍ
ジョイントコート　熱収縮タイプ 第　　　５号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塗装工

人
    ジョイントコート（熱収縮タイプ）
        φ４５０ｍｍ

個 　　　　　　　　　１　　　　

１

    諸雑費（消耗品及び工具損料）

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

空気弁設置工

    φ７５ｍｍ，空気弁，設置，機械施工
第　　　６号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    トラック運転
        　４‐４．５ｔ積　２．９ｔ吊［クレーン装置付］

時間 第　　　７号表

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

トラック運転
　４‐４．５ｔ積　２．９ｔ吊［クレーン装置付］ 第　　　７号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    トラック［クレーン装置付］
        ベーストラック４‐４．５ｔ積吊能力２．９ｔ

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２２

金 円 １　基 当り

補修弁設置工
第　　　８号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
φ　　７５ｍｍ 第　　　９号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２３

金 円 １　本 当り

小口径回転杭
第　　１０号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    小口径回転杭
        Φ267.4×t8.0　L=14.0m（機械式継手を含む）

本 　　　　　　　　　１　　　　

特別調査

    埋設型枠
        Φ231.4　コンクリート落下防止材

個 　　　　　　　　　１　　　　

見積

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０６　 SP　　　１号表

    ずれ止めプレート
        Φ242.4

個 　　　　　　　　　２　　　　

見積

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１６‐２５ｍｍ規格品ＳＤ３４５
        一般構造物，差筋及び杭頭処理

ｔ 　　　　　　　　　０．０７　
市場単価を適用（材料を含む），１０ｔ未満
第　　１１号表

    鉄筋
        異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５
        一般構造物，差筋及び杭頭処理

ｔ 　　　　　　　　　０．０１　
市場単価を適用（材料を含む），１０ｔ未満
第　　１２号表

    フレア溶接工

箇所 　　　　　　　　１２　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　ｔ 当り

鉄筋
異形棒鋼　Ｄ１６‐２５ｍｍ規格品ＳＤ３４５

    一般構造物，差筋及び杭頭処理
第　　１１号表

市場単価を適用（材料を含む），１０ｔ未満

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    異形棒鋼
        SD345 D16‐25

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基準額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模

％
    〔補正係数：Ｔ〕
        差筋及び杭頭処理

×
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　ｔ 当り

鉄筋
異形棒鋼　Ｄ１３ｍｍ規格品ＳＤ３４５

    一般構造物，差筋及び杭頭処理
第　　１２号表

市場単価を適用（材料を含む），１０ｔ未満

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    異形棒鋼
        SD345 D13

ｔ 　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基準額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ１〕
        施工規模

％
    〔補正係数：Ｔ〕
        差筋及び杭頭処理

×
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２５

金 円 ８　本 当り

小口径回転杭打設工
第　　１３号表

歩掛見積

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    とび工

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    継手工

人
    鋼管回転圧入機施工機械運転費
        DHJ-15

日
歩掛見積
第　　１４号表

Ｍ００２４

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２５

第　　１３号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      単価

本

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２４

金 円 １　日 当り

鋼管回転圧入機施工機械運転費
DHJ-15 第　　１４号表

歩掛見積

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　４６　　　　

    施工機械損料
        DHJ-15

日

見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２６

金 円 １　箇所 当り

ガス切断工
Φ267.4 第　　１５号表

歩掛見積

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    溶接工

人

１

    普通作業員

人

１

    酸素ガス
        ボンベ

ｍ３ 　　　　　　　　　１．６４　

１

    アセチレンガス
        ボンベ

ｋｇ 　　　　　　　　　０．６６　

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４１

金 円 １　式 当り

現場発生品運搬費
第　　１６号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　０．２４　 SP　　　２号表

    現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

ｔ 　　　　　　　　　０．２４　 SP　　　３号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２８

金 円 １　式 当り

汚泥運搬処分費
補助 第　　１７号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：２７．６ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１８号表

    汚泥処分費
        マーセリサイクル株式会社　静岡市葵区北字柳沢2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０１　

0.023×(7.8+2.1)×0.05

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：２７．６ｋｍ以下 第　　１８号表

６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間 第　　１９号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

トラック運転
２ｔ積 第　　１９号表

６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    トラック［普通型］
        ２ｔ積

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２９

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬処分費
第　　２０号表

６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．９ｋｍ，Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

    アスファルト殻処分費
        セイエン商事株式会社　藤枝市稲川852

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．９ｋｍ，Ａｓ塊
第　　２１号表

６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日 第　　２２号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転
４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好 第　　２２号表

６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ４ｔ積級

供用日
    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ４ｔ　良好

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　２３号表

６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　２４号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

バックホウ［クローラ型］　運転
山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

    排出ガス対策型（第２次基準値）
第　　２４号表

６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（２次基準）］
        標準バケット容量（山積０．２８／平積０．２ｍ３）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３０

金 円 １　ｍ３ 当り

土砂運搬処分費
普通土 第　　２５号表

６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・２ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．３ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２６号表

    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　６号表

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　７号表

    土砂処分費
        普通土　L=1.2

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

（株）心絆　牧之原市静波1700-12

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・２ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝０．３ｋｍ，土砂
第　　２６号表

７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ２ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日 第　　２７号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転
２ｔ積級　タイヤ損耗費：良好 第　　２７号表

７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        ２ｔ積級

供用日
    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ２‐３ｔ　良好

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　再生盛土材 第　　２８号表

７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　２４号表

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日 第　　２９号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

タンパ　運転
質量　６０‐８０ｋｇ

    ガソリン
第　　２９号表

７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

ｌ
    タンパ（ランマ）　賃料
        質量６０‐　８０ｋｇ

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

上層路盤工
仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０） 第　　３０号表

７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　１９．０５　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日 第　　３１号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

タンパ　運転
質量　６０‐８０ｋｇ

    ガソリン
第　　３１号表

７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人
    ガソリン
        JIS2号　レギュラースタンド

ｌ
    タンパ（ランマ）　賃料
        質量６０‐　８０ｋｇ

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

コンクリート打設工（張コンクリート工）
防草コンクリート　人力打設　目地材無 第　　３２号表

７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　１２．１　　

    諸　雑　費

％
    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ

    機　械，良　好
第　　３３号表

７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
ＧＸ形継手　直管 第　　３４号表

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ４５０ｍｍ
ＧＸ形継手　異形管 第　　３５号表

７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

鋳鉄管（ＮＳ形、ＧＸ形）切断・溝切り２工程連続加工（専用工具）
φ　４５０ｍｍ 第　　３６号表

小運搬を含む

８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    機械損料

日
    溝切り・切断刃損耗費

％
    諸雑費

％
    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

ＧＸ継手挿口加工　φ４５０ｍｍ
タッピンねじ式 第　　３７号表

８１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

ポリエチレンスリーブ被覆工
φ４５０ｍｍ 第　　３８号表

８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    ポリエチレンスリーブ　水道用
        φ４５０

袋 　　　　　　　　１７．５　　

１

    ＰＳ固定バンド　水道用
        φ４５０

本 　　　　　　　１５３．３３３

１

    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５１

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工
第　　３９号表

８３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート（ダブル）
        幅　１５ｃｍ　　５０ｍ／巻

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

    埋設標識シート工

ｍ 　　　　　　　１００　　　　 第　　４０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート工
第　　４０号表

８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深２．０ｍ以下 第　　４１号表

８５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　４２号表

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　４１号表

８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時間 当り

バックホウ運転費
油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値） 第　　４２号表

８７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ型）［標準型・排対型（２次基準）］
        標準バケット容量（山積０．２８／平積０．２ｍ３）

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深２．５ｍ以下 第　　４３号表

８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　４２号表

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　４３号表

８９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

アルミ矢板建込・引抜工（両側分）
堀削深３．０ｍ以下 第　　４４号表

９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　４２号表

    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　小計

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　４４号表

９１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

軽量金属製支保設置撤去工
１段　２．０ｍ以下　水圧式パイプサポート 第　　４５号表

９２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ 当り

軽量金属製支保設置撤去工
２段　３．５ｍ以下　水圧式パイプサポート 第　　４６号表

９３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５２

金 円 １　式 当り

アルミ矢板　賃料
H=2.0m 第　　４７号表

９４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板賃料
        H=2.0m

日・枚 　　　　　　　　４０　　　　

    アルミ矢板基本料
        H=2.0m

枚 　　　　　　　　２０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５３

金 円 １　式 当り

アルミ矢板　賃料
H=2.5m 第　　４８号表

９５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板賃料
        H=2.5m

日・枚 　　　　　　　　５２　　　　

    アルミ矢板基本料
        H=2.5m

枚 　　　　　　　　２６　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５４

金 円 １　式 当り

アルミ矢板　賃料
H=3.0m 第　　４９号表

９６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ矢板賃料
        H=3.0m

日・枚 　　　　　　　　２０　　　　

    アルミ矢板基本料
        H=3.0m

枚 　　　　　　　　１０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５６

金 円 １　式 当り

支保工賃料
第　　５０号表

９７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アルミ製腹起し材賃料　
        　８０×１１５×４０００　

日・本 　　　　　　　　２０　　　　

    アルミ製腹起し材基本料
        　８０×１１５×４０００　

本 　　　　　　　　　４　　　　

    水圧サポート賃料
        ５９０-９００

日・本 　　　　　　　　２０　　　　

    水圧サポート基本料
        ５９０-９００

本 　　　　　　　　　４　　　　

    水圧手動ポンプ賃料　

日・台 　　　　　　　　　６　　　　

    水圧手動ポンプ基本料

台 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５１号表

９８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　２８　　　　
７日、４人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５２号表

９９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　３６　　　　
１８日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００６

金 円 １　式 当り

工場製作品　材料費
第　　５３号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P5

１００ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    H2　歩廊材料

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５４号表

Ｍ０００１

    H3　歩廊材料

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５６号表

Ｍ０００２

    H4　歩廊材料

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５７号表

Ｍ０００３

    手摺連結金具

箇所 　　　　　　　　１２　　　　 第　　５８号表

Ｍ０００４

    歩行防止柵

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５９号表

Ｍ０００５

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００１

金 円 １　式 当り

H2　歩廊材料
第　　５４号表

１０１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    32Aパイプ
        SUS304 Φ42.7×3ｔ

ｔ 　　　　　　　　　０．０４７

３

    エキスパンドメタル
        SUS304 XG22

ｔ 　　　　　　　　　０．０１５

見積

２

    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304　65ｍｍ×6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０１９ 第　　５５号表

Ｍ００４２ ２

    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304 50ｍｍ×6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０１　

２

    ステンレス鋼板
        6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．００３

１

    鋼材割増率
        鋼管

％
    鋼材割増率
        形鋼

％
    鋼材割増率
        厚板

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００１

第　　５４号表

１０２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４２

金 円 １　ｔ 当り

ステンレス鋼等辺山形鋼
SUS304　65ｍｍ×6ｍｍ 第　　５５号表

１０３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304 65ｍｍ×6ｍｍ

ｋｇ 　　　　　１，０００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００２

金 円 １　式 当り

H3　歩廊材料
第　　５６号表

１０４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    32Aパイプ
        SUS304　Φ42.7×3ｔ

ｔ 　　　　　　　　　０．０４８

３

    エキスパンドメタル
        SUS304 XG22

ｔ 　　　　　　　　　０．０１５

見積

２

    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304　65ｍｍ×6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０１８ 第　　５５号表

Ｍ００４２ ２

    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304 50ｍｍ×6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０１　

２

    ステンレス鋼板
        SUS304　6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．００３

１

    鋼材割増率
        鋼管

％
    鋼材割増率
        形鋼

％
    鋼材割増率
        厚板

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００２

第　　５６号表

１０５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００３

金 円 １　式 当り

H4　歩廊材料
第　　５７号表

１０６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    32Aパイプ
        SUS304 Φ42.7×3ｔ

ｔ 　　　　　　　　　０．１０４

３

    エキスパンドメタル
        SUS304 XG22

ｔ 　　　　　　　　　０．０２６

見積

２

    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304　65ｍｍ×6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０３１ 第　　５５号表

Ｍ００４２ ２

    ステンレス鋼等辺山形鋼
        SUS304 50ｍｍ×6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０１４

２

    丸鋼
        SUS304　径6ｍｍ

ｋｇ 　　　　　　　　　０．０１　

見積

２

    ステンレス鋼板
        SUS304　6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．００４

１

    鋼材割増率
        鋼管

％
    鋼材割増率
        形鋼

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００３

第　　５７号表

１０７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鋼材割増率
        厚板

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００４

金 円 １　箇所 当り

手摺連結金具
第　　５８号表

１０８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ステンレス吊バンド
        32A

ｋｇ 　　　　　　　　　０．２　　

２

    ステンレス鋼板
        SUS304　6ｍｍ

ｋｇ 　　　　　　　　　０．１　　

１

    鋼材割増率
        形鋼

％
    鋼材割増率
        厚板

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００５

金 円 １　式 当り

歩行防止柵
第　　５９号表

１０９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ステンレス鋼板
        SUS304　6ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０３５

１

    ステンレス棒鋼
        SUS304　径16ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．０１２

２

    ステンレス棒鋼
        SUS304　径9ｍｍ

ｔ 　　　　　　　　　０．００２ 第　　６０号表

Ｍ００４３ ２

    鋼材割増率
        棒鋼

％
    鋼材割増率
        厚板

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４３

金 円 １　ｔ 当り

ステンレス棒鋼
SUS304　径9ｍｍ 第　　６０号表

１１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ステンレス棒鋼
        SUS304 径9ｍｍ

ｋｇ 　　　　　１，０００　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００７

金 円 １　式 当り

副資材費
第　　６１号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P16

１１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    工場製作品　材料費

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P5
第　　５３号表

Ｍ０００６

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　０．１　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００８

金 円 １　式 当り

製作費
第　　６２号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P14

１１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鋼橋製作工（歩廊）

人

１

    鋼橋製作工（歩行防止柵）

人

１

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００９

金 円 １　式 当り

直接経費
第　　６３号表

１１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    製作図作製費

ｔ 　　　　　　　　　０．４１　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P16
第　　６４号表

Ｍ００１０

    工場製作検査費

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P24
第　　６５号表

Ｍ００１１

    荷造り梱包

ｔ 　　　　　　　　　０．４１４
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P18
第　　６６号表

Ｍ００４６

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１０

金 円 １　ｔ 当り

製作図作製費
第　　６４号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P16

１１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技術員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１１

金 円 １　式 当り

工場製作検査費
第　　６５号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P24

１１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    製作費

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P14
第　　６２号表

Ｍ０００８

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　０．０１　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４６

金 円 １　ｔ 当り

荷造り梱包
第　　６６号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P18

１１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう塗装工

人

１

    材料費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１２

金 円 １　式 当り

間接労務費
第　　６７号表

１１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    製作費

式 　　　　　　　　　１　　　　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P14
第　　６２号表

Ｍ０００８

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　０．３５２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４９

金 円 １　式 当り

工場製作品輸送費
第　　６８号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P41

１１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    工場製作品輸送費

ｔ 　　　　　　　　　０．４１　
経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P41
第　　６９号表

Ｍ００４７

    1000円未満切捨て

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４７

金 円 １　ｔ 当り

工場製作品輸送費
第　　６９号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P41

１１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    工場製作品輸送費

ｔ 　　　　　　　　　１　　　　

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P41

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１３

金 円 １　日 当り

荷卸費
第　　７０号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P42

１２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう特殊工

人
    普通作業員

人
    トラッククレーン
        4t 2.9t吊り

台 　　　　　　　　　１　　　　

賃料　1ヶ月未満

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１９

金 円 １　日 当り

歩廊据付工
第　　７１号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P53

１２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    トラッククレーン
        4t 2.9t吊り

日

賃料　1ヶ月未満

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２０

金 円 １　箇所 当り

歩行防止柵取付工
第　　７２号表

歩掛見積

１２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    歩行防止柵用ゴム

枚 　　　　　　　　　２　　　　

見積

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４４

金 円 １　式 当り

歩廊材料
工場製作品外 第　　７３号表

１２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    歩行防止柵用ボルト

組 　　　　　　　　　４　　　　 第　　７４号表

Ｍ００４５

    歩廊連結金具用ボルト

箇所 　　　　　　　　１２　　　　 第　　７５号表

Ｍ００４８

    蝶番
        ステンレス　102×65×1.4

枚 　　　　　　　　　２　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４５

金 円 １　組 当り

歩行防止柵用ボルト
第　　７４号表

１２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六角ボルト
        M12-55L

本 　　　　　　　　　４　　　　

    六角ナット
        M12

枚 　　　　　　　　　８　　　　

    座金
        M12

枚 　　　　　　　　　８　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４８

金 円 １　箇所 当り

歩廊連結金具用ボルト
第　　７５号表

１２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六角ボルト
        SUS304　M10×20L

本 　　　　　　　　　２　　　　

    六角ナット
        SUS304　M10

個 　　　　　　　　　２　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２１

金 円 ０．７　ｔ 当り

アンカーフレーム据付工
第　　７６号表

橋梁架設工事の積算　P2-189

１２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
      計

      単価

ｔ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３４

金 円 １０　袋 当り

大型土のう設置・撤去工
第　　７７号表

１２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    大型土のう製作・設置
        作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　　１０　　　　 第　　７８号表

    大型土のう撤去
        作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　　１０　　　　 第　　８０号表

    土砂運搬処分費
        普通土

ｍ３ 　　　　　　　　　８　　　　

10/1.2=8m3

第　　２５号表

Ｍ００３０

      計

      単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう製作・設置
作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　７８号表

１２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    大型土のう袋
        土砂　1.0m3用

袋 　　　　　　　　１０　　　　

    土砂
        購入土（山土）

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　

    バックホウ　運転
        クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第３次基準値）

日 第　　７９号表

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　７８号表

１２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

バックホウ　運転
クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊

    排出ガス対策型（第３次基準値）
第　　７９号表

１３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ式）（クレーン付）（排ガス対策型も同じ）
        山積０．８ｍ３（平積０．６）（吊能力２．９ｔ）

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう撤去
作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　８０号表

１３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    バックホウ　運転
        クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第３次基準値）

日 第　　８１号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

バックホウ　運転
クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊

    排出ガス対策型（第３次基準値）
第　　８１号表

１３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ式）（クレーン付）（排ガス対策型も同じ）
        山積０．８ｍ３（平積０．６）（吊能力２．９ｔ）

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３３

金 円 １　式 当り

敷鉄板設置・撤去工
第　　８２号表

１３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板設置工
        バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　１３０　　　　 第　　８３号表

    敷鉄板撤去工
        バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　１３０　　　　 第　　８５号表

    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊３０４８　日数＝８日

枚 　　　　　　　　２８　　　　 第　　８６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　８３号表

１３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日 第　　８４号表

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

バックホウ　運転
バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

    排出ガス対策型（２０１４年規制）
第　　８４号表

１３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ式）（クレーン付）（排ガス対策型も同じ）
        山積０．８ｍ３（平積０．６）（吊能力２．９ｔ）

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板撤去工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　８５号表

１３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日 第　　８４号表

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　枚 当り

敷鉄板賃料
２２＊１５２４＊３０４８　日数＝８日 第　　８６号表

１３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊３０４８　日数＝８日

枚・日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１６

金 円 １　日 当り

組立用架台組立解体工
第　　８７号表

経済産業省工業用水道工事設計標準歩掛表　P50

１３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    橋りょう世話役

人

１

    橋りょう特殊工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    トラッククレーン
        4t 2.9t吊り

日

賃料　1ヶ月未満

    発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・排対型（１次基準）］
        定格容量（５０／６０Ｈｚ）３７／４５ｋＶＡ

時、日
供用損料（損料表１１欄）
第　　８８号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　時、日 当り

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・排対型（１次基準）］
定格容量（５０／６０Ｈｚ）３７／４５ｋＶＡ 第　　８８号表

供用損料（損料表１１欄）

１３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    発動発電機［ディーゼルエンジン駆動・排対型（１次基準）］
        定格容量（５０／６０Ｈｚ）３７／４５ｋＶＡ

台 　　　　　　　　　１　　　　

    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３５

金 円 １　式 当り

ネットフェンス設置・撤去工
第　　８９号表

１４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ネットフェンス設置工
        ビニル被覆製　柵高：１．０ｍ　支柱間隔：２．０ｍ

ｍ 　　　　　　　　２８．７　　 第　　９０号表

    ネットフェンス（本体）撤去工
        規格：１．０ｍ　　アンカーブロック設置型　再利用

ｍ 　　　　　　　　２８．７　　 第　　９１号表

    【控除】上記金額から減ずる（ネットフェンス）

ｍ 　　　　　　　　２８．７　　

    【控除】上記金額から減ずる(ネットフェンス用基礎ブロック）

個 　　　　　　　　１５　　　　

28.7/2+1=15

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２０　ｍ 当り

ネットフェンス設置工
ビニル被覆製　柵高：１．０ｍ　支柱間隔：２．０ｍ 第　　９０号表

１４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ネットフェンス（ビニール被覆）
        A‐Ｉ 支柱間隔　2.0m　V‐GS2 3.2*50mm

ｍ 　　　　　　　　２０　　　　

    ネットフェンス用基礎ブロック
        180×180×450

個 　　　　　　　　１０　　　　

    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２０　ｍ 当り

ネットフェンス（本体）撤去工
規格：１．０ｍ　　アンカーブロック設置型　再利用 第　　９１号表

１４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ運転
        クローラ型　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）
        排出ガス対策型（第３次）

日 第　　９２号表

    　計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　日 当り

バックホウ運転
クローラ型　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）

    排出ガス対策型（第３次）
第　　９２号表

１４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（特殊）

人
    軽油
        パトロール給油

ｌ
    バックホウ（クローラ式）（排ガス対策型も同じ）
        山積０．５ｍ３（平積０．４）

供用日
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００６０

金 円 １００　ｍ３ 当り

盛土（購入土）
第　　９３号表

１４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１７号表

    路体材　山土

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５０

金 円 １　ｍ３ 当り

土砂運搬処分費（掘削込）
普通土 第　　９４号表

１４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１８号表

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１９号表

    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　６号表

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　７号表

    土砂処分費
        普通土　L=1.2

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

（株）心絆　牧之原市静波1700-12

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　ｍ２ 当り

人力施工による植生工
張芝工 第　　９５号表

１４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    法面工（張芝工）
        野芝・高麗芝（全面張）

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔加算率：Ｓ〕
        施工規模：１００ｍ２以上３００ｍ２未満

％
    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　９６号表

１４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　８　　　　
４日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
人力 第　　９７号表

１４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　小口径管ねじ込み接合
φ５０ｍｍ 第　　９８号表

１４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
φ５０ｍｍ 第　　９９号表

１５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
第　１００号表

１５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３９

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筐設置工
第　１０１号表

１５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筐鉄蓋設置工
        円形1号・質量30kg未満

個 　　　　　　　　　１　　　　
水道事業実務必携　P102
第　１０２号表

Ｍ００３６

    仕切弁筐設置工
        円形1号・質量30kg未満

個 　　　　　　　　　１　　　　
水道事業実務必携　P103
第　１０３号表

Ｍ００３７

    仕切弁筐底板設置工
        円形1号・質量30kg未満

個 　　　　　　　　　１　　　　
水道事業実務必携　P103
第　１０４号表

Ｍ００３８

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３６

金 円 １　個 当り

仕切弁筐鉄蓋設置工
円形1号・質量30kg未満 第　１０２号表

水道事業実務必携　P102

１５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３７

金 円 １　個 当り

仕切弁筐設置工
円形1号・質量30kg未満 第　１０３号表

水道事業実務必携　P103

１５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３８

金 円 １　個 当り

仕切弁筐底板設置工
円形1号・質量30kg未満 第　１０４号表

水道事業実務必携　P103

１５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００６１

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筐撤去
第　１０５号表

水道事業実務必携　P99

１５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　０．６　　 第　１０１号表

Ｍ００３９

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３２

金 円 １　ｍ３ 当り

砂基礎工
10ｍ3未満 第　１０６号表

１５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    砂基礎工

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

１

    施工規模加算

％
    再生砂　（埋戻し用）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．３３　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００５９

金 円 １　式 当り

汚泥処分費
市単 第　１０７号表

１５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚泥処分費
        マーセリサイクル株式会社　静岡市葵区北字柳沢2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０１　 数量コードＯＤ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　１０８号表

１５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間 第　　２４号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００４０

金 円 １　式 当り

仮設材運搬
敷鉄板(28枚)、矢板 第　１０９号表

１６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（往路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝２ｋｍ，Ｇ＝２３．１４８ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１０号表

    仮設の運搬費（復路）
        １２ｍ以内
        Ｌ＝２ｋｍ，Ｇ＝２３．１４８ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１０号表

    仮設材等の積込み・取卸し費

        現場搬入質量＝２３．１４８ｔ，現場搬出質量＝２３．１４８ｔ
式 　　　　　　　　　１　　　　 第　１１１号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

仮設材等の運搬費（片道）
１２ｍ以内

    Ｌ＝２ｋｍ，Ｇ＝２３．１４８ｔ
第　１１０号表

１６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（片道）
        １２ｍ以内

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

仮設材等の積込み・取卸し費

    現場搬入質量＝２３．１４８ｔ，現場搬出質量＝２３．１４８ｔ
第　１１１号表

１６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    基地積込み、現場取卸し費

ｔ 　　　　　　　　２３．１４８

    現場積込み、基地取卸し費

ｔ 　　　　　　　　２３．１４８

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３１

金 円 １　式 当り

試験検査工
第　１１２号表

１６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    Ｘ線検査工

        １０００ｍｍ未満，水管橋部
枚 　　　　　　　　　３　　　　 第　１１３号表

    通水試験工　φ６００ｍｍ以下
        既設管と連絡なし

ｍ 　　　　　　　　３０．８　　 第　１１４号表

    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

件 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ６　枚 当り

Ｘ線検査工

    １０００ｍｍ未満，水管橋部
第　１１３号表

１６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    検査主任技師（技師Ａ）　月単位

人

１

    検査技師（技師Ｂ）　月単位

人

１

    普通作業員

人

１

    機械器具費等

％
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

枚

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ３００　ｍ 当り

通水試験工　φ６００ｍｍ以下
既設管と連絡なし 第　１１４号表

１６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    運転手（一般）

人

１

    器具損料及び諸雑費

％
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２７

金 円 １　式 当り

鉄スクラップ
ヘビーH1 第　１１５号表

１６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    【控除】上記金額から減ずる

ｔ 　　　　　　　　　０．２４　

現場発生品

数量コードＴＳ

    【控除】上記金額から減する

ｔ 　　　　　　　　　０．３３　

工場発生品

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １６７ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　１号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝２４‐１２‐２５（２０）‐Ｎ　Ｗ／Ｃ　５５％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ級、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝無し，片道運搬距離（ SP　　　２号表

ｋｍ）＝６．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ級、吊能力２．９ｔ SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　６号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　７号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝１９．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基面整正 基面整正＝基面整正 SP　　　８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　　９号表

　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １６８ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

基礎砕石 砕石の厚さ＝１２．５ｃｍを超え１７．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類　選択 SP　　１０号表

＆砕石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１１号表

養生工の種類＝一般養生

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１２号表

養生工の種類＝養生無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１４号表

養生工の種類＝一般養生

＆コンクリート規格＝２４‐１２‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　５５％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　１５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 SP　　１６号表

＊土砂の種類＝土砂（粘性土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路体（築堤）盛土 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　１７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 SP　　１８号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）



( )３７‐ＦＥ３５０‐１４‐０１‐１０‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １６９ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　１９号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝０．２ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝無し SP　　２０号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ



アルミ矢板損料・運搬計算
全体

工事名  :令和７年度　城南一丁目地内配水本管（東部幹線）布設替工事

区間
施工延長 L= 3.06 ｍ 日進量 L= 12 ｍ/日
矢板長さ L= 2 ｍ Ｗ＝ 0.33 ｍ/枚 矢板単位重量 Ｗ＝ 0.0056 kg/m
支保工 Ｎ= 1 段 両側・片側 2

延長 日進量
換算施工日数 Ｄ＝ 3.06 ÷ 12 ＝ 1 日

延長 施工日数
換算日進量 L= 3.06 ÷ ＝ 3.1 ｍ

延長 矢板幅 矢板長さ 矢板単位重量 両側・片側

矢板運搬重量 Ｗ＝ 3.1 ÷ 0.33 × 2.0 × 0.006 × 2 ＝ 0.210 ｔ
矢板枚数 Ｎ＝ 3.1 ÷ 0.33 × 2 ＝ 20 枚
１００ｍ当り換算計算 日進量(供用) 100 × 1.7 ÷ 3.1 日
腹起材（H-115×80×4000）

日進量 腹越長さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 3.1 ÷ 4 × 2 × 1 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 2 ＝ 4
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位本数 両側矢板

N= 2 × 2 ÷ 2 ＝ 2 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 2 ＝ 4
※不稼働係数：1.7

区間
施工延長 L= 3.94 ｍ 日進量 L= 12 ｍ/日
矢板長さ L= 2.5 ｍ Ｗ＝ 0.33 ｍ/枚 矢板単位重量 Ｗ＝ 0.0056 kg/m
支保工 Ｎ= 2 段 両側・片側 2

延長 日進量
換算施工日数 Ｄ＝ 3.94 ÷ 12 ＝ 1 日

延長 施工日数
換算日進量 L= 3.94 ÷ ＝ 4.0 ｍ

延長 矢板幅 矢板長さ 矢板単位重量 両側・片側

矢板運搬重量 Ｗ＝ 4.0 ÷ 0.33 × 2.5 × 0.006 × 2 ＝ 0.339 ｔ
矢板枚数 Ｎ＝ 4.0 ÷ 0.33 × 2 ＝ 26 枚
１００ｍ当り換算計算 日進量(供用) 100 × 1.7 ÷ 4.0 日
腹起材（H-115×80×4000）

日進量 腹越長さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 4.0 ÷ 4 × 2 × 2 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝ 8
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位本数 両側矢板

N= 4 × 2 ÷ 2 ＝ 4 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝ 8
※不稼働係数：1.7

区間
施工延長 L= 1.385 ｍ 日進量 L= 12 ｍ/日
矢板長さ L= 3 ｍ Ｗ＝ 0.33 ｍ/枚 矢板単位重量 Ｗ＝ 0.0056 kg/m
支保工 Ｎ= 2 段 両側・片側 2

延長 日進量
換算施工日数 Ｄ＝ 1.385 ÷ 12 ＝ 1 日

延長 施工日数
換算日進量 L= 1.385 ÷ ＝ 1.4 ｍ

延長 矢板幅 矢板長さ 矢板単位重量 両側・片側

矢板運搬重量 Ｗ＝ 1.4 ÷ 0.33 × 3.0 × 0.006 × 2 ＝ 0.143 ｔ
矢板枚数 Ｎ＝ 1.4 ÷ 0.33 × 2 ＝ 10 枚
１００ｍ当り換算計算 日進量(供用) 100 × 1.7 ÷ 1.4 日
腹起材（H-115×80×4000）

日進量 腹越長さ（m/本） 両側・片側 段数

N= 1.4 ÷ 4 × 2 × 2 ＝ 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝ 8
切梁材（水圧サポート）

腹起本数 単位本数 両側矢板

N= 4 × 2 ÷ 2 ＝ 4 本
日数 本数

賃料（日×本数） ｔ＝ 2 × 4 ＝ 8
※不稼働係数：1.7

総重量
矢板・支保工

0.692 ｔ

矢板長2.0ｍ区間（両側）

矢板幅
（両側：２、片側：１）

使用日数 3.1 ÷ 3.1 × 1.7　　＝ 2 日

1

= 55

2

日・本

日・本

矢板長2.5ｍ区間（両側）

矢板幅
（両側：２、片側：１）

21 3.9 ÷ 4.0 × 1.7　　＝ 2 日

1

= 43

4

日・本

日・本

矢板長3.0ｍ区間（両側）

矢板幅
（両側：２、片側：１）

21 1.4 ÷ 1.4 × 1.7　　＝ 2 日

1

= 122

4

日・本

4

日・本



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 
 

 

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書  

 

（交通誘導警備員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな

らない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、

配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま

た、計画に変更が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に

実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら

ない。  

（その他）  

第３条  交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成

16 年法律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも

のとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合

は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態

や交通整理状況を常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、

交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要

する現場作業は控えるものとする。  

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事

故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る

なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  
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