
( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度（道補）瀬戸口橋橋脚長寿命化工事

路線河川名 二級河川瀬戸川 建設工事箇所 藤枝市　本郷　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　６月３０日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 橋脚補修工 　　　　　　　１　　　　 橋脚

仮設工 　　　　　　　１　　　　 式

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　７月 基本単価 令和　７年　　７月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７



工事施工箇所

位　置　図
1/10,000



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  橋梁補修

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  橋脚補修工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　１号表

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　２号表

‐‐‐  基礎工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）

孔 　　　　　　　　　６　　　　 SP　　　３号表

‐‐‐‐  型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　７　　　　 SP　　　４号表
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  無収縮モルタル圧入
            材工含む

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  土留・仮締切工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  大型土のう撤去
            作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　８２８　　　　 第　　　１号表

‐‐‐‐  土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　５９０　　　　 SP　　　５号表 数量コードＤＵ３

‐‐‐‐  残土処分

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　２号表

Ｍ１５４２

数量コードＤＵ４

‐‐‐‐  廃プラスチック運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表

Ｍ１５４３

‐‐‐‐  大型土のう設置
            作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　７０８　　　　 第　　　４号表

‐‐‐‐  大型土のう撤去
            作業半径６ｍを超え２０ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　７０８　　　　 第　　　５号表
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　１，２００　　　　 SP　　　８号表 数量コードＭＤ５

‐‐‐‐  土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　１，２００　　　　 SP　　　９号表 数量コードＭＤ５

‐‐‐‐  盛土

ｍ３ 　　　　　１，３００　　　　 第　　　６号表

Ｍ１５３２

数量コードｍｄ４

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　１，５００　　　　 SP　　　８号表 数量コードＫＵ１

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　５０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＵＭ１

‐‐‐‐  残土処分

ｍ３ 　　　　　２，０００　　　　 第　　　２号表

Ｍ１５４２

数量コードＺＳ１

‐‐‐‐  敷鉄板設置・撤去

ｍ２ 　　　　　１，６９０　　　　 第　　　７号表

Ｍ０５０３

‐‐‐‐  廃プラスチック運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　　３号表

Ｍ１５４３

‐‐‐‐  ポンプ設置撤去費
            １締切現場

箇所 　　　　　　　　　１　　　　
配管布設撤去労務を含む
第　　１１号表

．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ポンプ運転
            ０以上４０未満（ｍ３／ｈ）、常時排水

日 　　　　　　　　５１　　　　 第　　１２号表

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

直接工事費計

工種区分  No. ８  鋼橋架設工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    技術管理費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

Ｍ１５００

共通仮設費計

純工事費計

．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．．　．　　．．．．　　．



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ 都市建設部道路課 ７ 頁

数 量 計 算 表
右岸　搬入路

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＤ４ 盛土

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１０．００　　　　１０．００ 　　９．００　　　４．５００　　　　　４５．０００

　　　　　　０　　＋１３．４０　　　　　３．４０ 　　８．８０　　　８．９００　　　　　３０．２６０

　　　　　　０　　＋１５．９０　　　　　２．５０ 　　３．９０　　　６．３５０　　　　　１５．８８０

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　　４．１０ 　　３．８０　　　３．８５０　　　　　１５．７９０

　　　　　　１　　　＋８．００　　　　　８．００ 　　４．１０　　　３．９５０　　　　　３１．６００

　　　　　　１　　＋１１．９０　　　　　３．９０ 　　０．００　　　２．０５０　　　　　　８．０００

　　合　　　　　　計　　　　　　　３１．９０ 　　　　　　　（ＭＤ４）　　　　　　１４６．５３０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ 都市建設部道路課 ８ 頁

数 量 計 算 表
場内盛土

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＤ６ 盛土

数　量 平均値 立積（０６）

　　　　　‐２　　　‐８．３０　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　‐２　　　‐７．００　　　　　１．３０ 　２１．９０　　１０．９５０　　　　　１４．２４０

　　　　　‐２　　　＋０．００　　　　　７．００ 　２１．９０　　２１．９００　　　　１５３．３００

　　　　　‐１　　　＋０．００　　　　２０．００ 　２１．９０　　２１．９００　　　　４３８．０００

　　　　　　０　　　＋２．５０　　　　２２．５０ 　３７．１０　　２９．５００　　　　６６３．７５０

　　　　　　０　　　＋５．５０　　　　　３．００ 　　０．００　　１８．５５０　　　　　５５．６５０

　　合　　　　　　計　　　　　　　５３．８０ 　　　　　　　（ＭＤ６）　　　　１，３２４．９４０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ 都市建設部道路課 ９ 頁

数  量  調  整  表
大型土のう運搬

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
大型土のう ＤＵ１ （０６） ＝ ８２８

＝ ８２８．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

大型土のう運搬 ＤＵ２ （０６） ＝ ８２８　／　１．２

＝ ６９０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

大型土のう運搬現 ＤＵ３ （０６） ＝ ７０８　／　１．２

＝ ５９０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

大型土のう処分 ＤＵ４ （０６） ＝ １２０　／　１．２

＝ １００．０００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ 都市建設部道路課 １０ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
盛土（場内） ＭＤ８ （０６） ＝ ＭＤ６

＝ １３２４．９４

＝ １，３２４．９４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

盛土（控除含み） ｍｄ４ （０６） ＝ ＭＤ８　‐　（　（　１．８５　＊　１．８　）　＊　２　）

＝ １３２４．９４　‐　（　（　１．８５　＊　１．８　）　＊　２　）

＝ １，３１８．２８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

掘削 ＫＵ１ （０６） ＝ ＭＤ４　＋　ｍｄ４

＝ １４６．５３　＋　１３１８．２８

＝ １，４６４．８１０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し ＵＭ１ （０６） ＝ ４５

＝ ４５．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土処分 ＺＳ１ （０６） ＝ ＫＵ１　＋　ＤＵ３　‐　（　ＵＭ１　／　０．９　）

＝ １４６４．８１　＋　５９０　‐　（　４５　／　０．９　）

＝ ２，００４．８１０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ 都市建設部道路課 １１ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
仮置き場 ＭＤ５ （０６） ＝ １２００

＝ １，２００．０００



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう撤去
作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　　１号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    バックホウ　運転
        クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第３次基準値）

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ１５４２

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土処分
第　　　２号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    残土処分

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　６号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ１５４３

金 円 １　ｍ３ 当り

廃プラスチック運搬・処分
第　　　３号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　０．３５　 SP　　　７号表

    処分費
        廃プラスチック

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう設置
作業半径６ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　　４号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        クローラ型クレーン付・超低騒音型・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第３次基準値）

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう撤去
作業半径６ｍを超え２０ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　　５号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ１５３２

金 円 １００　ｍ３ 当り

盛土
第　　　６号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路体（築堤）盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１０号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０５０３

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置・撤去
第　　　７号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板設置工
        バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　８号表

    敷鉄板撤去工
        バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　１００　　　　 第　　　９号表

    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊６０９６　日数＝２１０日

枚 　　　　　　　　１１．１　　 第　　１０号表

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　　８号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板撤去工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　　９号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

敷鉄板賃料
２２＊１５２４＊６０９６　日数＝２１０日 第　　１０号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊６０９６　日数＝２１０日

枚・日
    敷鉄板　整備費
        ２２＊１５２４＊６０９６

枚
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　箇所 当り

ポンプ設置撤去費
１締切現場 第　　１１号表

配管布設撤去労務を含む

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

日
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　日 当り

ポンプ運転
０以上４０未満（ｍ３／ｈ）、常時排水 第　　１２号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    潜水ポンプ　運転
        口径１５０ｍｍ　７．５ｋｗ

台

１

    発動発電機　運転
        ディーゼルエンジン駆動　　２５ｋＶＡ　排出ガス対策型（第２次基準値）

日

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　１３号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　６９　　　　
６９日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ１５００

金 円 １　式 当り

技術管理費
第　　１４号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鉄筋探査工
        下向き

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１５号表

Ｍ１５０２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ１５０２

金 円 １　式 当り

鉄筋探査工
下向き 第　　１５号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    技師（Ａ）

人

１

    技師（Ｂ）

人

１

    技師（Ｃ）

人

１

    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０７‐０１‐００ 都市建設部道路課 ２７ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝最大埋戻幅１ｍ以上４ｍ未満 SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）（落橋防止装置） アンカー材径＝３０ｍｍを超え４３ｍｍ以下，削孔深さ＝５００ｍｍを超え１０００ｍｍ以下 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　５号表

，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝１．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　６号表

，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝３１．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ級、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝無し，片道運搬距離（ SP　　　７号表

ｋｍ）＝１４．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝５，０００ｍ３未満 SP　　　８号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　　９号表

，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝５．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路体（築堤）盛土 施工幅員＝４．０ｍ以上，施工数量＝２０，０００ｍ３未満，障害の有無＝無し SP　　１０号表





情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 
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