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建設工事概要 施工延長 　　　　　　４５　　　　 ｍ

橋脚撤去工 　　　　　　　１　　　　 橋脚

橋台撤去工 　　　　　　　１　　　　 基

仮設工 　　　　　　　１　　　　 式
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内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である
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( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  橋梁撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  橋梁撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  橋梁撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  桁１次切断・撤去

ｔ 　　　　　　　　　１．１　　 SP　　　１号表 数量コードＫＹ２

‐‐‐‐  杭抜費

本 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　１号表

Ｍ０１３９

数量コードＫＳ５

‐‐‐‐  杭穴埋戻し

箇所 　　　　　　　　　３　　　　 第　　　２号表

Ｍ０１４０

‐‐‐‐  構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　　３号表 数量コードＫＤ３

‐‐‐‐  構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　３号表 数量コードＫＹ１
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  護岸工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  護岸復旧工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＫＤ７

‐‐‐‐  埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　４０　　　　 第　　　４号表

Ｍ０１２８

数量コードＧ１２

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　８　　　　 SP　　　４号表 数量コードＧＦ８

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　　１６　　　　 SP　　　５号表 数量コードＧＦ５

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　１６　　　　 SP　　　６号表 数量コードＧＦ５

‐‐‐‐  コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　７号表 数量コードＧ１１

‐‐‐  処分工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  有筋コンクリート運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　７　　　　 第　　　５号表

Ｍ０１１３

数量コードＳ１

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｍ０１１４

数量コードＳ３

‐‐‐‐  汚泥運搬・処分

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ０１２５

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  足場工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  足場
            手摺先行型枠組足場、安全ネット設置

掛ｍ２ 　　　　　　　　７１　　　　 第　　　９号表 数量コードＡＢ１

‐‐‐  工事用道路工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  盛土

ｍ３ 　　　　　　　７７０　　　　 第　　１０号表

Ｍ０１１５

数量コードＫ３

‐‐‐‐  路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　　２０　　　　 第　　１１号表

Ｍ０１２４

数量コードＫ２
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　８００　　　　 SP　　１２号表 数量コードＫ７

‐‐‐‐  残土処分

ｍ３ 　　　　　　　４８０　　　　 第　　１２号表

Ｍ０１０９

数量コードＫ５

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　１，４００　　　　 SP　　１４号表 数量コードＫ１

‐‐‐‐  整地

ｍ３ 　　　　　１，４００　　　　 SP　　１５号表 数量コードＫ１

‐‐‐‐  土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　１，１３０　　　　 SP　　１６号表 数量コードＫ６

‐‐‐‐  敷鉄板設置工
            バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　１０７　　　　 第　　１３号表 数量コードＫＤ８

‐‐‐‐  敷鉄板撤去工
            バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）

ｍ２ 　　　　　　　１０７　　　　 第　　１４号表 数量コードＫＤ８

‐‐‐‐  敷鉄板賃料
            ２２＊１５２４＊６０９６　日数＝８日

枚 　　　　　　　　１２　　　　 第　　１５号表

‐‐‐  土留・仮締切工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  大型土のう設置
            作業半径６ｍを超え２０ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　７８０　　　　 第　　１６号表 数量コードＫ４

‐‐‐‐  大型土のう撤去
            作業半径６ｍを超え２０ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値）

袋 　　　　　　　７８０　　　　 第　　１７号表 数量コードＫ４

‐‐‐‐  廃プラスチック運搬・処分

ｍ３ 　　　　　　　　　６　　　　 第　　１８号表

Ｍ０１２３

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１９号表

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

直接工事費計

工種区分  No. ８  鋼橋架設工事

    共通仮設費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    分解・組立・搬送費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

Ｍ０１３８

    借地料

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

Ｍ０１４１

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (地域補正しない)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    スクラップ処分
    H1

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表

Ｍ０１１６

工事価格計

．．　．　　．．．．　　．



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．．　．　　．．．．　　．



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 ９ 頁

数  量  調  整  表
撤去量

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
基礎杭(AL) ＫＳ１ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基礎杭(AR) ＫＳ２ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基礎杭(P1) ＫＳ３ （０２） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

基礎杭 ＫＳ５ （０２） ＝ ＫＳ１　＋　ＫＳ２　＋　ＫＳ３

＝ ２　＋　２　＋　２

＝ ６．０００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １０ 頁

数  量  調  整  表
仮設工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
河川内掘削 Ｋ１ （０６） ＝ １１．８　＊　１１７．７

＝ １，３８９．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

左岸部敷砂利 Ｋ２ （０６） ＝ （　３．０　＊　（　５３．６　＋　２５．６　）　）　＊　０．１

＝ ２４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

左岸部路体盛土 Ｋ３ （０６） ＝ １９．５　／　２　＊　（　５３．６　＋　２５．６　）

＝ ７７２．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

大型土のう Ｋ４ （０２） ＝ ７８０

＝ ７８０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仮置き場土砂 Ｋ５ （０２） ＝ ４８０

＝ ４８０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

運搬量 Ｋ６ （０３） ＝ （　Ｋ４　／　１．２　）　＋　Ｋ５

＝ （　７８０　／　１．２　）　＋　４８０

＝ １，１３０．０００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １１ 頁

数  量  調  整  表
仮設工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
撤去量 Ｋ７ （０６） ＝ Ｋ２　＋　Ｋ３

＝ ２４　＋　７７２．２

＝ ７９６．２００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １２ 頁

数  量  調  整  表
橋台部

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘土量(AL橋台) ＫＤ１ （０６） ＝ ５．７

＝ ５．７００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘土量(AR橋台) ＫＤ２ （０６） ＝ ９．３

＝ ９．３００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

橋台部撤去 ＫＤ３ （０２） ＝ ５．８８

＝ ５．８８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

張りCo撤去 ＫＤ４ （０３） ＝ ０．４８

＝ ０．４８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

敷鉄板(AL) ＫＤ５ （０２） ＝ ７．３　＊　７．３

＝ ５３．２９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

敷鉄板(AR) ＫＤ６ （０２） ＝ ７．３　＊　７．３

＝ ５３．２９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

床掘土量 ＫＤ７ （０６） ＝ ＫＤ１　＋　ＫＤ２



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １３ 頁

数  量  調  整  表
橋台部

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
＝ ５．７　＋　９．３

＝ １５．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

敷鉄板 ＫＤ８ （０２） ＝ ＫＤ５　＋　ＫＤ６

＝ ５３．２９　＋　５３．２９

＝ １０６．５８０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １４ 頁

数  量  調  整  表
護岸復旧工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
埋戻し(AL) ＧＦ１ （０６） ＝ ２１．６

＝ ２１．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し(AR) ＧＦ２ （０６） ＝ １９．８

＝ １９．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As舗装復旧(AL) ＧＦ３ （０２） ＝ ７．５

＝ ７．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As舗装復旧(AR) ＧＦ４ （１１） ＝ ８．６

＝ ８．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As舗装復旧 ＧＦ５ （１１） ＝ ＧＦ３　＋　ＧＦ４

＝ ７．５　＋　８．６

＝ １６．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As舗装切断(AL) ＧＦ６ （０８） ＝ ０．８１　＋　５．５８　＋　１．１５

＝ ７．５４０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １５ 頁

数  量  調  整  表
護岸復旧工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
As舗装切断(AR) ＧＦ７ （０８） ＝ ０

＝ ０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As舗装切断 ＧＦ８ （０８） ＝ ＧＦ６　＋　ＧＦ７

＝ ７．５４　＋　０

＝ ７．５４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

張りCo(AL) ＧＦ９ （０２） ＝ １０．４　＊　０．１

＝ １．０４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

張りCo(AR) Ｇ１０ （０２） ＝ １０．８　＊　０．１

＝ １．０８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

張りCo Ｇ１１ （０２） ＝ ＧＦ９　＋　Ｇ１０

＝ １．０４　＋　１．０８

＝ ２．１２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し Ｇ１２ （０６） ＝ ＧＦ１　＋　ＧＦ２

＝ ２１．６　＋　１９．８



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １６ 頁

数  量  調  整  表
護岸復旧工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
埋戻し Ｇ１２ （０６） ＝ ４１．４００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １７ 頁

数  量  調  整  表
橋脚部

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
Co取壊し(有筋) ＫＹ１ （０２） ＝ １．３８

＝ １．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

鋼材 ＫＹ２ （０３） ＝ １．１２

＝ １．１２０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １８ 頁

数  量  調  整  表
流動化処理土

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
流動化処理土(AL) ＲＳ１ （０３） ＝ ２．１５

＝ ２．１５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

流動化処理土(AR) ＲＳ２ （０３） ＝ ２．１５

＝ ２．１５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

流動化処理土(P1) ＲＳ３ （０３） ＝ ２．１５

＝ ２．１５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

流動化処理土 ＲＳ４ （０２） ＝ ＲＳ１　＋　ＲＳ２　＋　ＲＳ３

＝ ２．１５　＋　２．１５　＋　２．１５

＝ ６．４５０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 １９ 頁

数  量  調  整  表
処分工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
有筋Co処分 Ｓ１ （０２） ＝ ＫＤ３　＋　ＫＹ１

＝ ５．８８　＋　１

＝ ６．８８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

無筋Co処分 Ｓ２ （０２） ＝ ＫＤ４

＝ ０．４８

＝ ０．４８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As処分 Ｓ３ （０２） ＝ （　ＧＦ３　＊　０．０５　）　＋　（　ＧＦ４　＊　０．０４　）

＝ （　７．５　＊　０．０５　）　＋　（　８．６　＊　０．０４　）

＝ ０．７２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As汚泥(AL) Ｓ４ （０３） ＝ ０．０２３　＊　０．５　＊　ＧＦ６

＝ ０．０２３　＊　０．５　＊　７．５４

＝ ０．０９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As汚泥(AR) Ｓ５ （０３） ＝ ０．０２３　＊　０．４　＊　ＧＦ７

＝ ０．０２３　＊　０．４　＊　０

＝ ０．０００



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 ２０ 頁

数  量  調  整  表
処分工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
As汚泥 Ｓ６ （０３） ＝ Ｓ４　＋　Ｓ５

＝ ０．０９　＋　０

＝ ０．０９０



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 ２１ 頁

数  量  調  整  表
足場工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
枠組足場 ＡＢ１ （０３） ＝ ７１

＝ ７１．０００



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１３９

金 円 １　本 当り

杭抜費
第　　　１号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    ホイールクレーン運転35t
        ケーシング掘削機

日

１

    バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（２０１４年規制）］
        標準バケット容量（山積０．４５／平積０．３５ｍ３）

時、日
供用損料（損料表１１欄）

１

    空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排対型（２次）］
        吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ吐出圧力０．７ＭＰａ

時、日
供用損料（損料表１１欄）

１

    諸経費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１４０

金 円 １　箇所 当り

杭穴埋戻し
第　　　２号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    杭穴埋戻し手間費
        1箇所2本

箇所 　　　　　　　　　１　　　　

    NKソイル(流動化処理土)
        流動化処理土 220地区

ｍ３ 　　　　　　　　　２　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　３号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１２８

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻し
第　　　４号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　３号表

    路体材　山土

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１１３

金 円 １００　ｍ３ 当り

有筋コンクリート運搬・処分
第　　　５号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　８号表

    処分費
        Ｃｏ有筋

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１１４

金 円 １００　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処分
第　　　６号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　９号表

    処分費
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

ｾｲｴﾝ商事(株)藤枝工場 藤枝市稲川字大下891-2

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１２５

金 円 １　式 当り

汚泥運搬・処分
第　　　７号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

    処分費
        ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥

ｍ３ 　　　　　　　　　０．１　　

ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129

数量コードＳ６

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下 第　　　８号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １００　掛ｍ２ 当り

足場
手摺先行型枠組足場、安全ネット設置 第　　　９号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日

１

    諸雑費

％
    　計

    　単価

掛ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１１５

金 円 １００　ｍ３ 当り

盛土
第　　１０号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路体（築堤）盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１０号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１２４

金 円 １００　ｍ３ 当り

路床盛土
第　　１１号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１１号表

    再生クラッシャーラン
        RC‐40　再生基礎裏込材

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１０９

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土処分
第　　１２号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    残土処分費
        大河原事業（株）川口残土処分場　所在地：島田市身成35

ｍ３ 　　　　　　　１３０　　　　

    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　１３号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板設置工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　１３号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １００　ｍ２ 当り

敷鉄板撤去工
バックホウ（クローラ型クレーン付き　山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊） 第　　１４号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    とび工

人

１

    普通作業員

人

１

    バックホウ　運転
        バックホウ（クローラ型クレーン付・山積０．８（平積０．６）ｍ３・２．９ｔ吊）
        排出ガス対策型（２０１４年規制）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　枚 当り

敷鉄板賃料
２２＊１５２４＊６０９６　日数＝８日 第　　１５号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    敷鉄板賃料
        ２２＊１５２４＊６０９６　日数＝８日

枚・日
    敷鉄板　整備費
        ２２＊１５２４＊６０９６

枚
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう設置
作業半径６ｍを超え２０ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　１６号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １０　袋 当り

大型土のう撤去
作業半径６ｍを超え２０ｍ以下　排出ガス対策型（第３基準値） 第　　１７号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    ラフテレーンクレーン　オペレータ付き
        油圧伸縮ジブ型25ｔ吊

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

袋

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１２３

金 円 １　ｍ３ 当り

廃プラスチック運搬・処分
第　　１８号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　０．３５　 SP　　１７号表

    処分費
        廃プラスチック

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　１９号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　９　　　　
９日、１人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　２０号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　１０６　　　　
５３日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１３８

金 円 １　式 当り

分解・組立・搬送費
第　　２１号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    重機・機材搬送費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    重機組立解体費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    場内移動

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１４１

金 円 １　式 当り

借地料
第　　２２号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    借地料
        八幡661-1

ヶ月 　　　　　　　　　７　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ ) 都市建設部道路課
Ｍ０１１６

金 円 １　式 当り

スクラップ処分
H1 第　　２３号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場発生品及び支給品運搬

ｔ 　　　　　　　　　１．１　　 SP　　１８号表 数量コードＫＹ２

    【控除】上記金額から減ずる
        鉄スクラップ

ｔ 　　　　　　　　　１．１　　 数量コードＫＹ２

      計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 ４５ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

桁１次切断・撤去 クレーン規格＝ラフテレーンクレーン　排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊，相吊クレーンの有無＝無し SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し SP　　　２号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝最大埋戻幅１ｍ以上４ｍ未満 SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝必要（圧砕機使用），舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作 SP　　　５号表

業の有無＝有り

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　　６号表

　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　７号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐３‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　８号表

１．６ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ超）又は（騒音対策必要），ＤＩＤ区間の SP　　　９号表

有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝５．５ｋｍ以下



( )３７‐ＦＥ２５０‐０６‐１０‐０６‐０１‐００ 都市建設部道路課 ４６ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

路体（築堤）盛土 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　１０号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路床盛土 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝無し，障害の有無＝無し，施工数量＝５，０００ｍ３未満 SP　　１２号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　１３号表

，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝３１．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，押土の有無＝有り，施工数量＝普通土３０，０００ｍ３未満又は湿地軟弱土 SP　　１４号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

整地 作業区分＝敷均し（ルーズ），施工数量＝標準（１０，０００ｍ３未満），障害の有無＝無し SP　　１５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む） SP　　１６号表

，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝１．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック２ｔ級、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝無し，片道運搬距離（ SP　　１７号表

ｋｍ）＝２．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場発生品及び支給品運搬 トラック機種＝トラック［クレーン装置付］ベーストラック４～４．５ｔ級、吊能力２．９ｔ，ＤＩＤ区間の有無＝無し，片道運 SP　　１８号表

搬距離（ｋｍ）＝２．０ｋｍ以下





情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 
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