
図面名称

縮　尺 番　号

建設工事名

建設工事箇所

藤枝市都市建設部道路課

藤枝市 下当間 地内

令和7年度（道補）観音寺橋撤去工事

撤去一般図

45.133ｍ

1.500ｍ

重力式橋台、鋼管パイルベント橋脚

鋼合成 H桁橋

道路橋示方書（昭和47年）

A L A RP 1 P 2

▽12.642

A L A RP 1 P 2

15.140ｍ、15.002ｍ、14.930ｍ

図　示
（　)内はA3縮小

6 葉中 1

撤去一般図

橋脚撤去 Ｎ=1橋脚、橋台撤去 N=1基、仮設工 N=1式

橋脚撤去 Ｎ=1橋脚、橋台撤去 N=1基、仮設工 N=1式

N=2本 N=2本

L=45.0m

L=45.0m

側面図

平面図

AS

CO

CO

AS

CO

CO

NTT光ケーブル　計7条

L=45.0m

L=45.0mL=45.0m

L=45.0m

A=45.2m2

N=1式

上流下流
P1橋脚

上流下流
P2橋脚A1橋台 A2橋台

下流上流 上流下流

N=2本N=2本

設 計 条 件 

上
部
工

重 要 度 区 分

活    荷    重

地  域  区  分

地  盤  種  別

橋          長

幅  員  構  成

斜          角

形　　  式

支　　  承

躯 体

基 礎
形 式

下
 

部
 
工 支 持 地 盤

適 用 基 準 書

道  路  区  分 市町村道　その他

A種の橋

Ⅲ種地盤

A1

群集荷重

A1：鋼板　A2:鋼板

不明

不明

54°20′27.08″

桁          長

下部工正面図 S=1:50(1:100)

上部工断面図 S=1:25(1:50)

DL=6.000

S=1:100(1:200)

S=1:100(1:200)

N=2本N=2本

N=1基 N=1基

N=2本N=2本

橋梁撤去工 Ｌ=45ｍ

橋梁撤去工 Ｌ=45ｍ

全長引抜き工 全長引抜き工

防護柵、高欄撤去工

防護柵、高欄撤去工

伸縮装置縁切工

伸縮装置縁切工 伸縮装置縁切工 伸縮装置縁切工
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添架管撤去工　φ100(別工事)

防護柵撤去工

高欄撤去工高欄撤去工

防護柵撤去工

舗装版破砕

床版ブロック解体

鋼管パイルΦ370
鋼管パイルΦ370

全長引抜き工全長引抜き工

上部工撤去 1式 上部工撤去 1式

橋長 45133

桁長 15140 39 桁長 15002 23 桁長 14930

橋台撤去 1基

全長引抜き工全長引抜き工

橋台撤去工 橋台撤去工

全長引抜き工全長引抜き工

鋼管パイルΦ370 鋼管パイルΦ370



図面名称

縮　尺 番　号

建設工事名

建設工事箇所

藤枝市都市建設部道路課

藤枝市 下当間 地内

令和7年度（道補）観音寺橋撤去工事

下部工既設杭撤去工詳細図

S=1:75(S=1:150)
A L A RP 1 P 2

全
長

引
抜

き
工

法
 
L
=
1
3
.
9
m
×

2
本

全
長

引
抜

き
工

法
 
L
=
1
3
.
9
m
×

2
本

S=1:75(S=1:150)

A L A RP 1 P 2

全長引抜き工法 L=13.9m×2本 全長引抜き工法 L=13.9m×2本

側面図

平面図

AS

AS

CO

CO

CO

CO

下部工撤去工詳細図

番　号
図　示

6　葉中 2
（　)内はA3縮小

名　称 規　格

下部工既設杭撤去工　数量表
単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

全長引抜き工法 本 2φ370 L=13.9m

本 2

左岸(AL)橋台

右岸(AR)橋台

杭跡処理工

m3 2.15

π×0.37^2/4×10.0×2流動化処理土

m3 2.15

左岸(AL)橋台

右岸(AR)橋台

全
長

引
抜

き
工

法
 
L
=
1
0
m
(
想

定
)
×

2
本

V=1.07ｍ3/箇所

全
長

引
抜

き
工

法
 
L
=
1
0
m
(
想

定
)
×

2
本

V=1.07ｍ3/箇所

V=1.07ｍ3/箇所

m3 1.38構造物取壊し工 1.27×2.17*0.5 P1橋脚有筋Co

S=1:100(S=1:200)P1橋脚Co部詳細図

本 2 P1橋脚

全長引抜き工法 L=13.9m×2本

m3 2.15

P1橋脚

全長引抜き工法 L=13.9m×2本

π×0.37^2/4×10.0×2

π×0.37^2/4×10.0×2

φ370 L=13.9m

φ370 L=13.9m

流動化処理土

流動化処理土

t 1.12 P1橋脚鋼材

3
9
6
4

3
9
4
5

鋼管パイルベント杭φ370 鋼管パイルベント杭φ370
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鋼
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杭
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37
0

鋼管パイルベント杭φ370

鋼管パイルベント杭φ370

鋼
管
パ
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ル
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ン
ト
杭
Φ

37
0

鋼
管
パ
イ
ル
ベ
ン
ト
杭
Φ
3
7
0

1270

21
70

50
0

杭跡処理工(流動化処理土埋戻し)
杭跡処理工(流動化処理土埋戻し)

杭跡処理工(流動化処理土埋戻し)



橋台撤去工詳細図

AL A R

A L A R

B

B

A

A

A-A断面図 B-B断面図

二級河川　瀬戸川水系　葉梨川

▽11.527

▽10.962▽10.927

▽施工時水位 8.571

▽H.W.L 11.137

施工時水位+余裕高 9.171

名　称 規　格

橋台撤去工　数量表
単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

床掘 m3 5.9

構造物取壊し工 m3 5.90(0.54×1.70+1.29×1.000)×2.67有筋Co

m3 9.2

左岸(AL)

右岸(AR)

左岸(AL)橋台

(1.30*3.90)+(0.20*4.00)

2.6*(3.8+3.3)/2

河川区域

河川区域

河川区域 河川区域

▽施工時水位 8.571

▽H.W.L 11.137

施工時水位+余裕高 9.171

側面図 S=1:100(S=1:200)

平面図 S=1:100(S=1:200)

DL=6.000

1:
0.
51:0.5

CAD算出

CAD算出

CAD算出

CAD算出

無筋Co m3 0.480.11*4.32 左岸(AL)張りコンクリート

【参考】重機配置要領図

AL A R

R=
10
.0
m

R=
10
.0
m

二級河川　瀬戸川水系　葉梨川

河川区域 河川区域

平面図 S=1:200(S=1:400)

敷鉄板 m2 53.37.3×7.3

m2 53.3

左岸(AL)　重機配置要領図より

右岸(AR)　重機配置要領図より7.3×7.3

図面名称

縮　尺 番　号

建設工事名

建設工事箇所

藤枝市都市建設部道路課

藤枝市 下当間 地内

令和7年度（道補）観音寺橋撤去工事

橋台撤去工詳細図

番　号
図　示

6　葉中 3
（　)内はA3縮小
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床掘Ａ＝1.28m2

床掘Ａ＝0.19m2

床掘Ａ＝2.62m2
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20

張りコンクリートA＝0.11m2
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護岸復旧図

AL A R

A L A R

B

B

A

A

A-A断面図 B-B断面図

二級河川　瀬戸川水系　葉梨川

A=10.8m2

t=10cm

t=10cm

A=10.4m2

河川区域

河川区域

A=6.8m2A=7.5m2

1

2

3

4

4.
53
7

2.409

2.057

2.146

0.
5
6
3

3
.
8
7
4

2.1381.915

4.
38
1

4.
31
8

0.453

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 4.54 2.06 9.35

2 2.15 0.56 1.20

3 4.32 1.92 8.29

4 4.38 0.45 1.97

倍面積 ㎡ 20.81

面積 ㎡ 10.41

1

2

4.
58
8

3.045

2.490

3
.
7
7
3

4.
40
1

2.738
2.332

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 4.59 2.49 11.43

2 4.40 2.33 10.25

倍面積 ㎡ 21.68

面積 ㎡ 10.84

1

2

3

4

0.810
0.779

0
.
2
8
2

1.486

4.
53
7

1.210

5.
57
9

5.
23
4

1.365

1.463

0
.
5
6
9

1.149

0.
41
3

記号 底辺 高さ 倍面積 m2

1 1.49 0.28 0.42

2 5.23 1.21 6.33

3 5.58 1.37 7.64

4 1.46 0.41 0.60

倍面積 m2 14.99

面積 m2 7.50

記号 底辺 高さ 倍面積 m2

1 4.13 2.24 9.25

2 4.40 1.80 7.92

倍面積 m2 17.17

面積 m2 8.59

河川区域
河川区域

側面図 S=1:100(S=1:200)

平面図 S=1:100(S=1:200) 舗装求積図

張りコンクリート工求積図

S=1:100(S=1:200)

S=1:100(S=1:200)

DL=6.000

名　称 規　格

護岸復旧工　数量表
単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

埋戻し工 m3 21.6

アスファルト舗装復旧工 m2 7.5求積図より表層工(t=5cm)

m3 19.8

m2 8.6

左岸(AL)

右岸(AR)

左岸(AL)

右岸(AR)

張りコンクリート工

求積図より

求積図より

求積図より

m2 10.4

m2 10.8

左岸(AL)

右岸(AR)

t=10cm　18-3-40BB 60％以下

左岸(AL) 右岸(AR)

左岸(AL) 右岸(AR)

良質土

良質土

2.400

4
.4
0
0

3.400

4.
12
5

2.243

1.797

1

2

CAD算出 CAD算出

4.6*4.7

4.4*4.5
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建設工事箇所

藤枝市都市建設部道路課

藤枝市 下当間 地内

令和7年度（道補）観音寺橋撤去工事

護岸復旧図

番　号
図　示

6　葉中 4
（　)内はA3縮小

表層工(t=5cm)

t=10cm　18-3-40BB 60％以下

張りコンクリート工(t=10cm)

アスファルト舗装復旧工

埋戻し(良質土)A=4.4m2

アスファルト舗装復旧工

張りコンクリート工

張りコンクリート工

張りコンクリート工(t=10cm)

埋戻し(良質土)A=4.6m2

アスファルト舗装復旧工(t=5cm)アスファルト舗装復旧工(t=5cm)

46
94

44
93

3 4 0 0

4
4
0
0

2 4 0 0

810

55
80

1150



図面名称

縮　尺 番　号

建設工事名

建設工事箇所

藤枝市都市建設部道路課

藤枝市 下当間 地内

令和7年度（道補）観音寺橋撤去工事

6 葉中 5　
図　示

（　)内はA3縮小

【参考】仮設工図１

【参考】仮設工図１

10.22

12.22

9.97

9.54

12.52
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9.59

9.48

12.34

12.44

11.78

12.90

9.85

12.30

11.19

12.72

9.80

9.92

11.75

11.72
12.12

11.72

12.80

13.40

10.36

9.99
7.94

9.96

11.62

10.60

12.38

10.02

7.38

12.22

10.57

6.99

名　称 規　格

工事用道路工（左岸）　数量表
単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

敷砂利 t=10㎝ m2 237.63.0×(53.6+25.6)

左岸締切

AS

AS
COCO

COCO
(AL)

(AR)

(P1)

(P2)

A

A

幅4m 19.5/2×(53.6+25.6) m3 772.2路体盛土

A-A断面

左岸半川締切時

1:1.5

S=1：200(1：400)

DL=6.000

施工時水位 9.822m

t=10㎝

A=19.5m2

仮設道路標準断面図 S=1:50(1:100)

t=10cm

1:
1.
5 1:1.5

工事用道路工

左岸締切

平面図 S=1：400(1：800)

名　称 規　格

場内仮設土工　数量表
単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

掘削工 m3 1388.911.8×117.7

m3 1388.9整地工

場内仮設土工標準図

DL=6.000

S=1：200(1：400)

現地発生土

名　称 規　格

仮締切工　数量表
単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

大型土のう 設置 袋 780780

780 袋 780

左岸締切

撤去

大型土のう　N=780個

11.8×117.7

42033

11519

25597

仮締切工

4000

仮設道路

再生クラッシャーラン

3000

路体盛土(CAD算出)

5
0
4
4

500 3000 500

4000

再生クラッシャーラン

53552

掘削工：11.8m2

掘削工　L=117.7m



図面名称

縮　尺 番　号

建設工事名

建設工事箇所

藤枝市都市建設部道路課

藤枝市 下当間 地内

令和7年度（道補）観音寺橋撤去工事

平面図 S=1:100(S=1:200)

AL ARP1 P2

【参考】仮設工図２

6 葉中 6　
図　示

（　)内はA3縮小

【参考】仮設工図２

仮設足場工（枠組足場）

正面図 S=1:30(1:60)

名　称 規　格 単位 摘　要

1式当り

数 量数　式

枠組足場 掛m2 71(2×(1.29+2.2)+8.8)×4.5

仮設足場工 数量表

AS

CO

CO

AS

CO

CO

枠組足場

5
0
0

5005
1
9
8

5476

1289

1
7
6
5

1289

500 500

1200 1200

4
5
0
0

4
5
0
0

22
00

18
2
0

1
76
5

500
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