
( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 令和７年度（防安）黒石川排水区下水道管渠（雨水）整備工事

路線河川名 建設工事箇所 藤枝市　高柳三丁目　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月２７日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　　５０．１　　 ｍ

函渠工 　　　　　　５０．１　　 ｍ

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　８月 基本単価 令和　７年　　８月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
９５１１ＡＢＨ０内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０
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位置図

令和７年度（防安）黒石川排水区下水道管渠（雨水）整備工事

図

工事施工箇所
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( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  管路

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  管きょ工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  管路土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  機械掘削工（バックホウ）
            クレーン機能付０．６ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値）

ｍ３ 　　　　　　　４１０　　　　 第　　　１号表 数量コードＫＣ

‐‐‐‐  埋戻（路床）
            再生盛土材　土量変化率L=1.26

ｍ３ 　　　　　　　２００　　　　 第　　　２号表

Ｍ００２０

数量コードＵＲ

‐‐‐‐  埋戻（土質改良土：路体）
            土量変化率L=1.33

ｍ３ 　　　　　　　　６０　　　　 第　　　４号表

Ｍ００２５

数量コードＵＴ

‐‐‐‐  残土・運搬処分工
            駿遠開発事業（株）：牧之原市切山字真菰沢594
            第3種建設発生土　変化率：1.2

ｍ３ 　　　　　　　４１０　　　　 第　　　６号表

Ｍ０００５

数量コードＺＤ

‐‐‐  管渠敷設工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．　　　．　．　．．．

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ボックスカルバート

ｍ 　　　　　　　　５０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＬ

‐‐‐‐  ボックスカルバート材料

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｍ００３０

‐‐‐  管路土留工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  たて込み簡易土留工
            ２．５ｍ以下

ｍ 　　　　　　　　５０　　　　 第　　１０号表 数量コードＬ

‐‐‐‐  建込簡易土留　材料　
            補正率：1/2(n+1)=5
            建込：（H=2.5）30ｍ2

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

Ｍ００６０

‐‐  付帯工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  防火井戸とりこわし

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

Ｍ００９５

‐‐‐‐  Co殻運搬・処分
            （株）紅林建材：藤枝市高洲82-4
            無筋Co

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１５号表

Ｍ０１００

数量コードＩＴ
．　．　．　　　．　．　．．．

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  舗装撤去工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版破砕

ｍ２ 　　　　　　　２００　　　　 SP　　　４号表 数量コードＡｓＨ

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　５８　　　　 SP　　　５号表 数量コードＡｓＣ

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処分
            セイエン商事（株）：藤枝市稲川字大下891-2

ｍ３ 　　　　　　　　１０　　　　 第　　１６号表

Ｍ０００４

数量コードＡｓＳ

‐‐‐‐  濁水運搬・処分（As汚泥）
            マーセリサイクル（株）：静岡市葵区北2242

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１７号表

Ｍ００９１

‐‐‐  舗装復旧工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　２００　　　　 SP　　　７号表 数量コードＡｓＨ

‐‐‐‐  区画線設置（側線）［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
            塗布厚１．０ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　　５０　　　　 第　　１９号表 数量コードＬ

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．　　　．　．　．．．

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

直接工事費計

工種区分  No. ３１  下水道工事（２）

    共通仮設費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材等の運搬費（往復分）

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

Ｍ００９２

    仮設材等の積込み・取卸し費
    搬入・搬出質量　3.6t

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

Ｍ００９４

共通仮設費計

純工事費計

．　．　．　　　．　．　．．．

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　．　　　．　．　．．．

９５１１ＡＢＨ０
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( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ７ 頁

数  量  調  整  表
延長

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
No.5+17.69-No.5 Ｌ１ （０４） ＝ １７．６９１

＝ １７．６９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

No.5-IP.6 Ｌ２ （０４） ＝ ６．３６９

＝ ６．３７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

IP.6-No.4 Ｌ３ （０４） ＝ １３．６３１

＝ １３．６３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

No.4-No.3+7.57 Ｌ４ （０４） ＝ １２．４３４

＝ １２．４３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

施工延長 Ｌ （０２） ＝ Ｌ１　＋　Ｌ２　＋　Ｌ３　＋　Ｌ４

＝ １７．６９　＋　６．３７　＋　１３．６３　＋　１２．４３

＝ ５０．１００

９５１１ＡＢＨ０



( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ８ 頁

数  量  調  整  表
掘削土量

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
No.5+17.69-No.5 Ｋ１ （０４） ＝ １４５．０７

＝ １４５．０７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

No.5-IP.6 Ｋ２ （０４） ＝ ５２．８６

＝ ５２．８６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

IP.6-No.4 Ｋ３ （０４） ＝ １１１．５０

＝ １１１．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

No.4-No.3+7.57 Ｋ４ （０４） ＝ ９８．４８

＝ ９８．４８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

掘削 ＫＣ （０６） ＝ Ｋ１　＋　Ｋ２　＋　Ｋ３　＋　Ｋ４

＝ １４５．０７　＋　５２．８６　＋　１１１．５　＋　９８．４８

＝ ４０７．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

残土 ＺＤ （０６） ＝ ＫＣ

＝ ４０７．９

＝ ４０８．０００

９５１１ＡＢＨ０



( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ９ 頁

数  量  調  整  表
取壊・復旧

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装版取壊・復旧 ＡｓＨ （０２） ＝ ４．０　＊　Ｌ

＝ ４．０　＊　５０．１

＝ ２００．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＡｓＣ （０２） ＝ Ｌ　＋　４．０　＊　２

＝ ５０．１　＋　４．０　＊　２

＝ ５８．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As汚泥 ＡｓＯ （０４） ＝ ０．０２３　＊　０．０５　＊　ＡｓＣ

＝ ０．０２３　＊　０．０５　＊　５８．１

＝ ０．０７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As殻 ＡｓＳ （０２） ＝ ＡｓＨ　＊　０．０５

＝ ２００．４　＊　０．０５

＝ １０．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

防火井戸取壊 ＩＴ （０２） ＝ （　０．５　＊　０．５　＊　３．１４　‐　０．３　＊　０．３　＊　３．１４　）　＊　２．１２

＝ １．０００

９５１１ＡＢＨ０



( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １０ 頁

数  量  調  整  表
埋戻し土量

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
BOX断面積 ＢＤ （０３） ＝ ２．８９

＝ ２．９００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(土)No.5+17.69-No.5 ＵＴ１ （０３） ＝ ２１．７６

＝ ２１．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(土)No.5-IP.6 ＵＴ２ （０３） ＝ ８．１５

＝ ８．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(土)IP.6-No.4 ＵＴ３ （０３） ＝ １６．６３

＝ １６．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(土)No.4-No.3+7.57 ＵＴ４ （０３） ＝ １３．５５

＝ １３．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻（土） ＵＴ （０１） ＝ ＵＴ１　＋　ＵＴ２　＋　ＵＴ３　＋　ＵＴ４

＝ ２１．８　＋　８．２　＋　１６．６　＋　１３．６

＝ ６０．２００

９５１１ＡＢＨ０



( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １１ 頁

数  量  調  整  表
埋戻し土量

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
(RC)No.5+17.69-No.5 ＵＲ１ （０３） ＝ Ｋ１　‐　（　ＢＤ　＊　Ｌ１　）　‐　ＵＴ１

＝ １４５．０７　‐　（　２．９　＊　１７．６９　）　‐　２１．８

＝ ７２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(RC)No.5-IP.6 ＵＲ２ （０３） ＝ Ｋ２　‐　（　ＢＤ　＊　Ｌ２　）　‐　ＵＴ２

＝ ５２．８６　‐　（　２．９　＊　６．３７　）　‐　８．２

＝ ２６．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(RC)IP.6-No.4 ＵＲ３ （０３） ＝ Ｋ３　‐　（　ＢＤ　＊　Ｌ３　）　‐　ＵＴ３

＝ １１１．５　‐　（　２．９　＊　１３．６３　）　‐　１６．６

＝ ５５．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

(RC)No.4-No.3+7.57 ＵＲ４ （０３） ＝ Ｋ４　‐　（　ＢＤ　＊　Ｌ４　）　‐　ＵＴ４

＝ ９８．４８　‐　（　２．９　＊　１２．４３　）　‐　１３．６

＝ ４８．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻(RC) ＵＲ （０６） ＝ ＵＲ１　＋　ＵＲ２　＋　ＵＲ３　＋　ＵＲ４

＝ ７２　＋　２６．２　＋　５５．４　＋　４８．８

＝ ２０２．４００

９５１１ＡＢＨ０



( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 １２ 頁

数  量  調  整  表
埋戻し土量

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
埋戻（防火井戸） ＵＩ （０６） ＝ ０．３　＊　０．３　＊　３．１４　＊　２．３８

＝ ０．６７０

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １００　ｍ３ 当り

機械掘削工（バックホウ）
クレーン機能付０．６ｍ３級　排出ガス対策型（第２次基準値） 第　　　１号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．６ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００２０

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻（路床）
再生盛土材　土量変化率L=1.26 第　　　２号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．６０ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        再生盛土材（路床）　変化率１．２６

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　
Ａ‐１‐１０
第　　　３号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．６０ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
再生盛土材（路床）　変化率１．２６ 第　　　３号表

Ａ‐１‐１０

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    再生盛土材（路床）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．６ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　１号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００２５

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻（土質改良土：路体）
土量変化率L=1.33 第　　　４号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻工　０．６０ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
        改良土（路体）　変化率１．３３

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　
Ａ‐１‐１０
第　　　５号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻工　０．６０ｍ３級クレーン機能付バックホウ投入
改良土（路体）　変化率１．３３ 第　　　５号表

Ａ‐１‐１０

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    改良土（路体）
        　　　

ｍ３ 　　　　　　　１３３　　　　

    バックホウ運転費
        クレーン機能付　油圧式クローラ０．６ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    タンパ締固め

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 ＳＰ　　　１号表

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００５

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土・運搬処分工
駿遠開発事業（株）：牧之原市切山字真菰沢594

    第3種建設発生土　変化率：1.2
第　　　６号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・１０ｔ車（溝堀工事）
        バックホウ　０．６ｍ３積込
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４．４ｋｍ

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

駿遠開発事業（株）：牧之原市切山字真菰沢594

第　　　７号表

    残土処分費（普通土）
        駿遠開発事業（株）：牧之原市切山字真菰沢594

ｍ３ 　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １００　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・１０ｔ車（溝堀工事）
バックホウ　０．６ｍ３積込

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１４．４ｋｍ
第　　　７号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転（１日当り）
        １０ｔ車

日 第　　　８号表

    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　日 当り

ダンプトラック運転（１日当り）
１０ｔ車 第　　　８号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    運転手（一般）

人
    軽油
        パトロール給油

Ｌ
    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
        １０ｔ積級

供用日
    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        １０ｔ　良好

供用日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００３０

金 円 １　式 当り

ボックスカルバート材料
第　　　９号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ボックスカルバート
        1700-700　標準品

本 　　　　　　　　２５　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １０　ｍ 当り

たて込み簡易土留工
２．５ｍ以下 第　　１０号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転費
        油圧式クローラ０．２ｍ３　排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    トラッククレーン　オペレータ付き
        ラチスジブ型、油圧伸縮ジブ型４．９ｔ吊

日
    諸　雑　費

式
    　計

    　単価

ｍ
1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００６０

金 円 １　式 当り

建込簡易土留　材料　
補正率：1/2(n+1)=5

    建込：（H=2.5）30ｍ2
第　　１１号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    建込簡易土留　材料
        建込：30ｍ2　H=2.5
        補正率：1/2(n+1)=5

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１２号表

Ｍ００７０

      計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００７０

金 円 １　式 当り

建込簡易土留　材料
建込：30ｍ2　H=2.5

    補正率：1/2(n+1)=5
第　　１２号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    建込簡易土留　賃料
        L=6ｍ、H=2.5ｍ、W=4.0ｍ、両面

日

見積

    たて込み簡易土留 修理費及び損耗費
        1.5‐3.5ｍ×B3.0ｍ以上

ｍ２ 　　　　　　　１５０　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００９５

金 円 １　式 当り

防火井戸とりこわし
第　　１３号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表 数量コードＩＴ

    埋戻（土質改良土：路体）
        土量変化率L=1.33

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　４号表

Ｍ００２５

数量コードＵＩ

      計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１４号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ１〕
        低騒音・低振動対策の場合

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０１００

金 円 １００　ｍ３ 当り

Co殻運搬・処分
（株）紅林建材：藤枝市高洲82-4

    無筋Co
第　　１５号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 SP　　　３号表

    Co殻　処分費
        （株）紅林建材：藤枝市高洲82-4

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ０００４

金 円 １００　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処分
セイエン商事（株）：藤枝市稲川字大下891-2 第　　１６号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    As殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

セイエン商事（株）：藤枝市稲川字大下891-2

SP　　　６号表

    As殻運搬処分
        セイエン商事（株）：藤枝市稲川字大下891-2

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００９１

金 円 １　式 当り

濁水運搬・処分（As汚泥）
マーセリサイクル（株）：静岡市葵区北2242 第　　１７号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．０ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１８号表

    濁水処分費
        マーセリサイクル（株）： 静岡市葵区北2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．０７　 数量コードＡｓＯ

      計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．０ｋｍ以下 第　　１８号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　１５ｃｍ
塗布厚１．０ｍｍ　白 第　　１９号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　３９０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　４０　　　　

２

    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

第　　１９号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　２０号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　３４　　　　
１７日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額

９５１１ＡＢＨ０



( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００９２

金 円 １　式 当り

仮設材等の運搬費（往復分）
第　　２１号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の運搬費（片道）往路分
        １２ｍ以内
        Ｌ＝２２ｋｍ，Ｇ＝３．６ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

    仮設材等の運搬費（片道）復路分
        １２ｍ以内
        Ｌ＝２２ｋｍ，Ｇ＝３．６ｔ

式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額
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( ３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ ) 都市建設部河川課
Ｍ００９４

金 円 １　式 当り

仮設材等の積込み・取卸し費
搬入・搬出質量　3.6t 第　　２２号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仮設材等の積込み・取卸し費

        現場搬入質量＝３．６ｔ，現場搬出質量＝３．６ｔ
式 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額
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( )３７‐ＦＥ２６０‐０１‐１０‐１０‐０１‐００ 都市建設部河川課 ３６ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

タンパ締固め タンパ締固め＝タンパ締固め SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

ボックスカルバート 作業区分＝据付，製品長＝２．０ｍ／個，内空幅・内空高（ｍ）＝１．２５＜Ｂ≦２．５　０＜Ｈ≦１．２５，基礎材種別＝基礎 SP　　　２号表

砕石＋均しコンクリート，ＰＣ鋼材による縦締め＝無し

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　３号表

３．３ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕 舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝１５ｃｍ以下，積込作業の有無＝有り SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚１５ｃｍ以下），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距 SP　　　６号表

離（ｋｍ）＝３．５ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝３．０ｍ超，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　　７号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３
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（1/2）

管径 BOX mm

路 管 測　点 土被り 平 均 掘　削 掘　削 掘　削  掘 削  人 孔  管 体  埋　戻　し  m3 残　土 路盤 舗装 路盤

線 上流 上流 土被り 管外径 基礎厚 平均掘削 下 幅 上 幅 平均幅 掘削延長 土 量 減 長 延 長 標準管 調整管 高さ BOX断面積 良質土 残　土 掘削面積 現況 現況

名 径 下流 下流 ｍ ｍ ｍ 深 　ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 ｍ ｍ 本 ｍ ｍ 控除土量 m2 復旧 復旧

1700 No.0 0.95 1.830 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

K6-18 x700 IP.1 0.89 0.920 1.040 0.370 2.330 4.00 4.00 4.00 7.400 67.49 0.880 13.542 12.51 67.49 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 IP.1 0.89 1.690 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 IP.2 0.81 0.850 1.040 0.370 2.260 4.00 4.00 4.00 11.200 99.01 0.810 18.928 17.36 99.01 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 IP.2 0.81 1.600 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 No.1 0.80 0.805 1.040 0.370 2.215 4.00 4.00 4.00 1.400 12.12 0.765 2.240 2.04 12.12 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 No.1 0.80 1.510 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 IP.3 0.72 0.760 1.040 0.370 2.170 4.00 4.00 4.00 9.400 79.71 0.720 14.194 12.88 79.71 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 IP.3 0.72 1.330 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 IP.4 0.62 0.670 1.040 0.370 2.080 4.00 4.00 4.00 10.500 85.26 0.630 13.965 12.50 85.26 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 IP.4 0.62 1.220 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 No.2 0.61 0.615 1.040 0.370 2.025 4.00 4.00 4.00 0.100 0.79 0.575 0.122 0.11 0.79 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 No.2 0.61 1.150 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 IP.5 0.55 0.580 1.040 0.370 1.990 4.00 4.00 4.00 14.450 112.13 0.540 16.618 14.59 112.13 0.04 1.45 2.0 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 IP.5 0.55 1.090 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 No.3 0.55 0.550 1.040 0.370 1.960 4.00 4.00 4.00 5.550 42.40 0.510 6.050 5.27 42.40 0.04 1.45 2.0 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 No.3 0.55 1.130 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-41）

〃 x700 No.3+7.57 0.59 0.570 1.040 0.370 1.980 4.00 4.00 4.00 7.566 58.41 0.530 8.550 7.49 58.41 0.04 1.45 2.0 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 No.3+7.57 0.59 1.230 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 No.4 0.65 0.620 1.040 0.370 2.030 4.00 4.00 4.00 12.434 98.48 0.580 15.294 13.55 98.48 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 No.4 0.65 1.360 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 IP.6 0.72 0.685 1.040 0.370 2.095 4.00 4.00 4.00 13.631 111.50 0.645 18.538 16.63 111.50 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 IP.6 0.72 1.420 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

K6-19 x700 No.5 0.71 0.715 1.040 0.370 2.125 4.00 4.00 4.00 6.369 52.86 0.675 9.044 8.15 52.86 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 No.5 0.71 1.370 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-41）

〃 x700 +17.69 0.67 0.690 1.040 0.370 2.100 4.00 4.00 4.00 17.691 145.07 0.650 24.237 21.76 145.07 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

1700 +17.69 0.67 1.330 0.05 1.45 建込簡易土留 管廻り（RC-40）

〃 x700 +19.696 0.67 0.670 1.040 0.370 2.080 4.00 4.00 4.00 2.005 16.28 0.630 2.667 2.39 16.28 0.04 1.45 2.5 ｍ 埋　戻（発生土）

管廻り（RC-40）

ｍ 埋　戻（発生土）

管廻り（RC-40）

ｍ 埋　戻（発生土）

管廻り（RC-40）

ｍ 埋　戻（発生土）

本

合　計 0.571 1.732 94.439 778.03 117.98 778.03

別紙計上

　管　　渠　　工　　土　　工　　計　　算　　表

掘　　削　　深 管本数 摘　　　　要



・









個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 


