
工事名称 市営住宅三沢団地エレベーター増築工事

工事場所 藤枝市　時ケ谷　地内

設計年月日：令和８年９月25日

藤枝市都市建設部建築住宅課



  工  事  概  要

  建設工事名    市営住宅三沢団地エレベーター増築工事

  建設工事箇所  藤枝市  時ケ谷  地内

  工       期   令和 ９年 ８月 24日まで

  工 事 概 要   鉄骨造3階建て、延べ面積19.11㎡の市営住宅三沢団地

                エレベーター増築工事

  工 事 仕 様   図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による

  ※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

  ※本工事は完全週休２日（土日）Ⅰ型の週休２日推進工事である

    別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること

  ※本工事の共通費については、公共住宅建設工事積算基準に基づき積算している

藤枝市都市建設部建築住宅課



（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）

藤枝市都市建設部建築住宅課



工事費内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式

藤枝市都市建設部建築住宅課



工事種別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

電気設備工事    

1   

式

機械設備工事    

1   

式

昇降機設備工事  

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備工事    

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



昇降機設備工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

土工・地業      

1   

式

鉄筋            

1   

式

コンクリート    

1   

式

型枠            

1   

式

鉄骨            

1   

式

防水・タイル・左官

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

金属            

1   

式

塗装            

1   

式

内外装          

1   

式

外構            

1   

式

発生材撤去・運搬・処分

1   

式

計

建築工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電灯設備        

1   

式

動力・構内交換設備

1   

式

火災報知設備    

1   

式

発生材撤去・運搬・処分

1   

式

計

電気設備工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

屋外給水設備    

1   

式

屋外排水設備    

1   

式

屋外ガス設備    

1   

式

浄化槽付帯設備  

1   

式

仮設工事        

1   

式

発生材撤去・運搬・処分

1   

式

計

機械設備工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



昇降機設備工事　科目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備      

1   

式

計

昇降機設備工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            小規模                          

鉄骨造                          112   
地上階                          ㎡

墨出し          小規模 S造                      

地上階                          242   
㎡

養生            S造                             

242   
㎡

整理清掃        S造                             

後片付け        242   
㎡

くさび緊結式足場 建枠600x1800(最上部安全手摺共)  

(手すり先行方式) 掛払い手間・基本料・損料        685   
運搬費共                        ㎡

ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り  防炎Ⅰ類                        

掛払い手間・基本料・損料        685   
運搬費共                        ㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

(水平張り)      掛払い手間・基本料・損料        242   
運搬費共                        ㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 直接仮設

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【土工】        

[1期工事]       

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ1.6m程度                    75.8 
ｍ3

床付け          総掘り                          

34.2 
㎡

[2期工事]       

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ1.6m程度                    63.3 
ｍ3

床付け          総掘り                          

35.3 
㎡

土間下床付け    総掘り                          

210   
㎡

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

－                              2   
往復

     小計

【地業】        

[1期工事]       

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40               

5.8 
ｍ3

[2期工事]       

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40               

13.8 
ｍ3

土間下          再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40               

砂利地業        25.2 
ｍ3

     小計

建築工事 土工・地業

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【杭地業】      

[1期工事]       

鋼管杭          ｶﾞｲﾔF1ﾊﾟｲﾙ工法 同等品           

φ267.4　ｔ=8.0㎜　翼径550      3   
L=5+2.6m                        本

鋼管杭          ｶﾞｲﾔF1ﾊﾟｲﾙ工法 同等品           

φ267.4　ｔ=8.0㎜　翼径650      8   
L=5+2.6m                        本

固定費          流動費・運搬費含む              

1   
式

[2期工事]       

鋼管杭          ｶﾞｲﾔF1ﾊﾟｲﾙ工法 同等品           

φ267.4　ｔ=8.0㎜　翼径550      5   
L=5+2.6m                        本

鋼管杭          ｶﾞｲﾔF1ﾊﾟｲﾙ工法 同等品           

φ267.4　ｔ=8.0㎜　翼径650      6   
L=5+2.6m                        本

固定費          流動費・運搬費含む              

1   
式

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 土工・地業

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

[1期工事]       

異形棒鋼        D10　SD295A　他                 別紙 00-0001

1   
式

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19以上                         

16   
か所

鉄筋加工組立    S造                             

床版               -            3.3 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0002

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0003

1   
式

[2期工事]       

異形棒鋼        D10　SD295A　他                 別紙 00-0004

1   
式

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19以上                         

40   
か所

鉄筋加工組立    S造                             

床版               -            2.7 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0005

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0006

1   
式

溶接金網敷き    φ6×150×150                   

67.1 
㎡

超音波探傷試験費 自主・第三者検査　共通費に含む  

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 鉄筋

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度18 S18        14.4 
粗骨材20(25)                    ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      土間ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度21 S18        25.2 
粗骨材20(25)                    ｍ3

[1期工事]       

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度18 S15        1.8 
粗骨材20(25)                    ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎                            

JIS A5308 呼び強度27 S18        14.5 
粗骨材20(25)                    ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

S15～S18                        1.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設              

50m3/回未満        S15～S18     14.5 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     

基本料金        2   
回

[2期工事]       

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度18 S15        2.4 
粗骨材20(25)                    ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      基礎                            

JIS A5308 呼び強度27 S18        19   
粗骨材20(25)                    ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      ﾃﾞｯｷ上                          

JIS A5308 呼び強度27 S18        27.7 
粗骨材20(25)                    ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

S15～S18                        2.4 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設              

50m3/回未満        S15～S18     19   
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  ﾃﾞｯｷ上　　　     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設      

50m3/回未満        S15～S18     27.7 
圧送費､基本料別途               ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 10m3/回未満                     

基本料金        3   
回

鉄骨柱脚        JIS A5308 呼び強度18 S15        

ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き      粗骨材20(25) 地区 220           1   
防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設　S15～18 ｍ3

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 コンクリート

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

[基礎部]        

型枠            普通合板型枠                    

基礎部                          171   
㎡

型枠            打放合板型枠塗装合板            

6.5 
㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  

178   
㎡

[スラブ]        

型枠            普通合板型枠                    

ﾃﾞｯｷ両端                        5   
㎡

型枠            打放合板型枠塗装合板            

ﾃﾞｯｷ両端                        24.7 
㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  

29.7 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 型枠

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

[1期工事]       

【本体鉄骨】    

◇鋼材費        

H形鋼           H-194x150x6x9                   

(SS400)         786   
kg

H形鋼           H-244x175x7x11                  

(SS400)         2,007   
kg

H形鋼           H-150x75x5x7                    

(SS400)         97   
kg

H形鋼           H-200x100x5.5x8                 

(SS400)         221   
kg

H形鋼           H-194x150x6x9                   

(SN400B)        482   
kg

H形鋼           H-244x175x7x11                  

(SN400B)        1,320   
kg

ｺﾗﾑ             □-200x200x9                    

(BCR295)        3,189   
kg

ｺﾗﾑ             □-200x200x12                   

(BCR295)        2,356   
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100x50x20x2.3　塗装品         

(SSC400)        115   
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-250x45x25x4.5　塗装品         

(SSC400)        210   
kg

鋼板            PL-6                            

(SS400)         473   
kg

鋼板            PL-9                            

(SS400)         2,296   
kg

鋼板            PL-16                           

(SN490C)        1,267   
kg

鋼板            PL-19                           

(SN490C)        1,265   
kg

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=2,000                         4   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=2,100                         2   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=2,850                         4   
本

建築工事 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=3,800                         1   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=4,100                         1   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=4,150                         2   
本

◇副資材費      

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M16x40                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    80   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M16x45                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    32   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M20x45                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    640   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M20x50                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    768   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M20x55                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    1,536   
組

合成床ﾃﾞｯｷ      ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷ　EZ50                

33.1 
㎡

工場製作費      工作図作成費、UT社内検査費共    

14.2 
ｔ

錆止塗装費      JIS　K5674　1種　2回塗          

14.2 
ｔ

積込・運搬費    荷卸費共                        

14.2 
ｔ

本体鉄骨建方費  建方機械費共                    

14.2 
ｔ

現場鉄工費      鉄工費                          

14.2 
ｔ

     小計

【付帯鉄骨等】  

ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ        Ⅰ型　20-20V　H1.2              

据付調整費,無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填共     11   
ｾｯﾄ

建築工事 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

中ﾎﾞﾙﾄ          磨きﾎﾞﾙﾄ　M12(F4T)　本締め      

(SS400)         折版受け                        4   
組

取付費          

1   
式

     小計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず　H2程度                  

505   
kg

超音波探傷試験  第三者検査                      

18   
か所

     小計

[2期工事]       

【本体鉄骨】    

◇鋼材費        

H形鋼           H-194x150x6x9                   

(SS400)         1,004   
kg

H形鋼           H-244x175x7x11                  

(SS400)         2,930   
kg

H形鋼           H-150x75x5x7                    

(SS400)         123   
kg

H形鋼           H-200x100x5.5x8                 

(SS400)         374   
kg

H形鋼           H-150x150x7x10                  

(SS400)         323   
kg

H形鋼           H-194x150x6x9                   

(SN400B)        482   
kg

H形鋼           H-244x175x7x11                  

(SN400B)        1,297   
kg

ｺﾗﾑ             □-200x200x9                    

(BCR295)        3,093   
kg

建築工事 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾗﾑ             □-200x200x12                   

(BCR295)        2,356   
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100x50x20x2.3　塗装品         

(SSC400)        119   
kg

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-150x75x7x10.5　塗装品         

(SSC400)        87.9 
kg

鋼板            PL-6                            

(SS400)         481   
kg

鋼板            PL-9                            

(SS400)         1,523   
kg

鋼板            PL-16                           

(SN490C)        89.2 
kg

鋼板            PL-19                           

(SN490C)        422   
kg

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=1,700                         2   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=2,400                         6   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=2,800                         2   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=2,850                         1   
本

水平ﾌﾞﾚｰｽ       M16　ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ付　JIS規格品      

(SS400)         L=3,000                         4   
本

EVﾌｧｽﾅｰ         PL-12　補強ﾘﾌﾞPL-9              

15   
か所

◇副資材費      

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M16x40                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    64   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M16x45                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    104   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M20x45                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    480   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M20x50                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    576   
組

高力ﾎﾞﾙﾄ        HTB-M20x55                      

(ﾄﾙｼｱ形S10T)    1,152   
組

合成床ﾃﾞｯｷ      ｽｰﾊﾟｰEﾃﾞｯｷ　EZ50                

34   
㎡

建築工事 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

工場製作費      工作図作成費、UT社内検査費共    

14   
ｔ

錆止塗装費      JIS　K5674　1種　2回塗          

14   
ｔ

積込・運搬費    荷卸費共                        

14   
ｔ

本体鉄骨建方費  建方機械費共                    

14   
ｔ

現場鉄工費      鉄工費                          

14   
ｔ

     小計

【付帯鉄骨等】  

ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ        Ⅰ型　20-20V　H1.2              

据付調整費,無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填共     7   
ｾｯﾄ

ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ        Ⅰ型　20-20V　H1.29             

据付調整費,無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填共     4   
ｾｯﾄ

中ﾎﾞﾙﾄ          磨きﾎﾞﾙﾄ　M12(F4T)　本締め      

(SS400)         折版受け                        16   
組

取付費          

1   
式

     小計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず　H2程度                  

488   
kg

超音波探傷試験  第三者検査                      

18   
か所

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

建築工事 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計

建築工事 鉄骨

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【防水】        

屋上            X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

塗膜防水        表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              4.3 
㎡

屋上            X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

塗膜防水        表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              2.2 
㎡

EVﾋﾟｯﾄ内        X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   

塗膜防水        表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              4   
㎡

EVﾋﾟｯﾄ内        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り 

塗膜防水        表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              8.7 
㎡

外壁板間ｼｰﾘﾝｸﾞ  変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10x10        

56   
ｍ

柱脚部ｼｰﾘﾝｸﾞ    変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10x10        

43.2 
ｍ

     小計

【タイル】      

外部            磁器質　300角                   

障害者用ﾀｲﾙ張り 下地ﾓﾙﾀﾙ共                      26   
外構ｽﾛｰﾌﾟ含む                   枚

     小計

【左官】        

外部通路        金ごて 直均し仕上げ             

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    10.8 

仕上げ          ㎡

ﾃﾞｯｷ上          金ごて 直均し仕上げ             

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し    130   

仕上げ          ㎡

排水溝          金ごて　幅100                   

勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り    92   
ｍ

排水溝          金ごて　幅175                   

勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り    3.9 
ｍ

排水溝          金ごて　幅300                   

勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り    1.4 
ｍ

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ               

ﾓﾙﾀﾙ埋め        0.5 
㎡

建築工事 防水・タイル・左官

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EXPJ下          金ごて 幅75                     

ﾓﾙﾀﾙ塗り        10.5 
ｍ

EXPJ下          金ごて 幅125                    

ﾓﾙﾀﾙ塗り        26.6 
ｍ

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面         ゆず肌状       

複層塗材 E      ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系                 

水系 つやあり 上塗2回 下地調整費

(C-1)共                         

7.9 
㎡

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 防水・タイル・左官

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋根　丸ハゼぶき ｶﾗｰG鋼板　厚0.6 90              

室内断熱材裏貼有無機質断熱材t4  85.8 
㎡

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ         ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ仕様                   

68.3 
ｍ

軒先面戸        ｶﾗｰG鋼板                        

28.9 
ｍ

水止め面戸      ｶﾗｰG鋼板                        

29.5 
ｍ

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸       ｶﾗｰG鋼板                        

29.5 
ｍ

棟包み          ｶﾗｰG鋼板　厚0.4                 

糸尺395                         21.3 
ｍ

棟包み          ｶﾗｰG鋼板　厚0.4                 

糸尺650                         5.3 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        ｶﾗｰG鋼板　厚0.4                 

糸尺395                         13.4 
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み        ｶﾗｰG鋼板　厚0.4                 

糸尺650                         4.8 
ｍ

水切り          ｶﾗｰG鋼板　厚0.4                 

糸尺230　EVｼｬﾌﾄ周囲             5.3 
ｍ

軒樋            硬質塩ﾋﾞ　角型　前高型130       

28.9 
ｍ

落とし口        75φ                            

4   
か所

竪樋            VP75φ                          

SUS掴み金物@1,100               42   
ｍ

T字管           VP75φ                          

1   
か所

竪樋            VP50φ                          

SUS掴み金物@1,100               11.6 
ｍ

呼び樋          VP50φ                          

SUS掴み金物@1,100               7.6 
ｍ

ｴﾙﾎﾞ            VP50φ                          

10   
か所

箱樋            SUS　t=0.6                      

w120xd450xh50                   1   
落とし口50φ含む                か所

[既存改修]      

軒樋            硬質塩ﾋﾞ　角型　前高型165       

25.8 
ｍ

建築工事 屋根及びとい

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

落とし口        100φ                           

6   
か所

竪樋            VP100φ                         

SUS掴み金物@1,100               8.5 
ｍ

ｴﾙﾎﾞ            VP100φ                         

12   
か所

呼び樋          VP50φ                          

SUS掴み金物@1,100               10.9 
ｍ

ｴﾙﾎﾞ            VP50φ                          

18   
か所

荷揚げ費        

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 屋根及びとい

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ笠木         ｱﾙﾐ製                           

直線部一般  幅300　L=1.3m       2   
か所

ｱﾙﾐ笠木         ｱﾙﾐ製                           

直線部一般  幅300　L=1.95m      2   
か所

ｱﾙﾐ笠木         ｱﾙﾐ製　ｺｰﾅｰ部  幅300            

4   
か所

ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ幅100           

L=2.35m　1時間耐火              1   
設置費共                        か所

ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ幅200           

L=2.25m　1時間耐火              2   
設置費共                        か所

ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ幅200           

L=2.2m　1時間耐火               4   
設置費共                        か所

ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ幅100           

L=1.35m　1時間耐火              2   
設置費共                        か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽ製25φ　ｷｬｯﾌﾟ付き          

1   
か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         直線部　H700　L=5.76m           1   
か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         直線部　H700　L=5.82m           1   
か所

EV前通路        SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         直線部　H800　L=2.22m           1   
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板t=5入り             か所

EV前通路        SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         直線部　H800　L=1.6m            1   
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板t=5入り             か所

EV前通路        SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         直線部　H800　L=1.86m           1   
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板t=5入り             か所

EV前通路        SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H800　L=0.75+0.08m      2   
縦格子取付ﾌﾟﾚｰﾄ共               か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H800　L=3.65+3.88m      1   
縦格子取付ﾌﾟﾚｰﾄ共               か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H800　L=2.5+2.73m       1   
縦格子取付ﾌﾟﾚｰﾄ共               か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H800　L=5.22+0.08m      1   
縦格子取付ﾌﾟﾚｰﾄ共               か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H800　L=5.22+0.6m       1   
縦格子取付ﾌﾟﾚｰﾄ共               か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H1100　L=0.8+0.08m      4   
既存手摺接合                    か所

ｽﾛｰﾌﾟ           SUS42.7φ　HL                   

SUS手摺         ｺｰﾅｰ部　H1100　L=1.7+0.08m      4   
既存手摺接合                    か所

建築工事 金属

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=3.415m                 2   
全面ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=1.55m                  2   
全面ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=1.5m                   2   
全面ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=4.92m                  2   
一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=4.75m                  8   
一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=2.45m                  4   
一部格子板                      か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=1.75m                  2   
全面格子                        か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=3.75m                  4   
一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=4.2m                   2   
一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=5.1m                   2   
一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

ｱﾙﾐ手摺         61型BL　補助手摺付き            

H1100　L=3.53m                  2   
一部ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板                か所

止水板          鉄板入りﾌﾟﾁﾙｺﾞﾑ製　H100         

8.2 
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        鋳鉄製　横引　50φ              

10   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ        既存品取付手間　50φ            

6   
か所

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 金属

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

外壁            木部　A種                       

２－ＵＥ塗り    65.2 
㎡

鉄骨部          柱面　塗り厚2.0                 

耐火塗装塗り    75   
㎡

鉄骨部          柱面　塗り厚2.5                 

耐火塗装塗り    41   
㎡

鉄骨部          梁面　塗り厚1.5                 

耐火塗装塗り    148   
㎡

鉄骨部          梁面　塗り厚1.75                

耐火塗装塗り    123   
㎡

鉄骨部          梁面　塗り厚2.25                

耐火塗装塗り    4.7 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 塗装

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

押出成形ｾﾒﾝﾄ板  t=60　ﾌﾗｯﾄ　w600                

張り            54.8 
㎡

押出成形ｾﾒﾝﾄ板  t=60　ﾌﾗｯﾄ　ｺｰﾅｰ300             

出隅張り        52.2 
ｍ

SUS下水切り     SUS　t=1.0                      

14   
ｍ

加工取付費      取付金物・ｼｰﾘﾝｸﾞ・ﾛｯｸｳｰﾙ含む    

1   
式

場内運搬費      荷取り含む                      

1   
式

耐火被覆        柱､梁(1時間)                    

52.5 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 内外装

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新規通路】    

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      土間ｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度18 S18        25.2 
粗骨材20(25)                    ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40               

25.2 
ｍ3

異形棒鋼        D10　SD295A                     

1,246   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            1,246   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0007

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0008

1   
式

伸縮目地        ｶｯﾀｰ入れ                        

65.6 
ｍ

     小計

【新規見切り】  A・B                            

根切り          人力土工                        

-                               24   
-                               ｍ3

埋戻し          山砂の類                        

18.9 
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40               

3.5 
ｍ3

不用土処分      駿遠開発事業㈱                  

5.1 
ｍ3

不用土運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   5.1 
27.0㎞以下                      ｍ3

異形棒鋼        D10　SD295A                     

69.2 
kg

異形棒鋼        D13　SD295A                     

124   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            193   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

193   
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0009

1   
式

建築工事 外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度18 S18        1.2 
粗骨材20(25)                    ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      躯体                            

JIS A5308 呼び強度21 S18        5.9 
粗骨材20(25)                    ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

S15～S18                        1.2 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設              

50m3/回未満        S15～S18     5.9 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

型枠            普通合板型枠                    

基礎部                          26.8 
㎡

型枠            打放合板型枠塗装合板            

32.6 
㎡

型枠運搬        4t車 往復                       

59.4 
㎡

     小計

【ｽﾛｰﾌﾟ】       1・2・3                         

墨出し          小規模 RC･SRC造                 

外部廊下                        21.2 
㎡

根切り          人力土工                        

-                               25.1 
-                               ｍ3

埋戻し          発生土                          

13.2 
ｍ3

盛土            山砂の類                        

3.2 
ｍ3

不用土処分      駿遠開発事業㈱                  

4.7 
ｍ3

不用土運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   4.7 
27.0㎞以下                      ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40               

3.2 
ｍ3

異形棒鋼        D10　SD295A                     

260   
kg

異形棒鋼        D13　SD295A                     

112   
kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            372   
kg

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

372   
kg

建築工事 外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

10   
kg

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      捨てｺﾝｸﾘｰﾄ                      

JIS A5308 呼び強度18 S18        1.1 
粗骨材20(25)                    ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      躯体                            

JIS A5308 呼び強度21 S18        5.7 
粗骨材20(25)                    ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

S15～S18                        1.1 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設              

50m3/回未満        S15～S18     5.7 
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

型枠            普通合板型枠                    

基礎部                          20.5 
㎡

型枠            打放合板型枠塗装合板            

16.2 
㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  

36.7 
㎡

床面            はけ引き                        

ほうき目仕上げ  17.6 
㎡

障害者用ﾀｲﾙ張り 磁器質　300角                   

※ﾀｲﾙ工事に計上                 

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（解体）        

RC造壁          手摺壁,小階段　鉄筋切断共 集積共

撤去            3.5 
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        

37.7 
ｍ

軒樋            塩ﾋﾞ製　前高165                 

撤去            集積共                          25.8 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ見切り    160x170xh120　乗入れ用          

撤去            集積共                          1.6 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ見切り    160x170xh200                    

撤去            集積共                          77.1 
ｍ

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ      100x200　厚60                   

撤去            152   
㎡

植込み          植栽                            

撤去            2.8 
㎡

     小計

（運搬）        

発生材運搬      積込共                          

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        6.1 
ｍ3

発生材運搬      積込共                          

がれき類        9.1 
ｍ3

発生材運搬      積込共                          

植栽            2.5 
ｍ3

発生材運搬      積込共                          

軒樋            0.8m3程度                       1   
式

     小計

（処分）        

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        6.1 
ｍ3

発生材処分      がれき類                        

がれき類        9.1 
ｍ3

発生材処分      植栽                            

植栽            2.5 
ｍ3

発生材処分      0.8m3程度                       

軒樋            1   
式

建築工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      屋根材及び樋                    

1   
式

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

建築工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

[1期工事］      

電灯幹線        

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 3   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 3   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 盤内                 

1   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    

管内                            2   
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    

盤内                            1   
ｍ

二種金属製       (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

開閉器（単体）  ELCB3P50AF50AT                  

1   
個

開閉器盤        ＬＰ－Ｍ                        

1   
面

     小計

電灯分岐        

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 92   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 113   

(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 46   

(PF管内)        ｍ

導入線          1.2mm                           

12   
ｍ

電気設備工事 電灯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

導入線(PF管内)  1.2mm                           

15   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 

34   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 19㎜           

(C)             27   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 25㎜           

(C)             10   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 39㎜           

(C)             20   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 51㎜           

(C)             18   
ｍ

二種金属製       (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 78   
ｍ

合成樹脂製      中四角 深型 D54                 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 17   

付)             個

金属製          25(22) 1方出                    

露出丸形ﾎﾞｯｸｽ   3   

(塗装共)        個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×100(SUS,WP)           

2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200(SUS,WP)           

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付                       3   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        400×400×200(SUS,WP)           

2   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        400×400×200(SUS,WP)           

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付                       2   
個

人感ｾﾝｻｰ        親器(8A)　屋外ﾀｲﾌﾟ              

3   
個

人感ｾﾝｻｰ        子器　屋外ﾀｲﾌﾟ                  

7   
個

露出取付ｶﾊﾞｰ    WTK2091                         

10   
個

照明器具        Ａ　LBF3MP/RP-2-06              

12   
個

電気設備工事 電灯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

ｺﾝｾﾝﾄ分岐       

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 13   

(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 52   

(PF管内)        ｍ

導入線(PF管内)  1.2mm                           

2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 

56   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

4   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         

9   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 39㎜           

(C)             18   
ｍ

二種金属製       (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 1   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 2   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           

電線管 (PF単層) 13   
ｍ

ｹｰﾌﾞﾙ保護用      (22) 露出                      

合成樹脂被覆鋼管 4   

(GLT)           ｍ

波付硬質合成     (30)                           

樹脂管(FEP)     9   
ｍ

合成樹脂製      中四角 深型 D54                 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   

付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×100(SUS,WP)           

1   
個

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

2   
個

埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

7   
ｍ

電気設備工事 電灯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          敷均し含む                      別紙 00-0010

1   
式

     小計

[2期工事］      

電灯分岐        

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 139   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 143   

(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 71   

(PF管内)        ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 

21   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 19㎜           

(C)             35   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 25㎜           

(C)             11   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 39㎜           

(C)             15   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 68   
ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   

付)             個

合成樹脂製      中四角 深型 D54                 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 15   

付)             個

金属製          19(16) 1方出                    

露出丸形ﾎﾞｯｸｽ   1   

(塗装共)        個

金属製          25(22) 1方出                    

露出丸形ﾎﾞｯｸｽ   3   

(塗装共)        個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200(SUS,WP)           

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付                       3   
個

人感ｾﾝｻｰ        子器　屋外ﾀｲﾌﾟ                  

11   
個

露出取付ｶﾊﾞｰ    WTK2091                         

11   
個

照明器具        Ａ　LBF3MP/RP-2-06              

13   
個

電気設備工事 電灯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

ｺﾝｾﾝﾄ分岐       

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 23   

(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 45   

(PF管内)        ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 

32   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 25㎜           

(C)             7   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           

(E)             5   
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 21   
ｍ

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   

付)             個

合成樹脂製      中四角 深型 D54                 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   

付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×100(SUS,WP)           

1   
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        300×300×200(SUS,WP)           

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付                       2   
個

ｺﾝｾﾝﾄ           連用形2P15A×2                  

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 1   
125V                            個

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

電気設備工事 電灯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【動力設備】    

[1期工事］      

動力幹線        

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 34   
ｍ

導入線          1.2mm                           

6   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 盤内                 

1   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C 管内                 

2   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

34   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 盤内                     

1   
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

9   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 39㎜           

(C)             45   
ｍ

二種金属製       (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 5   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

     小計

[2期工事］      

動力幹線        

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 32   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C 管内                 

32   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 39㎜           

(C)             5   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい配管       39㎜           

(E)             5   
ｍ

電気設備工事 動力・構内交換設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

【構内交換設備】

[1期工事］      

導入線          1.2mm                           

6   
ｍ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

管内                            21   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 19㎜           

(C)             25   
ｍ

二種金属製       (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 2   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×100(SUS,WP)           

1   
個

     小計

[2期工事］      

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ     0.4㎜-    2P                    

管内                            32   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 19㎜           

(C)             21   
ｍ

ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 19㎜           

(E)             5   
ｍ

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

電気設備工事 動力・構内交換設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

[1期工事］      

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 2   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 25   

(PF管内)        ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 49   

(PF管内)        ｍ

導入線(PF管内)  1.2㎜                           

3   
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 50   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 

26   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            54   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

FEP内(PF･CD)                    25   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 19㎜           

(C)             46   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 25㎜           

(C)             43   
ｍ

二種金属製       (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 8   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 7   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 52   
ｍ

合成樹脂製      中四角 深型 D54                 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2   

付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×100(SUS,WP)           

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付                       9   
個

非常警報一体型  露出型　防水型                  

6   
個

     小計

[2期工事］      

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 21   

(PF管内)        ｍ

電気設備工事 火災報知設備 非常警報

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 42   

(PF管内)        ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 31   

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

管内                            31   
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

FEP内(PF･CD)                    21   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 19㎜           

(C)             27   
ｍ

薄鋼電線管      露出配管(塗装有) 25㎜           

(C)             27   
ｍ

二種金属製       (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 4   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

二種金属製       (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             

可とう電線管(F) 4   

(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           

電線管 (PF単層) 39   
ｍ

合成樹脂製      中四角 深型 D54                 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   

付)             個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        200×200×100(SUS,WP)           

ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ付                       7   
個

非常警報一体型  露出型　防水型                  

3   
個

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

電気設備工事 火災報知設備 非常警報

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（撤去）        

電灯設備 撤去費 600V絶縁電線、開閉器            別紙 00-0019

1   
式

動力・構内交換  CVｹｰﾌﾞﾙ、薄鋼電線管             別紙 00-0020

設備 撤去費     1   
式

     小計

（運搬）        

撤去品運搬費    4tｺﾝﾃﾅ車 6～8㎥                  

片道25㎞程度                    1   
式

     小計

（処分）        

撤去品処分費    混合廃棄物Ⅰ、Ⅱ                

金属くず                        1   
式

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

電気設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            23   

(SGP-VD)改修    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            48   

(SGP-VD)改修    ｍ

給水保護管      75A                             

6   
ｍ

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 32A            

(管端防食ｺｱ)    3   
個

仕切弁          10K(ねじ･給水用) 40A            

(管端防食ｺｱ)    2   
個

弁桝            機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-1( 550H)  

5   
組

配管切断接続費  鋼管類　32A　保温無             

3   
か所

配管切断接続費  鋼管類　40A　保温無             

3   
か所

埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

70   
ｍ

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        

3   
個

地中埋設標      鉄 製                           

13   
個

土工事          別紙 00-0011

1   
式

不用土処分      駿遠開発事業㈱                  

2.8 
ｍ3

法定福利費      上記細目に含む                  

計

機械設備工事 屋外給水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      150   

(VU)改修        ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   

(VU)改修        ｍ

雨水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      51   

(VU)改修        ｍ

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0012

1   
式

雨水桝          雨水桝　他                      別紙 00-0013

1   
式

配管切断接続費  樹脂管　100A　保温無            

21   
か所

配管切断接続費  樹脂管　150A　保温無            

1   
か所

土工事          別紙 00-0014

1   
式

不用土処分      駿遠開発事業㈱                  

14   
ｍ3

法定福利費      上記細目に含む                  

計

機械設備工事 屋外排水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

埋設管（増設）  PE　30A                         

6   
ｍ

埋設管（増設）  PE　50A                         

25   
ｍ

埋設管（増設）  PE　75A                         

30   
ｍ

埋設ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ   50A                             

(中BOX含)       5   
個

切断工          32A                             

2   
か所

切断工          50A                             

4   
か所

切断工          80A                             

6   
か所

既設孔取出      32A                             

2   
か所

既設孔取出      50A                             

4   
か所

既設孔取出      80A                             

4   
か所

連絡工          32A                             

2   
か所

連絡工          50A                             

4   
か所

連絡工          80A                             

4   
か所

元プラグ工      50A                             

5   
か所

ｶﾞｽ栓・ﾊﾞﾙﾌﾞ等取 50A                             

付              5   
か所

安全管理費      諸経費含む                      

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

機械設備工事 屋外ガス設備 都市ガス設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

原水ポンプ槽    FRP製　内径1100Φ               

MH、着脱式ﾎﾟﾝﾌﾟx2、ﾌﾞﾛﾜ共       2   
基

制御盤          自立型                          

2   
面

槽搬入据付費    搬入据付                        

1   
式

配管設備工事    制御盤基礎共                    

1   
式

電気設備工事    原水槽                          

1   
式

機器試運転      初動確認                        

1   
式

土木工事        簡易山留工事                    別紙 00-0015

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

機械設備工事 浄化槽付帯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 地中配管       32A              

改修            13   
ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 転がし配管       32A            

改修            2   
ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 転がし配管       40A            

改修            52   
ｍ

青銅仕切弁      10K(ねじ)  32A                  

4   
個

青銅仕切弁      10K(ねじ)  40A                  

1   
個

土工事          別紙 00-0016

1   
式

仮設配管撤去    水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                 別紙 00-0017

1   
式

都市ガス        取付工                          別紙 00-0018

仮設配管工事    1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

機械設備工事 仮設工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（解体）        

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       32A                            5   

(SGP-VD)撤去    ｍ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            47   

(SGP-VD)撤去    ｍ

土工事          給水配管                        別紙 00-0021

1   
式

排水・硬質      地中配管       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)撤 118   

去              ｍ

排水・硬質      地中配管       150A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)撤 5   

去              ｍ

雨水・硬質      地中配管       100A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)撤 31   

去              ｍ

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0022

撤去            1   
式

雨水桝 撤去     雨水桝                          別紙 00-0023

1   
式

土工事          汚水・雑排水・雨水配管          別紙 00-0024

1   
式

都市ガス        50A,80A配管撤去                 別紙 00-0025

配管撤去工事    1   
式

     小計

（運搬）        

発生材運搬費    4t ｺﾝﾃﾅ車　25㎞程度             別紙 00-0026

1   
式

     小計

（処分）        

発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、混合廃棄物、廃ﾌﾟﾗ     別紙 00-0027

金属くず                        1   
式

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



昇降機設備工事　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ         定員6人(積載質量450㎏)          

停止箇所3か所　正面(1-3階）     1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計

昇降機設備工事 昇降機設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形棒鋼        D10　SD295A　他                 別紙 00-0001

1   
式

異形棒鋼        D10　SD295A                     

58.5 
kg

異形棒鋼        D13　SD295A                     

1,178   
kg

異形棒鋼        D16　SD295A                     

262   
kg

異形棒鋼        D19　SD345                      

386   
kg

異形棒鋼        D22　SD345                      

1,546   
kg

計

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0002

1   
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

3.3 
ｔ

計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0003

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

92.4 
kg

計

建築工事 鉄筋

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形棒鋼        D10　SD295A　他                 別紙 00-0004

1   
式

異形棒鋼        D10　SD295A                     

44.5 
kg

異形棒鋼        D13　SD295A                     

933   
kg

異形棒鋼        D16　SD295A                     

198   
kg

異形棒鋼        D19　SD345                      

362   
kg

異形棒鋼        D22　SD345                      

1,316   
kg

計

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0005

1   
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

2.7 
ｔ

計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0006

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

76.8 
kg

計

建築工事 鉄筋

藤枝市都市建設部建築住宅課



建築工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 別紙 00-0007

1   
式

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

1,246   
kg

計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0008

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

59.9 
kg

計

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          別紙 00-0009

1   
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2程度                          

5.2 
kg

計

建築工事 外構

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          敷均し含む                      別紙 00-0010

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      2   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.5 
ｍ3

山砂            

0.5 
ｍ3

建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

0.6 
ｍ3

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転      ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1   
日

計

電気設備工事 電灯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



電気設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

電灯設備 撤去費 600V絶縁電線、開閉器            別紙 00-0019

1   
式

600V絶縁電線      8mm2 × 1本 再使用しない      

撤去            3   
ｍ

開閉器撤去      ELCB3P50AF30AT                  

再使用しない                    1   
個

計

動力・構内交換  CVｹｰﾌﾞﾙ、薄鋼電線管             別紙 00-0020

設備 撤去費     1   
式

CVｹｰﾌﾞﾙ撤去     5.5mm2- 3C 盤内                 

再使用しない                    1   
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ撤去     5.5mm2- 3C 管内                 

再使用しない                    4   
ｍ

薄鋼電線管       (C25) 再使用しない             

撤去            4   
ｍ

計

電気設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0011

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      6.5 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.7 
ｍ3

山砂            

2.8 
ｍ3

積み込み        ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥                     

2.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   2.8 
27.0㎞以下                      ｍ3

計

機械設備工事 屋外給水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0012

1   
式

6　小口径桝     90Y　100-200φ	940H　塩ビ製蓋   

1   
か所

7　小口径桝     DR　100-200φ	910H　塩ビ製蓋    

1   
か所

8　小口径桝     ST　100-200φ	580H　塩ビ製蓋    

1   
か所

9　小口径桝     90L　100-200φ	1090H　塩ビ製蓋  

1   
か所

10　小口径桝    90L　100-200φ	1070H　塩ビ製蓋  

1   
か所

11　小口径桝    90Y　100-200φ	1030H　塩ビ製蓋  

1   
か所

12　小口径桝    90Y　100-200φ	1000H　塩ビ製蓋  

1   
か所

13　小口径桝    DR　100-200φ	990H　塩ビ製蓋    

1   
か所

14　小口径桝    45L　100-200φ	480H　塩ビ製蓋   

1   
か所

15　小口径桝    45L　100-200φ	770H　T-2鋳鉄蓋  

1   
か所

16　小口径桝    90L　100-200φ	700H　T-2鋳鉄蓋  

1   
か所

17　小口径桝    90L　100-200φ	680H　T-2鋳鉄蓋  

1   
か所

18　小口径桝    150φ　T-2鋳鉄蓋                

　　蓋ﾚﾍﾞﾙ調整  1   
か所

19　小口径桝    DR　100-200φ	920H　塩ビ製蓋    

1   
か所

20　小口径桝    DR　100-200φ	1350H　塩ビ製蓋   

1   
か所

21　小口径桝    45L　100-200φ	520H　塩ビ製蓋   

1   
か所

22　小口径桝    DR　100-200φ	1310H　塩ビ製蓋   

1   
か所

24　小口径桝    90L　100-200φ	660H　塩ビ製蓋   

1   
か所

25　小口径桝    ST　100-200φ	640H　塩ビ製蓋    

1   
か所

機械設備工事 屋外排水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0012

1   
式

26　小口径桝    ST　100-200φ	430H　塩ビ製蓋    

1   
か所

27　小口径桝    90L　100-200φ	940H　塩ビ製蓋   

1   
か所

28　小口径桝    90L　100-200φ	910H　塩ビ製蓋   

1   
か所

29　小口径桝    90L　100-200φ	990H　塩ビ製蓋   

1   
か所

30　小口径桝    DR　100-200φ	1170H　塩ビ製蓋   

1   
か所

31　小口径桝    90L　100-200φ	690H　塩ビ製蓋   

1   
か所

32　小口径桝    90Y　100-200φ	650H　塩ビ製蓋   

1   
か所

33　小口径桝    DR　100-200φ	640H　塩ビ製蓋    

1   
か所

35　小口径桝    90Y　100-200φ	1060H　T-2鋳鉄蓋 

1   
か所

36　ﾄﾗｯﾌﾟ桝     RC　600角	1080H　MHA            

1   
か所

37　小口径桝    90WY　150-200φ	1180H　T-2鋳鉄蓋

1   
か所

38　小口径桝    ST　100-200φ	970H　塩ビ製蓋    

1   
か所

39　小口径桝    90Y　100-200φ	880H　塩ビ製蓋   

1   
か所

40　小口径桝    90Y　100-200φ	860H　塩ビ製蓋   

1   
か所

41　小口径桝    DR　100-200φ	840H　塩ビ製蓋    

1   
か所

42　小口径桝    45L　100-200φ	530H　塩ビ製蓋   

1   
か所

43　小口径桝    45L　100-200φ	790H　T-2鋳鉄蓋  

1   
か所

44　小口径桝    90L　100-200φ	750H　T-2鋳鉄蓋  

1   
か所

45　小口径桝    90L　100-200φ	730H　T-2鋳鉄蓋  

1   
か所

機械設備工事 屋外排水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0012

1   
式

46　小口径桝    150φ　T-2鋳鉄蓋                

　　蓋ﾚﾍﾞﾙ調整  1   
か所

49　小口径桝    DR　100-200φ	1190H　塩ビ製蓋   

1   
か所

50　小口径桝    45L　100-200φ	670H　塩ビ製蓋   

1   
か所

53　小口径桝    DR　100-200φ	1170H　塩ビ製蓋   

1   
か所

56　小口径桝    90L　100-200φ	1340H　塩ビ製蓋  

1   
か所

57　小口径桝    DR　100-200φ	1290H　塩ビ製蓋   

1   
か所

58　小口径桝    90L　100-200φ	540H　塩ビ製蓋   

1   
か所

59　小口径桝    90L　100-200φ	510H　塩ビ製蓋   

1   
か所

計

機械設備工事 屋外排水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

雨水桝          雨水桝　他                      別紙 00-0013

1   
式

G　雨水桝       RC　450角	450H　格子蓋          

1   
か所

H　雨水桝       RC　450角	380H　格子蓋          

1   
か所

I　雨水桝       RC　450角	450H　格子蓋          

1   
か所

K　小口径桝     90L　100-200φ	280H　塩ビ製蓋   

1   
か所

P　雨水桝       RC　450角	610H　MHB             

1   
か所

Q　雨水桝       RC　300角	700H　MHA             

1   
か所

R　雨水桝       RC　300角	800H　格子蓋          

1   
か所

S　雨水桝       RC　300角	670H　格子蓋          

1   
か所

U　雨水桝       RC　300角	350H　MHB             

1   
か所

V　雨水桝       RC　300角	300H　MHB             

1   
か所

W　雨水桝       RC　300角	210H　MHB             

1   
か所

X　雨水桝       RC　300角	630H　MHB             

1   
か所

計

機械設備工事 屋外排水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0014

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      61.2 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      47.1 
ｍ3

山砂            

14   
ｍ3

積み込み        

14   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   14   
27.0㎞以下                      ｍ3

計

機械設備工事 屋外排水設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土木工事        簡易山留工事                    別紙 00-0015

1   
式

仮設工事        安全費含む                      

1   
式

根切り          機械                            

26.8 
ｍ3

埋戻し          良質土                          

21.9 
ｍ3

不用土処分      駿遠開発事業㈱                  

26.8 
ｍ3

床付け          ﾌﾟﾚｰﾄ転圧                       

6.1 
㎡

砕石地業        RC40                            

0.6 
ｍ3

機械運搬費      1回                             

1   
式

捨てコンクリート 18N　手間共                     

0.3 
ｍ3

有筋コンクリート 21N　手間共                     

1   
ｍ3

普通型枠        普通合板                        

2.8 
㎡

鉄筋            SD295A D13　加工組立共          

75   
kg

コンクリートコテ 金鏝仕上げ                      

押さえ          6.2 
㎡

水替え費        水中ﾎﾟﾝﾌﾟ程度                   

1   
式

簡易山留工事    アルミ矢板                      

35.5 
㎡

計

機械設備工事 浄化槽付帯設備

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          別紙 00-0016

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.1 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.1 
ｍ3

計

仮設配管撤去    水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管                 別紙 00-0017

1   
式

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 地中配管        32A             

撤去            13   
ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 転がし配管        32A           

撤去            2   
ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 転がし配管        40A           

撤去            52   
ｍ

土工事          根切・埋戻し                    別紙 00-0017/00-001

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   1   
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      式

計

土工事          根切・埋戻し                    別紙 00-0017/00-001

ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   1   
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.1 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1.1 
ｍ3

計

機械設備工事 仮設工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

都市ガス        取付工                          別紙 00-0018

仮設配管工事    1   
式

非埋設管(増設)  SGP 50A                         

18   
ｍ

非埋設管(増設)  SGP 80A                         

33   
ｍ

地上用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 32A                             

2   
個

地上用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 50A                             

3   
個

埋設用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 80A                             

(ﾊﾞﾙﾌﾞBOX含)    2   
個

配管撤去費      50A                             

18   
ｍ

配管撤去費      80A                             

33   
ｍ

切断工          32A                             

2   
個

切断工          50A                             

3   
個

切断工          80A                             

6   
個

既設孔取出      32A                             

2   
か所

既設孔取出      50A                             

3   
か所

既設孔取出      80A                             

1   
か所

連絡工          32A                             

2   
か所

連絡工          50A                             

3   
か所

連絡工          80A                             

1   
か所

元プラグ工      40A                             

2   
か所

元プラグ工      50A                             

3   
か所

元プラグ工      80A                             

1   
か所

機械設備工事 仮設工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

都市ガス        取付工                          別紙 00-0018

仮設配管工事    1   
式

ｶﾞｽ栓・ﾊﾞﾙﾌﾞ等  40A                             

取付            2   
か所

ｶﾞｽ栓・ﾊﾞﾙﾌﾞ等  50A                             

取付            3   
か所

ｶﾞｽ栓・ﾊﾞﾙﾌﾞ等  80A                             

取付            2   
か所

土木工事費      機械掘削                        

1   
式

安全管理費      諸経費含む                      

1   
式

計

機械設備工事 仮設工事

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

土工事          給水配管                        別紙 00-0021

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.2 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      3.2 
ｍ3

計

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0022

撤去            1   
式

⑥小口径桝      100-150φ	940H　塩ビ製蓋        

1   
か所

⑦小口径桝      100-150φ	900H　塩ビ製蓋        

1   
か所

⑧小口径桝      100-150φ	920H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

⑨小口径桝      100-150φ	830H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

⑩小口径桝      100-150φ	730H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

⑪小口径桝      100-150φ	670H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

⑫小口径桝      100-150φ	480H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

⑭小口径桝      100-150φ	820H　塩ビ製蓋        

1   
か所

⑮小口径桝      100-150φ	540H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

⑰小口径桝      100-150φ	660H　塩ビ製蓋        

1   
か所

⑱小口径桝      100-150φ	630H　塩ビ製蓋        

1   
か所

⑲小口径桝      100-150φ	460H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

㉑小口径桝       100-150φ	610H　塩ビ製蓋        

1   
か所

㉒ﾄﾗｯﾌﾟ桝        RC　600角	1140H　MHA            

1   
か所

㉓小口径桝       100-150φ	820H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

㉔小口径桝       100-150φ	730H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

㉕小口径桝       100-150φ	680H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

㉘小口径桝       100-150φ	470H　塩ビ製蓋        

1   
か所

㉙小口径桝       100-150φ	480H　T-2鋳鉄蓋       

1   
か所

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

汚水・雑排水桝  小口径桝　他                    別紙 00-0022

撤去            1   
式

計

雨水桝 撤去     雨水桝                          別紙 00-0023

1   
式

G　雨水桝       RC　450角	420H　格子蓋          

1   
か所

H　雨水桝       RC　450角	380H　MHB             

1   
か所

I　雨水桝       RC　450角	450H　MHB             

1   
か所

P　雨水桝       RC　450角	580H　塩ビ製蓋        

1   
か所

Q　雨水桝       RC　300角	650H　MHB             

1   
か所

R　雨水桝       RC　300角	640H　格子蓋          

1   
か所

S　雨水桝       RC　300角	370H　MHB             

1   
か所

計

土工事          汚水・雑排水・雨水配管          別紙 00-0024

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      34.6 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      34.6 
ｍ3

計

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



機械設備工事　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

都市ガス        50A,80A配管撤去                 別紙 00-0025

配管撤去工事    1   
式

配管撤去費      50A                             

13   
ｍ

配管撤去費      80A                             

23   
ｍ

切断工          50A                             

10   
か所

切断工          80A                             

18   
か所

安全管理費      諸経費含む                      

1   
式

計

発生材運搬費    4t ｺﾝﾃﾅ車　25㎞程度             別紙 00-0026

1   
式

運搬費          4t ｺﾝﾃﾅ車　25㎞程度             

1   
式

計

発生材処分費    ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、混合廃棄物、廃ﾌﾟﾗ     別紙 00-0027

金属くず                        1   
式

コンクリート塊  有筋                            

0.2 
ｍ3

混合廃棄物Ⅰ    機器類・保温類                  

1.98
ｍ3

混合廃棄物Ⅲ    その他                          

0.19
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ     塩ビ管・継手                    

3.89
ｍ3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸⅠ     その他                          

0.46
ｍ3

金属くずⅠ      鉄くず                          

222   
㎏

計

機械設備工事 発生材撤去・運搬・処分

藤枝市都市建設部建築住宅課



共通仮設費（積上分）　明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

掛払い手間、基本料              95.9 
270日                           ｍ

仮設鉄板敷      敷鉄板　120日                   

1524×6096×22㎜                77.4 
設置、撤去、整備、運搬          ㎡

仮設駐輪場      w3600xd1800xh2030               

設置            鋼製48.6φ　屋根ｶﾗｰ鋼板小波板   1   
撤去費共                        か所

仮設通路        w914～1050xh1400　L=9.4m        

設置            鋼製48.6φ　床杉足場板厚35敷き  1   
撤去費共                        か所

交通誘導員B     警備員B                         

諸経費(警備会社が負担する       20   
法定福利費を含む）を含む        人

化学物質濃度測定 測定対象 5物質　測定箇所1ヶ所   

工事完了後測定                  1   
報告書作成費共                  式

計

藤枝市都市建設部建築住宅課



（別紙１） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [完全週休２日（土日）Ⅰ型]   

  

１ 発注方式  

本工事は、受注者が対象期間開始前に発注者に対して「完全週休２日（土

日）」に取り組む旨を協議したうえで工事を実施する週休２日推進工事である。

なお、「月単位の週休２日」及び「通期の週休２日」については、受注者は協議

にかかわらず取り組むものとする。  

  

２ 週休２日の考え方  

 ⑴ 「完全週休２日（土日）」とは、対象期間の全ての週において、原則として

土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、２日以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「月単位の週休２日」とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上の

現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑶ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現

場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑷ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施してい

る期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外

としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされ

る期間などは含まない。 

⑸ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を

行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された

状態をいう。 

⑹ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工され

る関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務

所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑺ 週休２日の達成基準は、以下のとおりとする。 

ア 完全週休２日（土日）の達成は、対象期間内の全ての週（原則として、 

日曜日から土曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所（現場

休息）日数が２日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、

対象期間の日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日

の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみ

なす。 

イ 月単位の週休２日の達成は、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場

休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２８．５％

（８日/２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、

土曜日及び日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該



月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれ

は、達成しているとみなす。 

ウ 通期の週休２日の達成は、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２８．

５％（８日/２８日）以上の水準に達していることをもって判断する。 

エ ア及びイにおいて、現場閉所（現場休息）日を土曜日及び日曜日としない

場合においては、「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更でき

るものとする。完全週休２日（土日）に取り組む場合は、同一の週内におい

て変更するものとする。 

オ イ及びウにおける現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉

所の日数を含む。 

カ アからウにおいて、降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日

についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

 

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

受注者は、完全週休２日（土日）の取り組み希望の有無を監督員に文書（電

磁的記録含む）で報告する。 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 週休２日達成状況確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、週休２日推進

工事達成状況確認書を作成し、受注者に交付する。 

   

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応  

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。 



 

６ 費用の計上  

予定価格は、「完全週休２日（土日）」を前提に補正係数アにより労務費（予定

価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載

価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）及び現場管理費を補正し作成してい

る。 

現場閉所（現場休息）の達成状況や、「完全週休２日（土日）」の取組の協議の

状況に応じて、⑴により補正を変更する（補正係数に変更が生じない場合を除

く）。 

⑴ 発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、その状況に応じた補

正係数アまたはイに変更し、月単位の週休２日が未達成の場合は補正係数を除

し、請負代金額のうち補正分を変更する。 

 

ア 完全週休２日（土日）適用工事 労務費   補正係数 1. 0 2  

現場管理費 補正係数 1. 0 1  

イ 月単位の週休２日適用工事   労務費   補正係数 1. 0 2  

 

 



（交通誘導警備員の設計計上数量）

第１条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。

（安全対策）

第２条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな

らない。

２　受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、

配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま

た、計画に変更が生じた場合も同様とする。

３　受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に

実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら

ない。

（その他）

第３条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第１１７号一部改正平成

１６年法律第５０号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも

のとする。

２　現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合

は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

３　現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態

や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、

交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要

する現場作業は控えるものとする。

４　現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事

故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る

なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)



（受注者の責務）

1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市にお

　ける障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)

　第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について

　留意すること。

2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」（令和３年

　１月発行）を参考に、カラーユニバ―サルデザインに配慮すること。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



  
遠隔臨場の実施に関する特記仕様書 

 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施すること

ができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等により映像及び音声を監督員又は検査員等にリアル

タイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことをいう。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、所定の日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場で確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  

（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 



（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

 
  



中東情勢による建設資材への影響を踏まえた設計変更に係る特記仕様書 

 

１ 本工事は、中東情勢の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより入手が困難となっている

ナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」という。）の調達に必要となる経費について、通

常の調達に要する費用を超えて追加的に必要となる経費（以下「別途調達経費」という。）を設計変更

の対象とする工事である。 

２ 調達検討資材は、ナフサを由来とする建設資材のうち、本工事で調達する資材であって、中東情勢

の変化等に伴う供給の偏り又は流通の目詰まりにより調達が困難となっているものとし、受発注者間

の協議により決定する。 

３ 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となることが見込まれる場合は、当該資材を

調達する前に、調達検討資材に関する協議書（様式１）及び別途調達経費の予定額を確認できる見積

書その他必要な資料を監督員に提出し、協議しなければならない。 

ただし、迅速な対応が必要であり、事前に書面を提出することが困難な場合は、口頭、ファクシミ

リ又は電子メール等により協議することができる。この場合、受注者は、事後、遅滞なく様式１及び

必要な資料を提出しなければならない。 

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。 

⑴ 設計図書に定める資材を調達できず、代替資材を調達した場合 

⑵ 設計図書に定める資材を調達するため、流通経路を見直したことにより、別途調達経費が必要と

なった場合 

⑶ 設計図書に定める資材を調達したが、流通状況を踏まえた別途調達経費が必要となった場合 

４ 受注者は、調達検討資材の調達後、調達検討資材に関する実施報告書（様式２）及び別途調達経費

の内容を確認できる証明書類（実際の取引伝票等）を監督員に提出しなければならない。証明書類は、

資材名、調達時期、購入数量、購入単価等が記載された取引伝票、見積書、請求書等とする。 

５ 受注者は、代替資材を調達しようとする場合は、当該代替資材を調達する前に、代替資材が設計図

書で求める機能や品質等を満たしていることを確認できる資料（カタログ等）を監督員に提出しなけ

ればならない。 

６ 発注者は、受注者から提出された様式１、様式２、証明書類その他必要な資料により、妥当性を確

認できた別途調達経費について、設計変更の対象とする。 

ただし、受注者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用、第３項に定める協議を行わずに調達

したことにより妥当性を確認できない費用その他発注者が合理的な費用であることを確認できない

ものは、設計変更の対象としない。 

７ 調達検討資材の調達方法の変更等に伴い工期の変更が必要となる場合は、受発注者間で協議の上、

必要な変更を行うものとする。 

８ 本特記仕様書に基づき設計変更の対象とした費用は、藤枝市建設工事請負契約約款第 25 条（スラ

イド条項）に基づく請負代金額の変更に係る算定の対象としない。 


