
( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

令和　７ 年度 実施設計書
審査　設計者

建設工事名 令和７年度（団体営）大新島地内用排水路改良工事（藤枝南部）

地区箇所名 建設工事箇所 藤枝市　大新島　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月２７日限り 週休２日推進工事補正 （４週８休以上）

建設工事概要 施工延長 　　　　　　９２．９　　 ｍ

自由勾配側溝（Ｂ３００×Ｈ５００） 　　　　　　　５　　　　 ｍ

自由勾配側溝（Ｈ４００×Ｂ６００） 　　　　　　　５．１　　 ｍ

表面被覆工 　　　　　　５３　　　　 ｍ２

目地補修工 　　　　　　１２　　　　 ｍ

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　８月 基本単価 令和　７年　　８月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１



令和7年度（団体営）大新島地内用排水路改良工事（藤枝南部）

水路改良

水路補修

位　置　図

S=1：10000

工事施工箇所



・



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 １ 頁

請 負 費 構 成 表
項　目　名 単　位 数　量 金　額 備　考

（１）　　工事価格

（２）　　・工事原価

（３）　　・・・直接工事費
式

（４）　　・・・間接工事費

（５）　　・・・・共通仮設費

（６）　　・・・・・共通仮設費（率分）
％

（７）　　・・・・現場管理費
％

（８）　　・一般管理費等
％

（９）　　純工事費

（１０）　処分費

　　　工種区分名称
水路工事

　　　地域特性区分
一般交通影響有り（２）‐２

　　　一般管理費等補正
金銭的保証を必要とする



・



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  施工延長

ｍ 　　　　　　　　　９２．９　　
コメント行

‐  自由勾配側溝（B300×H500)

ｍ 　　　　　　　　　　５　　　　
コメント行

‐  自由勾配側溝（H400×B600）

ｍ 　　　　　　　　　　５．１　　
コメント行

‐  表面被覆工

ｍ２ 　　　　　　　　　５３　　　　
コメント行

‐  目地補修工

ｍ 　　　　　　　　　１２　　　　
コメント行

‐  水路工事

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  作業残土処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  残土運搬・処理
            処分地：（株）鈴木土建　牧之原市笠名字膳棚57-1
            第2種建設発生土　土量変化率（礫質土）L=1.20

ｍ３ 　　　　　　　　　１２　　　　 第　　　１号表

Ｍ０００１

数量コードＣ３

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  構造物とりこわし（無筋構造物）

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 第　　　２号表

‐‐‐‐  無筋コンクリート運搬・処分
            処分地：（株）紅林建材中間処理　藤枝市高洲82-1

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 第　　　３号表

Ｍ０００２

‐‐‐‐  構造物とりこわし（鉄筋構造物）

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 第　　　４号表

‐‐‐‐  鉄筋コンクリート運搬・処分
            処分地：（株）紅林建材中間処理　藤枝市高洲82-4

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 第　　　５号表

Ｍ０００５

‐‐‐‐  舗装版破砕積込（小規模土工）

ｍ２ 　　　　　　　　　２４　　　　 SP　　　４号表 数量コードＡｓＴ

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処分
            処分地：セイエン商事（株）藤枝工場　藤枝市稲川字大下891-2

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．１　　 第　　　６号表

Ｍ０００４

数量コードＡｓＧ
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  舗装版切断（アスファルト）

ｍ 　　　　　　　　　３７　　　　 SP　　　６号表 数量コードＡｓＳ

‐‐‐‐  舗装版切断（コンクリート）

ｍ 　　　　　　　　　　１．６　　 SP　　　７号表 数量コードＣｏＨ

‐‐‐‐  舗装版濁水運搬・処分
            処分地：マーセルリサイクル（株）麻機工場　（静岡市葵区北字柳沢2242-129）

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｍ０００３

‐‐  開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  プレキャスト開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  1-1号復旧水路工
            Ｂ450×Ｈ450

ｍ 　　　　　　　　　　０．６　　 第　　　９号表

Ｔ０００４

‐‐‐‐  1-1号接続水路工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１１号表

Ｔ０００５

‐‐‐‐  集水桝工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

Ｔ０００６

‐‐  暗渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　　１２　　　　 SP　　１３号表 数量コードＣ３

‐‐‐‐  埋戻し(購入土)

ｍ３ 　　　　　　　　　　７　　　　 第　　１６号表

Ｔ００１１

数量コードＲ３

‐‐‐  プレキャスト開渠工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  1-1号横断水路工
            B300×H500

ｍ 　　　　　　　　　　５　　　　 第　　１７号表

Ｔ０００２

‐‐‐‐  1-2号横断水路工
            B400×H600

ｍ 　　　　　　　　　　５．１　　 第　　２０号表

Ｔ０００３

‐‐  水路付帯工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  付帯施設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  付帯工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表

Ｔ０００８

．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  道路復旧工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  アスファルト舗装工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　　１５　　　　 SP　　１７号表 数量コードＪＲ

‐‐‐‐  表層（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　　１５　　　　 SP　　１８号表 数量コードＨＹＯ

‐‐‐‐  仮舗装工

ｍ２ 　　　　　　　　　　９．３　　 SP　　１９号表 数量コードＫＨＯ

‐‐  補修工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  表面処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  表面被覆工

ｍ２ 　　　　　　　　　５３　　　　 第　　２７号表

Ｔ００１４

数量コードＨＹＭ

‐‐‐  断面修復工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  断面修復工

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．０３　 第　　３１号表

Ｔ００１５

‐‐‐  目地補修工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  充填工

ｍ 　　　　　　　　　１２　　　　 第　　３４号表

Ｔ００１３

‐‐‐‐  蓋版撤去・設置
            B500×L500

枚 　　　　　　　　　２４　　　　 第　　３７号表

Ｔ００１６

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  安全費

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　４０号表

直接工事費計

工種区分  水路工事

．　．　．．　．．．．　．　．



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    共通仮設費（率）              (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．　．．　．．．．　．　．



・



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土運搬・処理
処分地：（株）鈴木土建　牧之原市笠名字膳棚57-1

    第2種建設発生土　土量変化率（礫質土）L=1.20
第　　　１号表

９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　　１号表

    残土処分
        駿遠開発事業（株）　牧之原市切山真菰沢605番地

ｍ３ 　　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　２号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝無筋構造物，　工法区分＝機械施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００２

金 円 １０　ｍ３ 当り

無筋コンクリート運搬・処分
処分地：（株）紅林建材中間処理　藤枝市高洲82-1 第　　　３号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

(株)紅林建材中間処理 藤枝市高洲82-4

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　　４号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝鉄筋構造物，　工法区分＝機械施工，　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００５

金 円 １０　ｍ３ 当り

鉄筋コンクリート運搬・処分
処分地：（株）紅林建材中間処理　藤枝市高洲82-4 第　　　５号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　３号表

    処分費
        Ｃｏ有筋

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

(株)紅林建材中間処理 藤枝市高洲82-4

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００４

金 円 １０　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処分
処分地：セイエン商事（株）藤枝工場　藤枝市稲川字大下891-2 第　　　６号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　５号表

    処分費
        Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　

ｾｲｴﾝ商事(株)藤枝工場 藤枝市稲川字大下891-2

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００３

金 円 １　式 当り

舗装版濁水運搬・処分
処分地：マーセルリサイクル（株）麻機工場　（静岡市葵区北字柳沢2242-129） 第　　　７号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
        運搬距離：３０．２ｋｍ以下

台 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｔ００１２

    処分費
        ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．０５　

ﾏｰｾﾘｻｲｸﾙ(株)麻機工場 静岡市葵区北2242-129

数量コードＡＤＵ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１２

金 円 １　台 当り

トラック運搬（ＤＩＤ区間あり）
運搬距離：３０．２ｋｍ以下 第　　　８号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    トラック運転
        ２ｔ積

時間
    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００４

金 円 １０　ｍ 当り

1-1号復旧水路工
Ｂ450×Ｈ450 第　　　９号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
        側溝（各種）

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　１０号表

    基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．６　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　９号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　Ｕ型側溝　据付け
側溝（各種） 第　　１０号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（Ｕ型側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ５〕
        基礎砕石を施工しない場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    Ｕ型側溝

個 　　　　　　　　　１６．５　　

    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

作業区分＝据付け，　Ｌ＝２，０００ｍｍ以外を使用する場合＝無し，　作業時間＝昼間，　Ｕ型側溝の種類＝側溝（各種），　規格・仕様区分＝Ｌ＝６００ｍｍ　６０を超え３００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し，　基礎砕石施工の有無＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００５

金 円 １　式 当り

1-1号接続水路工
第　　１１号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．２　　 SP　　１０号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　１．７　　 SP　　１１号表

    基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．１　　 SP　　　９号表

    ・鉄筋工
        規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満

ｔ 　　　　　　　　　　０．０１１ 第　　１２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｔ 当り

・鉄筋工
規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満 第　　１２号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    鉄　筋
        SD345 D13

ｔ 　　　　　　　　　　１．０３　

    鉄筋工（鉄筋加工・組立）
        一般構造物

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    ［補正係数：週休２日補正］

×
    ［加算率：Ｓ］
        １０ｔ未満

％
    補正後市場単価

ｔ 　　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外を除く）

規格区分＝ＳＤ３４５　Ｄ１３，　作業区分＝一般作業、一般構造物（切梁無し），　施工規模＝１０ｔ未満，　時間制約を受ける場合の補正＝無，　夜間作業の補正＝無，　太径鉄筋量＝１０％未満

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００６

金 円 １　式 当り

集水桝工
第　　１３号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 SP　　１２号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　６．７　　 SP　　１１号表

    基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．２　　 SP　　　８号表

    同上型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．５　　 SP　　　９号表

    ・鉄筋工
        規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１３　作業：一般作業　施工規模：１０ｔ未満

ｔ 　　　　　　　　　　０．００１ 第　　１２号表

    塩ビ管布設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　１４号表

Ｔ０００７

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００７

金 円 １　式 当り

塩ビ管布設工
第　　１４号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    塩ビ管人力布設工
        全接合箇所数１箇所　施工延長０．５ｍ

ｍ 　　　　　　　　　　０．５　　 第　　１５号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

塩ビ管人力布設工
全接合箇所数１箇所　施工延長０．５ｍ 第　　１５号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径100　長4.0m

本 　　　　　　　　　　２．４４　

１

    雑材料費

％
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    　計

    　単価

ｍ

管種・管径＝ＶＵ　管径　１００ｍｍ，　形状・管長＝直管（両差し口）　４．０ｍ管，　全接合箇所数＝１箇所，　施工延長＝０．５ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１１

金 円 １００　ｍ３ 当り

埋戻し(購入土)
第　　１６号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋戻し

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　１４号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　１２６　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００２

金 円 １０　ｍ 当り

自由勾配側溝
B300×H500 第　　１７号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　１８号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　１９号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　１８号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        基礎砕石を施工しない場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．６　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．４　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業時間＝昼間，　規格・仕様区分＝１，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　基礎コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ，　基礎コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．６１ｍ３／１０ｍ，　基礎砕石施工の有無＝無し，　底部コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，　底部コンクリート１０ｍ当り設計数量
＝０．３４ｍ３／１０ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　１８号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　１９号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝蓋版（各種），　規格・仕様区分＝４０を超え１７０ｋｇ／枚以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００３

金 円 １０　ｍ 当り

自由勾配側溝
B400×H600 第　　２０号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　自由勾配側溝　据付
        １，０００ｋｇ／個以下

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　２１号表

    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　２２号表

    基礎コンクリート型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　９号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

排水構造物　自由勾配側溝　据付
１，０００ｋｇ／個以下 第　　２１号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（自由勾配側溝）　昼間単価
        時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 機･労

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ４〕
        基礎砕石を施工しない場合

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　　　　　１０　　　　

    自由勾配側溝

個 　　　　　　　　　　５　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．８　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業時間＝昼間，　規格・仕様区分＝１，０００ｋｇ／個以下，　時間的制約＝無し，　基礎コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ，　基礎コンクリート１０ｍ当り設計数量＝０．７３ｍ３／１０ｍ，　基礎砕石施工の有無＝無し，　底部コンクリートの種類＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下，　底部コンクリート１０ｍ当り設計数量
＝０．６４ｍ３／１０ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

第　　２１号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　２２号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝蓋版（各種），　規格・仕様区分＝４０を超え１７０ｋｇ／枚以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００８

金 円 １　式 当り

付帯工
第　　２３号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    張コンクリート工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表

Ｔ００１０

    排水工
        φ100

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２５号表

Ｔ０００９

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１０

金 円 １　式 当り

張コンクリート工
第　　２４号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．０３　 SP　　１５号表

    丸鉄線溶接金網
        線径6.0×網目150×150

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００９

金 円 １　箇所 当り

排水工
φ100 第　　２５号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    分水栓
        φ100

個 　　　　　　　　　　１　　　　

    塩ビ管人力布設工
        全接合箇所数１箇所　施工延長０．４ｍ

ｍ 　　　　　　　　　　０．４　　 第　　２６号表

    コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

孔 　　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ 当り

塩ビ管人力布設工
全接合箇所数１箇所　施工延長０．４ｍ 第　　２６号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    硬質ポリ塩化ビニル管
        薄肉管VU　径100　長4.0m

本 　　　　　　　　　　２．４４　

１

    雑材料費

％
    土木一般世話役

人
    特殊作業員

人
    普通作業員

人
    　計

    　単価

ｍ

管種・管径＝ＶＵ　管径　１００ｍｍ，　形状・管長＝直管（両差し口）　４．０ｍ管，　全接合箇所数＝１箇所，　施工延長＝０．４ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１４

金 円 １００　ｍ２ 当り

表面被覆工
第　　２７号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    高圧洗浄工
        吐出量３５‐７０Ｌ／ｍｉｎ　圧力１４．７ＭＰａ

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　２８号表

    プライマー塗布（表面被覆工）

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　２９号表

    表面被覆工（左官）

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　３０号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ２ 当り

高圧洗浄工
吐出量３５‐７０Ｌ／ｍｉｎ　圧力１４．７ＭＰａ 第　　２８号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    高圧洗浄機　運転
        工事用・エンジン駆動　吐出量３５‐７０ｌ／ｍｉｎ　圧力１４．７ＭＰａ

日
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

工事用高圧洗浄機　機種＝吐出量３５‐７０Ｌ／ｍｉｎ　圧力１４．７ＭＰａ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ２ 当り

プライマー塗布（表面被覆工）
第　　２９号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    プライマー

ｋｇ
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

設計量＝３７ｋｇ／１００ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ２ 当り

表面被覆工（左官）
第　　３０号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    左官

人

１

    無機系被覆材

ｋｇ 　　　　　　１，３６７．３　　

    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

無機系被覆材設計量＝１２６６ｋｇ／１００ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１５

金 円 １００　ｍ２ 当り

断面修復工
第　　３１号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    プライマー塗布（断面修復工）

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　３２号表

    断面修復工

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　３３号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ２ 当り

プライマー塗布（断面修復工）
第　　３２号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    プライマー

ｋｇ
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

設計量＝７ｋｇ／１０ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １０　ｍ２ 当り

断面修復工
第　　３３号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    左官

人

１

    修復材

ｋｇ
    諸　雑　費

％
    　計

    　単価

ｍ２

設計量＝４８０ｋｇ／１０ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１３

金 円 １００　ｍ 当り

充填工
第　　３４号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    既設目地撤去工（充填目地）
        人力はつり

ｍ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　３５号表

    目地充填工（充填目地）

ｍ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　３６号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ 当り

既設目地撤去工（充填目地）
人力はつり 第　　３５号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    　計

    　単価

ｍ

作業区分＝人力はつり

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ 当り

目地充填工（充填目地）
第　　３６号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    充填材

ｌ 　　　　　　　　　４８　　　　

    プライマー

ｌ 　　　　　　　　　　０．９６　

    諸雑費

％
    　計

    　単価

ｍ

充填材　材料使用量＝４０ｌ，　プライマー　材料使用量＝０．８ｌ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１６

金 円 １０　枚 当り

蓋版撤去・設置
B500×L500 第　　３７号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物　蓋版　据付け
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　３８号表

    排水構造物　蓋版　再利用撤去
        蓋版（各種）

枚 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　３９号表

      計

      単価

枚

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　据付け
蓋版（各種） 第　　３８号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    蓋版

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝据付け，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝蓋版（各種），　規格・仕様区分＝４０を超え１７０ｋｇ／枚以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　枚 当り

排水構造物　蓋版　再利用撤去
蓋版（各種） 第　　３９号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    排水構造物工（蓋版）　昼間単価
        時間的制約 無 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 機･労

枚 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    〔補正係数：Ｋ５〕
        再利用撤去の場合

×
    補正後標準単価

枚 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

作業区分＝再利用撤去，　作業時間＝昼間，　蓋版の種類＝蓋版（各種），　規格・仕様区分＝４０を超え１７０ｋｇ／枚以下，　時間的制約＝無し，　施工箇所における補正＝無し

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　４０号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　６０　　　　
２０日、３人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　１号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝１７．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　２号表

３．３ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　　３号表

３．３ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）＝舗装版破砕積込（小規模土工） SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕，積込工法区分＝機械積込（小規模土工），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝４．５ｋｍ以 SP　　　５号表

下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　　８号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート SP　　　９号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　１０号表

小運搬の有無＝無し



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

コンクリート ＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下 SP　　１０号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物 SP　　１１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 SP　　１２号表

小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂（レキ質土），施工方法＝上記以外（小規模） SP　　１３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 SP　　１４号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生， SP　　１５号表

現場内小運搬の有無＝無し

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 削孔径＝１１０ｍｍ以上１２８ｍｍ未満，削孔深さ＝５０ｍｍ以上２００ｍｍ未満 SP　　１６号表

　職種区分（既定値：普通作業員）＝普通作業員

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 SP　　１７号表

＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　１８号表

　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

表層（車道・路肩部） 　ＰＫ‐３ SP　　１８号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート SP　　１９号表

　選択

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ



・



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（水路Ａ）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ１ 床掘

数　量 平均値 立積（２１）

Ｒ１ 埋戻

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋０．７３　　　　　０．７３ 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　０．５１０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　０．３７０

　　　　　　０　　　＋０．７３　　　　　０．００ 　　１．２０　　　０．９５０　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　０．６５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．７９　　　　　１．０６ 　　１．２０　　　１．２００　　　　　　１．２７０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．８５０

　　　　　　０　　　＋１．８３　　　　　０．０４ 　　１．２０　　　１．２００　　　　　　０．０５０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．０３０

　　　　　　０　　　＋１．８３　　　　　０．００ 　　０．９０　　　１．０５０　　　　　　　　　　　 　　０．４０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋４．２９　　　　　２．４６ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　２．２１０ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　０．９８０

　　　　　　０　　　＋５．９４　　　　　１．６５ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　１．４９０ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　０．６６０

　　　　　　０　　　＋５．９４　　　　　０．００ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　　　　　　 　　０．６０　　　０．５００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋６．４７　　　　　０．５３ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　０．４８０ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　０．３２０

　　　　　　０　　　＋６．４７　　　　　０．００ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　　　　　　 　　０．７０　　　０．６５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋６．８２　　　　　０．３５ 　　０．９０　　　０．９００　　　　　　０．３２０ 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　０．２５０

　　合　　　　　　計　　　　　　　　６．８２ 　　　　　　　　（Ｃ１）　　　　　　　　６．３３０ 　　　　　　　　（Ｒ１）　　　　　　　　３．４６０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（水路Ｂ）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ２ 床掘

数　量 平均値 立積（２１）

Ｒ２ 埋戻

数　量 平均値 立積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．７０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋０．６０　　　　　０．６０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．４８０ 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　０．４２０

　　　　　　０　　　＋０．６０　　　　　０．００ 　　１．００　　　０．９００　　　　　　　　　　　 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．７４　　　　　１．１４ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　１．１４０ 　　０．７０　　　０．７００　　　　　　０．８００

　　　　　　０　　　＋１．７４　　　　　０．００ 　　１．１０　　　１．０５０　　　　　　　　　　　 　　０．５０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋２．２６　　　　　０．５２ 　　１．１０　　　１．１００　　　　　　０．５７０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　０．２６０

　　　　　　０　　　＋３．６０　　　　　１．３４ 　　１．１０　　　１．１００　　　　　　１．４７０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　０．６７０

　　　　　　０　　　＋５．７４　　　　　２．１４ 　　１．１０　　　１．１００　　　　　　２．３５０ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　１．０７０

　　合　　　　　　計　　　　　　　　５．７４ 　　　　　　　　（Ｃ２）　　　　　　　　６．０１０ 　　　　　　　　（Ｒ２）　　　　　　　　３．２２０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
舗装工（Ａ水路）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装（Ａ水路）

数　量 平均値 面積（２１）

ＪＲ１ 上層路盤（Ａ水路）

数　量 平均値 面積（２１）

ＨＹ１ 表層（Ａ水路）

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋０．７３　　　　　０．７３ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　０．３７０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．５８０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．５８０

　　　　　　０　　　＋０．７３　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．２５０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．４００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．４００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．７９　　　　　１．０６ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．８３　　　　　０．０４ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．８３　　　　　０．００ 　　１．００　　　０．５００　　　　　　　　　　　 　　１．６０　　　０．８００　　　　　　　　　　　 　　１．６０　　　０．８００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋４．２９　　　　　２．４６ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　２．４６０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　３．９４０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　３．９４０

　　　　　　０　　　＋５．９４　　　　　１．６５ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　１．６５０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　２．６４０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　２．６４０

　　　　　　０　　　＋５．９４　　　　　０．００ 　　０．５０　　　０．７５０　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　１．２００　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　１．２００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋６．４７　　　　　０．５３ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　０．２７０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．４２０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．４２０

　　　　　　０　　　＋６．４７　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．２５０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．４００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．４００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋６．８２　　　　　０．３５ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　　６．８２ 　　　　　　　（ＫＨ１）　　　　　　　　４．７５０ 　　　　　　　（ＪＲ１）　　　　　　　　７．５８０ 　　　　　　　（ＨＹ１）　　　　　　　　７．５８０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
舗装工（Ｂ水路）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ２ 仮舗装（Ｂ水路）

数　量 平均値 面積（２１）

ＪＲ２ 上層路盤（Ｂ水路）

数　量 平均値 面積（２１）

ＨＹ２ 表層（Ｂ水路）

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋０．６０　　　　　０．６０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋０．６０　　　　　０．００ 　　０．５０　　　０．２５０　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　０．４００　　　　　　　　　　　 　　０．８０　　　０．４００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋１．７４　　　　　１．１４ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　０．５７０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．９１０ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　０．９１０

　　　　　　０　　　＋１．７４　　　　　０．００ 　　１．００　　　０．７５０　　　　　　　　　　　 　　１．６０　　　１．２００　　　　　　　　　　　 　　１．６０　　　１．２００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋２．２６　　　　　０．５２ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　０．５２０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　０．８３０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　０．８３０

　　　　　　０　　　＋３．６０　　　　　１．３４ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　１．３４０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　２．１４０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　２．１４０

　　　　　　０　　　＋５．７４　　　　　２．１４ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　２．１４０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　３．４２０ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　３．４２０

　　合　　　　　　計　　　　　　　　５．７４ 　　　　　　　（ＫＨ２）　　　　　　　　４．５７０ 　　　　　　　（ＪＲ２）　　　　　　　　７．３００ 　　　　　　　（ＨＹ２）　　　　　　　　７．３００



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
表面被覆工

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＨＹＭ 表面被覆工

数　量 平均値 面積（２１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 　　１．５０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋０．００　　　　２０．００ 　　１．５０　　　１．５００　　　　　３０．０００

　　　　　　１　　＋１５．００　　　　１５．００ 　　１．５０　　　１．５００　　　　　２２．５００

　　合　　　　　　計　　　　　　　３５．００ 　　　　　　　（ＨＹＭ）　　　　　　　５２．５００



・



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
床掘 Ｃ３ （２１） ＝ Ｃ１　＋　Ｃ２

＝ ６．３３　＋　６．０１

＝ １２．３４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し Ｒ３ （２１） ＝ Ｒ１　＋　Ｒ２

＝ ３．４６　＋　３．２２

＝ ６．６８０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
表層 ＨＹＯ （２９） ＝ ＨＹ１　＋　ＨＹ２

＝ ７．５８　＋　７．３

＝ １４．８８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

上層路盤 ＪＲ （２９） ＝ ＪＲ１　＋　ＪＲ２

＝ ７．５８　＋　７．３

＝ １４．８８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仮舗装 ＫＨＯ （２９） ＝ ＫＨ１　＋　ＫＨ２

＝ ４．７５　＋　４．５７

＝ ９．３２０



( )３７‐ＦＥ３２０‐０３‐６０‐０１‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
構造物取壊し工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装版破砕 ＡｓＴ （２９） ＝ １３．９　＋　ＫＨＯ　＋　０．５

＝ １３．９　＋　９．３２　＋　０．５

＝ ２３．７２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断（As） ＡｓＳ （２９） ＝ （　９．７　＋　４．１　＋　３．９　＋　０．９　）　＊　２

＝ ３７．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断（Co） ＣｏＨ （２９） ＝ １．６

＝ １．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥 ＡＤＵ （０４） ＝ ＡｓＳ　＊　０．０２３　＊　０．０５　＋　ＣｏＨ　＊　０．０２３　＊　０．１

＝ ３７．２　＊　０．０２３　＊　０．０５　＋　１．６　＊　０．０２３　＊　０．１

＝ ０．０５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

As殻 ＡｓＧ （２９） ＝ １３．９　＊　０．０５　＋　ＫＨＯ　＊　０．０４

＝ １３．９　＊　０．０５　＋　９．３２　＊　０．０４

＝ １．０７０



・



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 

交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  
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特 記 仕 様 書 
 

工事名：令和７年度(団体営)大新島地内用排水路改良工事(藤枝南部) 

 
 

第１章 総則 

 

（適用範囲） 

第１条 本仕様書は、「農林土木工事共通仕様書」（以下「共仕」という）に定めるもののほか、

本工事の施工に関して必要な事項を定めるものであり、本仕様書を優先する。 

 

（工事概要） 

第２条 本工事は、標記、既設用排水路の道路暗渠部の断面拡幅等を行うものである。 

２ 本工事箇所は、別添詳細位置図のとおりである。 

３ 工事概要は、工事概要表のとおりである。 

 

 

第２章 一般事項 

 

（工事用地） 

第３条 工事用地等の使用に先立ち、用地境界を明確にしておくとともに、工事用地に近接する 

家屋、土地に影響を及ぼさないよう十分に留意して施工すること。 

  ２ 作業ヤードは、市道下の交差点部であることから、工事関係者外の立入り防止対策を講じ、

事故防止に努めなければならない。 

 

（工事準備） 

第４条 工事施工箇所には、近接する宅地への水道管が埋設されていることが確認されているため、

事前に試掘を行うなど、慎重な掘削に努めること。 

２ 作業に当たっては、監督員並びに上水道課に連絡を密に行い、水道切り回し工事等の日程

調整を行うこと。 

 

（公道等の使用） 

第５条 公道の道路使用に当たっては、道路管理者と十分打合せを行い、交通の安全に努めなけれ

ばならない。 

   

（現場事務所及びストックヤード） 

第６条 現場事務所、材料置場等の用地確保は、地元地権者の承諾を得るものとし、工事完了時に

原状復旧すること。また、関係者以外の立ち入り防止対策等を講じ、事故防止に努めなけれ

ばならない。 

 

（関係機関） 

第７条 本工事の関係機関は下記のとおりである。下記関係機関と連絡調整をとり工事に支障のな

いよう対応すること。 

  ・多面的機能支払い交付団体【大新島四季の里クラブ】 

  ・大新島町内会 
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第３章 施工 

 

（用排水路工） 

第８条 本工事は横断箇所の通水断面が狭小のため、溢れた雨水が隣接する宅地内に流れ込む事象

を解消するため、暗渠部の通水断面を拡幅し、安定的な利水を目的とする。 

２ 横断部の施工に際して、基礎工の設置、水路底の打設に当たっては水路勾配に留意して施

工すること。 

 

３ 構造物際の埋戻や舗設については、将来的な沈下が生じないように十分に転圧すること。 

４ 工事実施においては労働安全衛生規則等関係法規を厳守するとともに必要な仮設備を施

工し、工事中の安全に万全を期すこと。 

５ 図面等と現地が適合しない場合または図面等に表示されていない事項が生じた場合は、直

ちに監督員に報告し協議を行うこと。 

６ 農閑期の通水がない状況での施工を計画しているが、掘削等によって排水処理が必要な場

合は、監督員と協議の上、ポンプの稼働日数を計上する。 

 

（建設副産物の処理） 

第９条 本工事における建設発生土は、可能な限り埋戻材として利用すること。 

  ２ 残土については下記へ有料処分の計画であるが、土質状況により受け入れ先を検討し流用

可能な場合は積極的に流用するものとする。この場合、残土処理方法について監督員と協議

のうえ設計変更の対象とする。 

  ３ 流用不可能な残土量は運搬台数管理、処分地の簡易な測量またはマニフェストによる数量

管理すること。 

  ４ 産業廃棄物の運搬または処分を他社に委託する場合、受注者は産業廃棄物管理責任者を配

置し、運搬状況・処分状況を実地検査するものとする。また、産業廃棄物管理責任者の氏名

を現場組織表、施工体系図、施工計画書等に記載すること。 

    

第５章 変更契約 

 

（設計変更） 

第 10 条 受注者は契約変更に必要な現場の変更資料を作成し、監督員に提出すること。 

  ２ 下記の場合には、受注者及び発注者は指示・協議書により設計変更を行う。 

  ・工事内容に変更が生じたとき 

  ・工事期間に変更が生じたとき 

・その他必要と認められるとき 

 

第６章 雑則 

 

（その他） 

第 11 条 本仕様書、他の仕様書、及び設計図書に疑義が生じた場合、又は、現場と図面との不一

致が生じた場合は、速やかに監督員と協議すること。 

２ 現場と設計図書に不一致が生じた場合については、図面、数量表等を作成し、監督員と

協議を行うこと。なお、必要に応じて電子データによる提出を求めることがある。 

３ その他定めのない必要な事項は、受注者と発注者で協議のうえ、決定する。 

 

 



表面被覆工法（無機系 繊維補強セメント複合材による工法）の特記仕様書 

本工事における無機系表面被覆工法は、微細ひび割れ型繊維補強セメント複合材(HPFRCC)を

用いる工法であり、この仕様書によるものとする。よって、別の工法を採用する場合は、別途、

発注者と協議するものとする。 

また、下地処理等の結果、表面被覆工の施工前に別途、補修・修復が必要と判断される場合

は、 

 

第１条（コンクリート補修工） 

(1) 表面被覆工（無機系・HPFRCC） 

ア）概要 

老朽化した用排水路の表面を左官又は吹付工法による短繊維を混入したポリマーセメ

ントモルタルにより補修を行い、水路の長寿命化を図るものである。本工事による表面

被覆工の耐用年数は 20 年相当とする。 

※農林水省「農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル【開水路】」より 

期待耐用年数 20 年相当を満たす事を証明する試験成績表等を提出し、承諾を得ること。 

なお、当初設計での工法は、補修工法を限定するものではない。 

 

イ）下地処理 

1）概要 

表面被覆工の実施に先立ち、既設コンクリート表面の高圧洗浄を実施し、補修材料の

接着性の確保を図ること。 

2）高圧洗浄試験 

工事前に試験洗浄を実施し、洗浄水圧や噴射時間等が適切であるか判断すること。 

また高圧洗浄により既設構造物が破損する恐れがあると判断される場合は監督員と協

議し洗浄範囲及び工法を検討すること。なお、洗浄水は、受注者の責により用意するも

のとする。 

3）洗浄後の確認 

高圧洗浄実施後に目地及びクラック箇所等の漏水箇所を確認し、写真等記録に残した

上、表面被覆工の施工範囲の確認、施工図を作成した上で監督員の承諾を得ること。 

また同作業により同補修工法では対応不可と判断される劣化が確認された場合は、速

やかに監督員に報告し、その措置について協議するものとする。 

 

ウ）表面被覆工  

1）概要 

用水路断面部を、ポリマーセメントモルタルを基本とした材料により被覆する。表面

被覆については下記「第 7章材料性能」「第 8章施工管理」における規格を満足するも

のとする。 

2）表面被覆材の塗布 

表面被覆材の吹付又は塗付にあたっては、金コテ等を使用し空気が混入しないよう十

分に注意し施工しなければならない。また、現況水路勾配に対して逆勾配とならない

よう十分留意すること。 

エ）材料性能・施工方法の承諾 

施工に先立ち下記表面被覆材の性能について監督員の承諾を得るとともに施工方法

についても承諾を得なければならない。 

オ）材料損失 

既設水路の摩耗状態及び継目地部の処置を考慮した材料損失は当初設計のモルタル

施工単価に含まれるものとする。 



(2) 目地補修工（可とう性エポキシ樹脂） 

ア）概要 

目地部の漏水を防ぐため、弾性シーリングにより目地補修を行う。 

イ）既設目地撤去工 

サンダー、チッパー等を用いて、所定の形状に目地部をハツリ取る。機械ハツリがで

きない場合は、ノミ等を用いてハツリ取る。 

ウ）前処理工 

シーリング材を良好に施工するために、既存目地にバックアップ材を設置する。なお、

既存目地の状態が良好でバックアップ材を設置しなくても良好な施工が可能な場合は、

前処理工は省略できる。 

エ）プライマー工 

シーリング材専用のプライマーをローラー、刷毛等で塗布する。プライマーはウレタ

ン樹脂系を標準とする。塗布後にごみ、ほこり等が付着した場合又は当日被覆ができな

い場合は再清掃し、プライマーを再塗布する。 

オ）シーリング工 

プライマー処理後、弾性シーリング材を充填する。シーリング材を隅々まで行き渡る

よう加圧しながら空間、打残しがないように充填し、ヘラで押さえ下地と密着させて表

面を平滑に仕上げなければならない。 

 

（3）ひび割れ補修工（目地充填工法） 

ア）概要 

水路コンクリート表面部にひび割れがあり,表面被覆のみでは漏水の恐れがある場合に、

ひび割れ部の補修を行うものである。ただし、工法の選択については、監督員立会いの

下、判断を行うものとする。 

U カット工法が可能な場合は、表面被覆工の施工前に行うものとする。 

イ）補修範囲の確認 

高圧洗浄工による下地処理工を実施した後、受注者は補修範囲を明示し監督員の確認

を受けることとする。 

ウ）充填工 

ひび割れ箇所に沿ってハツリ、研磨後に粉塵等を除去し、充填材を充填する。 

 

（4）断面補修工 

ア）概要 

断面補修工は、ひび割れや既設コンクリートが欠損する場合に修復材を欠損撤去部に

充填する工法である。 

イ）下処理工 

躯体の汚れや劣化状況は、充填した修復材の付着強度に影響するため現場確認後詳細

な下処理方法を検討すること。 

ウ） 断面修復箇所及び範囲の特定、ハツリ方法の決定 

1）表面被覆工の洗浄時に断面補修箇所及び範囲を特定し、洗浄の要非を確認すること。 

2）断面補修箇所及び範囲を特定した後、必要に応じ構造物の耐力に影響を与えないよ

うにコンクリートをはつる。 

3) 欠損部が確認された場合、監督員と協議すること。 

エ）防錆処理工 

露出した鉄筋は、ケレン棒やディスクサンダー等により錆を除去した後、鉄筋防錆材

を塗布すること。 

オ） コンクリート打設 

使用する材料に応じて施工時の天気・気温・湿度、被着の状態等適した状態で行わな

ければならない。 

 

 



表 7-1 表面被覆工（無機系被覆工）材料の品質規格 

要求性能項目 品質項目 試験方法 品質規格値 

基本的  

性能 

中性化抑止性 中性化速度 JIS A1153 (4 週間後) 中性化深さ 5mm 以下 

付着性 付着強度 JSCE-K561 

標準条件 

1.5N/mm2 以上 多湿条件 

低湿条件 

水中条件 

1.0N/mm3 以上 乾湿繰り返し 

温冷繰り返し 

一体化性 圧縮強度 JSCE-K561(28 日間養生) 21.0N/mm2 以上 

寸法安定性 長さ変化率 JIS A1129 0.05％以下 

耐摩耗性 

 
摩耗深さ 

表面被覆材の水砂噴流摩耗

試験 

（樹齢 28 日、10 時間経過後） 

標準供試体に対する平

均摩耗深さの比が 

PCM：1.5 以下 

HPFRCC：2.5 以下 

個別的 

性能 
耐凍害性 

相対動弾性

係数 
JIS A1148(A 法 300 ｻｲｸﾙ) 85％以上 

 

表 7-2 可とう性エポキシ樹脂ひび割れ補修工 材料の品質規格 

要求性能項目 品質項目 照査方法 品質規格値 

基本的  

性能 

耐引張

性 

引張強度 
JIS K 

6251 

標準条件 

1.0N/mm2 以上 低湿条件 

加熱劣化条件 

伸び率 
JIS K 

6251 

標準条件 

30％以上 低湿条件 

加熱劣化条件 

接着性 

引張接着強度 JIS A 1439 5.20 最大引張応力 1.0N/mm2 以上 

引張接着時   

伸び率 
JIS A 1439 5.20 最大荷重時伸び率 10％以上 

 

試 験 条 件 養  生  条  件 

標 準 条 件 試験体を標準条件で 14 日間養生した後、引張強さ、伸びを測定する 

低 温 条 件 
試験体を標準条件で 14 日間養生し、更に 0±3℃に調節した恒温室に 16 時間

保存した後、恒温室内にて引張強さ、伸びを測定する 

加 熱 劣 化 条 件 
試験体を標準条件で 14 日間養生し、更に 80±3℃に調節した恒温室に 14 日間

置いた後、標準条件に戻して引張強さ、伸びを測定する 



 

表 7-3 断面修復工 材料の品質規格      

           

要求性能項目 品質項目 試験方法 品質規格値 

基本的 

性 能 

付着性 付着強度 

JSCE-K 

561（乾湿

繰返し及

び温冷繰

返し回数

は 20 ｻｲｸ

ﾙ） 

標準条件 

1.5N/mm2 以上 
多湿条件 

低温条件 

水中条件 

乾湿繰り

返し条件 
1.0N/mm2 以上 

温冷繰返

し条件 

一体化性 圧縮強度 
JSCE-K 561 

(28 日間養生) 
21.0N/mm2 以上 

寸法安定性 長さ変化率 JIS A 1129 0.05％以下 

個別的 

性 能 

中性化抑止

性 
中性化速度 

JIS A 1153 

（4 週間） 

中性化深さ 5mm 以

下 

耐摩耗性 摩耗深さ 

表面被覆材の水砂噴

流摩耗試験（材齢 28 

日、10 時間経過後） 

標準供試体に対する

平均摩耗深さの比が

1.5 以下 

耐凍害性 
相対動弾性係

数 

JIS A 1148 

（A 法 300 ｻｲｸﾙ） 

85％以上 

85％以上 



 

表 7-4 目地充填工 材料の品質規格 

要求性能項目 品質項目 試験方法 品質規格値 

基本的

性能 

耐候性 
紫外線によ

る劣化 

JSCE-K511 

[キセノン式 1,000 時間又はサンシャイ

ン式 600 時間] 

膨れ、ひび割れ、剥が

れがないこと 

付着性 伸び率 

JIS A1439 5.20 

「引張接着性試験」 
標準条件 伸び 100％以上 

＋23℃水中で 28 日浸漬後、 

JIS A1439 の 5.20「引張接着

性試験」 

低湿条件 伸び 60％以上 

5％水中で 28日養生後 

JIS A1439 5.20 「引張接着

性試験」 

加熱劣化

条件 
伸び 100％以上 

止水性 
水圧による

漏水 

目地充填工法の止水性試験方法(案) 

（試験水圧 0.1Mpa、水圧保持時間 3分） 

漏水が認められない

こと 

伸縮追従

性 

伸縮よる剥

離・破断 

・JIS A1439 の 5.17 の「耐久性試験」に

おける目地幅の拡大・縮小 

・変形率±20％×繰返し回数 3,650 回  

・評価は JIS A5758 の 8.「検査」による 

剥離・破断のないこと 

耐水性 吸水率 

・＋23℃水中で28日浸漬後、JIS K6251 ダ

ンベル 2号試験体の重量変化率を JIS 

A1439 5.20「養生後」と比較 

吸水率 10％以下 

形状安定

性 

50％モジュ

ラス 
JIS A1439 の 5.20 の「引張接着性試験」 

50％モジュラス 

0.2N/mm2 以上 

 



表 8-1 出来形管理項目 2-1 

 

工 種 項 目 管理基準値 規格値 測定基準 

下地処理 外観 

表面に汚れがなく、骨材表

面が露出した堅固なコン

クリート表面であること。 

同左 処理面全面を点検 

表面被覆工 

（無機系） 

被覆厚さ 
側壁：-0mm 

底版：-0mm 
同左 

30m ごとに 1箇所以上測定す

る。1箇所につき、3点（左右

側壁、底版）を測定する。 

30m 未満は 2箇所確認する。 

外観 

施工全面にむらがなく、流

れ・剥がれ・浮き・ひび割

れ・硬化不良等の表面保護

性能を損なう欠損がない

こと。 

同左 被覆面全面を点検 

面積  

施工面積

≧設計面

積 

30m ごとに 1箇所以上測定す

る。断面ごとに側壁、底版の長

さを測定し、延長管理する。 

目地補修工 

(目地充填

工) 

 

延長  -0mm  -0mm 全箇所 

切削幅  -0mm  -0mm 
全箇所。測定位置は左右側壁中

間付近及び底版1箇所の3箇所 

切削深さ  -0mm  -0mm 
全箇所。測定位置は左右側壁中

間付近及び底版1箇所の3箇所 

充填量 設計量以上 
設計量以

上 
充填総量を確認 

バックア

ップ材外

観 

バックアップ材が目地に

対して正しく設置されて

いること。 

同左 全箇所 

外観 

目地材が目地に対して正

しく充填されていること。 

施工面にむらがなく、剥が

れ浮き、ひび割れ、硬化不

良がないこと。 

同左 全箇所 



表 8-2 出来形管理項目 2-2 

 

工  種 項 目 管理基準 規格値 測定基準 

ひび割れ充

填工 

延長 -0mm -0mm 各補修箇所 

溝はつり

幅 
-0mm -0mm 

各補修箇所 

ただし、１箇所当りの施工延長

が 10ｍ以上の場合は施工延長

概ね 10m ごとに１箇所の割合

で測定する。 

溝はつり

深さ 
-0mm -0mm 

各補修箇所 

ただし、１箇所当りの施工延長

が 10ｍ以上の場合は施工延長

概ね 10m ごとに１箇所の割合

で測定する。 

充填量 設計量以上 設計量以上 充填総量を確認 

断面修復工 

長さ -0mm -0mm 全箇所 

幅 -0mm -0mm 全箇所 

厚さ -0mm  -0mm  

全箇所とし1箇所当り4点測定

する。 

ただし小規模補修（概ね 1m2 未

満）は 

1 点測定する。 

外観 

施工面に、浮き、ひび割

れ、硬化不良がなく、平

滑に仕上がっているこ

と。 

同左 全箇所を目視調査 

面積 ― 
施工面積≧

設計面積 

各施工面積について展開図又

はその他の方法により測定（求

積）する。 

 



 

表 8-3 写真管理項目 

 

工 種 撮 影 基 準 測 定 基 準 

下地処

理  

着手前 着手前の表面の状況がわかるもの 

施工中 施工状況、使用機械、施工時の洗浄圧力等 

不陸厚さ 不陸の状況、凹凸が分かるもの 

完成 実施後の表面の状況が分かるもの 

表面被

覆工 

表面被覆

材 

施工中の状況 施工状況、使用機械を撮影 

配合 練り混ぜ、配合状況を撮影 

付着強度 
測点で管理、左右側壁、底版の付着試験の測定値が分か

るもの 

被覆厚さ 
測点で管理、左右側壁、底版の厚さの測定値が分かるも

の 

材料使用量 全体の使用量が分かるもの（空き缶・梱包材等） 

目地補

修工(目

地充填

工) 

切削 

施工中の状況 施工状況、使用機械を撮影 

切削溝 
施工延長概ね 20m～40m につき 1箇所の割合で、切削幅、

深さが分かるもの 

目地設置 

施工中の状況 施工状況、使用機械を撮影 

延 長 各補修箇所の延長 

ﾌﾟﾗｲﾏｰ充填材

等の使用量 
全体の使用量が分かるもの（空き缶・梱包材等） 

ひび割

れ補修

工 

溝はつ

り、充填

材 

施工中の状況 施工状況、使用機械を撮影 

溝はつり 
施工延長概ね 10ｍにつき 1箇所の割合で溝はつり 1幅と

深さ、延長が分かるもの 

ﾌﾟﾗｲﾏｰ充填材

等の使用量 
全体の使用量が分かるもの（空き缶・梱包材等） 

断面修

復工 

プライマ

ー、修復

材 

施工中の状況 施工状況、使用機械を撮影 

配合 練り混ぜ、配合状況を撮影 

寸法 測点で管理、断面修復の厚さ、寸法の分かるもの 

材料使用量 全体の使用量が分かるもの（空き缶・梱包材等） 

※着手前・完成・施工中の状況写真については、30m に 1 箇所以上の割合で撮影 

  ただし、30ｍ未満の場合は、2箇所を撮影する 



 

表 8-4 品質管理（施工）項目 

 

工種 項目 試験方法 試験基準 規格値（参考） 

下地処理 付着強度 
単軸引張試

験 

下地処理完了後 3箇所(左右側壁、底版)/50m 

1 箇所あたりの試験数は 3個 

※検査頻度は 3箇所/500m2 

側壁：個々の試験

値 1.0N/mm2 以上 

底版：個々の試験

値 0.85N/mm2 以

上 

平均値 1.0N/mm2

以上 

表面被

覆工 

圧縮強度 JSCE-K561 

①試験体の作成時期：表面被覆工施工中の材料錬り

混ぜ中のものから採取 

②試験頻度：50m 毎に 1回 

※検査頻度は 1回/500m2 

③試験体：円柱供試体等、1回につき 3本採取 

④養生期間：材齢 28 日 

⑤養生方法：作成1日後に脱型、材齢28日まで20°

±2℃水中養生 

21.0N/mm2 

付着強度 
単軸引張試

験 

3 箇所（左右側壁、底版）/50m1 箇所あたりの試験

数は 3個 

 ※試験頻度は 3箇所/500m2 

側壁：個々の試験

値 1.0N/mm2 以上 

底版：個々の試験

値 0.85N/mm2 以

上 

平均値 1.0N/mm2

以上 

断 面 

修復工 
圧縮強度 JSCE-K561 

①試験体の作成時期：断面修復工施工中の錬り混ぜ

中のものから採取 

②試験頻度：50m 毎に 1回 

③試験体：円柱供試体等、1回につき 3本採取 

④養生期間：材齢 28 日 

⑤養生方法：作成1日後に脱型、材齢28日まで20°

±2℃水中養生 

21.0N/mm2 

※付着強度試験において著しく異なる値が得られた場合には試験回数を追加し、異常値を破棄する。 




