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IPNO 1
IA=43-38
R= 30
TL= 12.0

CL= 22.8
SL=  2.31

IPNO 2
IA=26-53
R= 20
TL=  4.8

CL=  9.4
SL=  0.56

IPNO 3
IA=99-55
R= 12
TL= 14.3

CL= 21.0
SL=  6.65

IPNO 4
IA=99-55
R= 12
TL= 14.3

CL= 21.0
SL=  6.65

202森林管理道

藤枝市　岡部町　玉取　地内

藤　枝　市

図示

路 線 名

林道区分

年 度

名 称

施 行 地

工 事 名

審 査 者 設 計 者縮 尺

級別区分 級

施行主体

Km/h

令和７年度

設計速度

令和７年災林道谷倉線

(括弧内A3)

6 葉中　1 番

谷　倉　線
（1号箇所）

平　面　図・縦　断　面　図

T1

T2

T3

T4

R=20

R=12

IP DA BC

曲      線      表

IP間A IA R TL SL CL MC EC

16.8
1 210-12 30.0223-38 43-48 12.0 2.31 22.8

2 237-05 20.0206-53 26-53 4.8 0.56 9.4

0 0 13.8 0 2.4

0 2.4 0 2.3 0 7.0

NO NO - NO -

NO - NO + NO +

28.6
3 137-10 12.080-05 99-55 14.3 6.65 21.0

4 37-15 12.080-05 99-55 14.3 6.65 21.0

0 1 6.9 1 17.4

1 17.4 2 7.9 2 18.4

NO NO + NO +

NO + NO + NO +

25.2-

16.4+
28.5

NO 0-2
5.2

N
O 
0-1
3.
8

I
PNO
 1

NO 0- 2.4

NO 0 NO 0+ 2.3

IPNO 2

NO 0+ 7.0
NO 0+ 9.0 NO 0+12.5

NO 0+16.4

NO 1+ 0.5

NO 1+ 4.7

N
O 
1+
 6
.9

NO 1+17.4

NO 2+ 7.9

NO
 2
+1
8.
4

IPN
O 
3

IPNO 4

200

225

KBM H=205.00

KBM H=205.000

縦 断 面 図
V = 1 : 1 0 0 ( V = 1 : 2 0 0 )
H = 1 : 5 0 0 ( H = 1 : 1 0 0 0 )

平 面 図
S = 1 : 5 0 0 ( 1 : 1 0 0 0 )

復旧終点

NO 1+ 6.1

復旧起点

NO 0-2.6

NO 1+ 6.1

復旧終点

NO 0- 2.6

復旧起点
道路幅員　W=3.6m

L=25.0m

工事概要

復旧延長 m29　

補強土壁工 m122  

舗装復旧工 m119.9

復旧延長　L=29m

補強土壁工

復旧延長 L=29m

種子吹付工 m
2

17
2

2

防護柵工 m27.4

NO 0- 2.6

補強土壁工　L=25m

アスカーブ m16

区画線工 m42

NO
 1
+ 
6.
1

コンクリートブロック積工 m4.6
2

（１号箇所）災害復旧工事

区
画
線
　
L=12.4m

区
画
線
　
L=29.1m

ア
ス
カ
ー
ブ
　
L=15.5m



NO 0(CP2)【NO 0+0.3】
GH=
FH=206.38

206.38

DL=205.00

NO 0+ 2.3(MC2)
GH=
FH=206.56

206.56

NO 0+9.0
GH=
FH=206.98

206.98

NO 0+12.5
GH=
FH=207.19

207.19

NO 0+16.4(BC3)
GH=
FH=207.43

207.43

NO 1+ 0.5(CP3-1)
GH=
FH=207.68

207.68

【NO 1+ 4.3】NO 1+ 4.7(CP3-2)
GH=
FH=207.88

207.88

DL=205.00

DL=205.00

DL=205.00

DL=205.00

DL=205.00

DL=205.00

202森林管理道

藤枝市　岡部町　玉取　地内

藤　枝　市

1：100

路 線 名

林道区分

年 度

名 称

施 行 地

審 査 者 設 計 者縮 尺

級別区分 級

施行主体

Km/h

令和７年度

設計速度

(A3=1:200)

6 葉中　　2 番

谷　倉　線
（1号箇所）

横　断　面　図

NO 0+ 7.0(EC2)
GH=
FH=206.86

206.86

DL=205.00

1
:0
.1

1:0.40

1
:0
.
1

1
:0
.1

3.0

3.3

3.6

3.6

3.6

3.0

3.3

3.6

3.6

3.6

3.6

3.0

3.3

3.6

4.0

4.0

4.0

3.0

3.3

3.6

4.1

4.1

4.1

3.0

3.3

3.6

4.0

4.0

4.0

3.0

3.3

3.6

3.6

3.6

3.6

3.0

3.0

3.0

3.0

(207.90)

206.13

206.42

206.80

206.93

207.14

207.48

207.73

207.92
5%

2%

2%

2%

1.80 2.60

1.80 2.80

2.15 2.85

2.55 2.70

3.20 2.60

3.90 2.45

2%

2%

4.05 2.50

4.05 1.85

補強土壁工
H=

CA2=
S=
N=

4.04
15.5
15.5
- 

BA2=
BA3=

11.5
 0.4

(            )

補強土壁工
H=

CA2=
S=
N=

4.89
19.8
19.8
- 

BA2=
BA3=

14.4
0.6

(            )

補強土壁工
H=
CA2=
S=
N=

5.87
24.3
24.3
- 

BA2=
BA3=

19.2
0.7

(            )

補強土壁工
H=
CA2=
S=
N=

6.00
25.8
25.8
- 

BA2=
BA3=

20.0
0.4

(            )

補強土壁工
H=

CA2=
S=
N=

5.61
23.5
23.5
- 

BA2=
BA3=

18.1
0.5

(            )

補強土壁工
H=
CA2=
S=
N=

4.75
18.0
18.0
- 

BA2=
BA3=

13.7
0.6

(            )

補強土壁工
H=
CA2=
S=
N=

3.20
10.2
10.2
- 

BA2=
BA3=

7.2
0.2

(            )

補強土壁工
H=
CA2=
S=
N=

1.57
8.3
8.3
- 

BA2=
BA3=

4.2
0.6

(            )

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 1.0

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 1.9

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 2.1

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 1.4

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 1.6

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=
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- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 2.0

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 1.0

（ブ）

（火）

- 

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 0.3

（ブ）

（火）

- 

4.
0
4

4
.8
9

5.
8
7

6
.0
0

5
.6
1

4
.
75

3.
2
0

d=-0.4

d=+4.0

d=-0.2

d=+3.9

d=+2.0

d=+2.3

 L= 0.6

 L= 0.7

 L= 0.8

 L= 0.7

 L= 0.6

 L= 0.5

 L= 0.8

 L= 0.7

 BR1= 1.3

d=-0.9

d=+1.3

d=+1.4

d=+0.2

 BR2= 2.7

 BR1= 1.6
 BR2= 2.7

 BR1= 1.7
 BR2= 3.0

 BR1= 1.6
 BR2= 3.1

 BR1= 1.5
 BR2= 3.1

 BR1= 1.4
 BR2= 2.6

 BR1= 1.3
 BR2= 2.0

 BR1= 0.7
 BR2= 2.0

d=+1.1

d=-0.2

d=+1.5

床掘終点　N0.1+6.1

～NO 0
GH=
FH=206.38

206.38

DL=205.00

1:0.40

206.13

1.80 2.60

補強土壁工
H=

CA2=
S=
N=

4.04
15.5
15.5
- 

BA2=
BA3=

0
 0.7

(            )

 CA1=

  S=

N1A=

N1B=

- 

- 

- 

N1B= - 

 BA1= 9.7

（ブ）

（火）

- 

4
.
04

 L= 0

 BR1= 3.9
 BR2= 0

3.0

d=-0.5 d=+0.8

d=+1.3

d=+1.7
d=+3.2

d=+0.5

(2.7）

(4.5）

d=+1.6

工 事 名
令和７年災林道谷倉線

（１号箇所）災害復旧工事
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0.6

0.8

0.7
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0.8

2.
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既設ブロック積

207.90

展　開　図

202森林管理道

藤枝市　岡部町　玉取　地内

藤　枝　市

1：100

路線名

林道区分

年度

名称

施行地

審査者 設計者縮尺

級別区分 級

施行主体

Km/h

令和７年度

設計速度

(A3=1:200)

6 葉中　　3 番

谷　倉　線
（1号箇所）

補強土壁工展開図

206.13
206.42

206.80206.93
207.14

207.48
207.73

0.30 1.80 3.80 2.00 3.50 3.90 5.30 4.70

25.00

H
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8
9

H
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.
0
4

H
=5
.
8
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H
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.
0
0

H
=5
.
6
1

H
=4
.
7
5

H
=3
.
2
0

H
=1
.
5
7

200.93 200.93

201.53

202.73

204.53

201.53
202.13

盛土材の条件

補強土壁構造物設計条件

1.2

地震時

2.0

常時

引抜きに対する安全率

設計水平震度
内的安定及び外的安定検討時

全体安定検討時

γ=18KN/m3･ｃ=0KN/m2･φ=35ﾟ

（施工上の注意点）

・使用盛土材料が適用範囲外となる場合は、設計条件の見直しや、土質安定処理

　などの対策方法を踏まえ、別途協議を行う。

・地山及び掘削面に異常な湧水が見受けられる場合は、別途協議し、排水対策

　を行うこと。

転倒に対する安全率

滑動に対する安全率

支持力に対する安全率

全体安定・円弧すべりに対する安全率

2.03.0

1.0

1.2

L/3

1.5

L/6

Kh=0.12

Kh=0.08

1.20

安全率の種類

1 =3.00 2 =4.00 3 =3.00 4 =3.00 5 =7.00 6 =5.00

RE-40・55RE-40 RE-40

H=5.40

L=3.00 ～3.60

H=6.00

L=3.00 ～4.00

H=6.20

L=3.00 ～4.10

H=6.00

L=3.00 ～4.00 H=5.40   L=3.00 ～3.60 H=3.60   L=3.00

3.0

3.0 3.3

3.3 3.6

3.63.6

3.63.6

3.63.6

(1.5)(1.5)

(1.5)(1.5)

3.03.0

3.3

3.6

4.0

4.0

4.0

3.3

3.6

4.0

4.0

4.0

(1.5)(1.5)

(1.5)(1.5)

(1.5)(1.5)

(1.5)(1.5)

3.0

3.3

3.6

4.1

4.1

4.1

(1.5)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

3.0

3.3

3.6

4.1

4.1

4.1

(1.5)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

3.0

3.3

3.6

4.0

4.0

4.0

(1.5)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

3.0

3.3

3.6

4.0

4.0

4.0

(1.5)

(1.5)

(1.5)

(1.5)

3.0

3.3

3.6

3.6

3.6

3.6

(1.5)

(1.5)

(1.5)

3.0

3.3

3.6

3.6

(1.5)

(1.5)

(1.5)

3.6

3.6

3.6

(1.5)

(1.5)

3.0

3.3

3.6

3.0

3.3

3.0

3.3

3.6 3.3

3.6

3.6

3.0

3.0

3.0

(1.5) (1.5)

(1.5)

(1.5) (1.5)
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4

1

2

3
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6
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0
.
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0
.1

H=6.20m 区間

0.
6
0

L=3.00

L=3.30

標   準   断   面   図

H
=
6.
2
0

基盤排水層(t=50cm）

砕石(RC-40)

D10 L=300

固　定　杭

鋼製擁壁材

E　X　C

（Ｌ）

安定計算敷設長

D10 L=300

緊　張　杭

水平排水材(t=3mm)

補　強　材

縦 排 水 材

(幅300mm 厚10mm)

壁面強化材

RE-1

L=1.50

L=1.50

吸出し防止材(t=3mm）

L=3.60

L=1.50

L=1.50

L=4.10

L=4.10

L=4.10

RE-55

RE-55

RE-55

RE-40

RE-40

RE-40

0.60
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0
.
60

1
:
0.
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0
.
6
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安定計算敷設長
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RE-55
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1:
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0
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H
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安定計算敷設長

L=1.50

L=1.50

L=3.60

L=1.50

RE-40
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0.90

L=3.60 RE-40
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L=3.60 RE-40

0
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0

1
:0
.
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H=3.60m 区間

0
.
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H
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（Ｌ）

安定計算敷設長

L=1.50

RE-40

0.60

0.90

L=3.00RE-40

L=3.00RE-40

L=1.50

L=1.50

S=1:100

補   強   土   壁   工

1 000 × 600

2 000 × 600

壁 面 材 施 工 段（層）

記　  号 備　　　  考名　　　          称

凡　　　例

鋼 製 擁 壁 材（半尺品）

鋼 製 擁 壁 材（標準品）

工　区（ブロック）番　号　

工　区（ブロック）境　界

Ｈ＝

Ｌ＝

　＝

補 　強 　土 　壁 　高

補 強 材 敷 設 長

工　　　　区　　　　長

1

補 強 材 (テンサ－RE- 55)

補 強 材 (テンサ－RE- 40)

1

壁 面 強 化 材（RE-1）

水 　平 　排 　水 　材

縦 　排 　水 　材

3.0

3.3

3.6
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既設ブロック積

小口止め工

207.90

排 水 計 画 図

206.13
206.42

206.80206.93
207.14

207.48
207.73

207.92
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200.93 200.93

201.53

202.73

204.53

205.73

201.53

202.13

1 =3.00 2 =4.00 3 =3.00 4 =3.00 5 =7.00 6 =5.00

H=5.40

L=3.00 ～3.60

H=6.00

L=3.00 ～4.00

H=6.20

L=3.00 ～4.10

H=6.00

L=3.00 ～4.00 H=5.40   L=3.00 ～3.60 H=3.60   L=3.00
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9

砕石(RC-40)

基盤排水層(t=50cm）

水平排水材(t=3mm)

吸出し防止材(t=3mm）

縦 排 水 材

(3.6)

(4.0)

(4.0)

(3.6)

(3.6)

(3.6)

(4.0) (4.1) (4.1)

(4.0)

(3.6)

(3.0)

4
.
8

5
.
9

5
.
6

4
.
8

3
.2

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

埋戻線

地山線

埋戻線

地山線

2

2

補　　　強　　　材

〃

名　　　      称 規　　　      格

テンサー RE－ 55

テンサー RE－ 40

摘　　  要数　　量単位

ｍ

ｍ

数　量　表

348.3

2ｍテンサー RE－ 1

H=600〃

緊　    張　    杭

固　　  定　    杭

連　　　結　　　材

ＥＸＣパネル L=2000

ＥＸＣパネル L=1000

D10  L=300

ＨＤＰＥ　L=1000

D10  L=300

組

組

本

本

本

H=600

水　平　排　水　材

縦　  排　 水　 材

基　盤　排　水　層

長繊維系（スパンポンド不繊維）

水平・背面排水材（板状）

RC-40

2ｍ

ｍ

3ｍ

ロール数

2本/敷設枚数

2本/1ユニット

99.0

108.0

39.0

125.0

17.0

400.0

328.0

91.3

28.4

49.4

鋼  製  擁  壁  材 ＥＸＣパネル(1:0.1) 121.8

〃

ｍ

吸 出 し  防 止 材 2ｍ 81.6

壁　面　強　化　材

t=3mm

t=3mm

幅300mm 厚さ10mm　全透水型

側　　　面　　　板 L=910  H=610 組 7.0 小口止

長繊維系（スパンポンド不繊維）

2

1:0.5

1:
0.
5

NO
 0
-
 2
.
6

NO
 1
+
 6
.
1

3.0

3.0

3.0

(1.5)

3.0

(1.5)

3.0

(1.5)

3.0

(3.0)

205.73

NO
 0
+
0.
3

NO
 1
+
 4
.
3

工 事 名
令和７年災林道谷倉線

（１号箇所）災害復旧工事

側面板（7組）

小口止め工

ブロック積復旧　A=4.6m2

床掘終点
床掘起点

ガードレール基礎工

500

ガードレール設置（Co建込）　L=2.4ｍ 1.6



連 結 棒

連結部詳細図

鋼 製 壁 面 材 構 成 図 鋼 製 壁 面 材 詳 細 図

補強材（壁面強化材）詳細図

補強材（壁面強化材）敷設詳細図

断　面　図正　面　図

平面詳細図

斜タイ材

腹起し材

斜タイ材 連結棒

ストランド

結 節 点

壁 面 材

補強材（壁面強化材）

幅
方
向
（
ロ
ー
ル
幅
方
向
）

長さ方向（ロール長さ方向）

45.5×203.2×4.5×5.0

壁面材（ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ）

＃８

ワイヤークリップ

φ16mm  L=2000

腹起し材 補強材（壁面強化材）緑化マット

斜タイ材

緑化マット

連 結 棒

補強材（壁面強化材）固 定 杭

緊 張 杭

壁 面 材

斜タイ材

補強材（壁面強化材）

連結棒

２ｍユニット

（１ｍユニット）

ＳＲ２３５、ＳＳ４００

ＳＲ２３５、ＳＳ４００

ＳＰＨＣ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ
腹起し材

斜タイ材

１

４

（２）

１

ＳＲ２３５、ＳＳ４００

溶融亜鉛メッキ

ワイヤ－クリップ

緑化マット

連結棒

ポリエチレン １

２可鍛鋳鉄 ＃８

備　考材　質品　名Ｎｏ 数

 本 体 （壁面材）

２ｍユニット

（１ｍユニット）

２ｍユニット

（１ｍユニット）

２ｍユニット

（１ｍユニット）

２ｍユニット

（１ｍユニット）

２

（１）

断面詳細図

１　本体図

１

３

２

６

４

５

φ９

２　腹越し材  φ16

３　斜タイ材

４　連結棒  φ９

６　ﾜｲﾔ-ｸﾘｯﾌﾟ

1000 ± 5

2000（1000）± 5

@ 45.5 × 5 @ 45.5 × 11 = 500.5 @ 45.5 × 12 = 546 @ 45.5 × 11 = 500.5 @ 45.5 × 5

5.5 目 11 目 11 目 11 目 5.5 目

= 227.5 = 227.5

@ 45.5 × 44 = 2.002 (1.001) ± 20

200
0

50

40

50

637±5

2
2

0.5 目

壁面材（ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ）

45.5×203.2×4.5×5.0

補 強 土 壁 工 構 造 詳 細 図

D10

3
00

緊張杭・固定杭

75°

(10
00)

RE(265)

１
：
０
.１

84.5°
±
2.0°

7
10
±
30

60
0

510±30

0.5目

壁面材
連結棒

斜タイ材
腹起し材

５ 緑化マット

側　面　板

EXcame-45.5×203.2×4.5×5.0

エキスパンドメタル

6
10

910

(=20目x45.5)

(
=3
目
x
2
03
.2
)

◇　ＳＰＨＣ，溶融亜鉛メッキ品。

◇　緑化マットを取り付けて下さい。

◇　側面２ヶ所 下面２ヶ所を

ワイヤークリップで

本体ＥＸｃａｍｅと固定します。

補強鉄筋 φ9

85°

851±10

202森林管理道

藤枝市　岡部町　玉取　地内

藤　枝　市

1：100

路 線 名

林道区分

年 度

名 称

施 行 地

審 査 者 設 計 者縮 尺

級別区分 級

施行主体

Km/h

令和７年度

設計速度

(A3=1:200)

6 葉中　　4 番

谷　倉　線
（1号箇所）

補強土壁工構造詳細図

S=1：10

工 事 名
令和７年災林道谷倉線

（１号箇所）災害復旧工事

テンサー連結材　製品図

項　目 規格寸法（mm)

一般形状
L A B

1000±10 45±2.0 5.0±1.0

B

備　考 上記、規格寸法は、室温20°Ｃ雰囲気内での測定結果です。

主 原 料 高密度ポリエチレン

L A



202森林管理道

藤枝市　岡部町　玉取　地内

藤　枝　市

図示

路 線 名

林道区分

年 度

名 称

施 行 地

審 査 者 設 計 者縮 尺

級別区分 級

施行主体

Km/h

令和７年度

設計速度

(括弧内A3)

6 葉中　　5 番

谷　倉　線
（1号箇所）

取壊しブロック積・舗装版破砕工・復旧面積展開図

NO
 
0(
C
P2
)

NO
 
0+
 
2.
3
(M
C2
)

NO
 
0+
 
7.
0
(E
C2
)

NO
 
0+
 
9.
0

NO
 
0+
1
2.
5

NO
 
0+
1
6.
4
(B
C3
)

NO
 
1+
 
0.
5
(C
P3
-
1)

NO
 
1+
 
4.
7
(C
P3
-
2)

3.
2
5

3.
2
5

3
.
33

3
.
33

4
.4
8

4
.4
8

4
.4
5 3
.
58

2
.5
0

0
.7
0

取壊しブロック積展開図
S=1:100(A3=1:200)

拡大図
1.76

3.
87

1.76

2.47 5.
00

2.53

0.40

3.
3
5

0.40

0.30
3
.
34

1.22

4.66

0.
76

1.97

1.25

2.
77

5.66

2.
75

3.
28

5.29

2.
64

3.
24

5.86

2.
26

2.33

5.0
3

0
.6
94.75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12
13

14

15

16
17

18

符号 底辺 高さ 倍面積

1 3.87 1.76 6.81

2 3.87 1.76 6.81

3 5.00 2.47 12.35

4 5.00 2.53 12.65

5 3.35 0.40 1.34

6 3.35 0.40 1.34

7 3.34 0.30 1.00

8 4.66 1.22 5.69

9 1.97 0.76 1.50

10 4.66 1.25 5.83

11 5.66 2.77 15.68

12 5.66 2.75 15.57

13 5.29 3.28 17.35

14 5.29 2.64 13.97

15 5.86 3.24 18.99

16 5.86 2.26 13.24

17 5.03 2.33 11.72

18 4.75 0.69 3.28

合計 176.13

１／２ 88.07

面積 88.07

3.
33

3.
3
3

4.
4
8

4
.4
8

0.40

3
.3
5

0.40

0.30

3
.3
4

1.22

4.66

0.
76

1.97

1.25

5

6

7

8

9

10

T1

T2

T3

R=30

R=20

R=12

R=12

NO 0-25.
2

NO
 0
-1
3.
8

NO 0- 2.4

NO 0 NO 0+ 2.3

NO 0+ 7.0

NO 0+12.5

NO 0+ 9.0

NO 0+16.4

NO 1+ 0.5

NO 1+ 4.7

NO
 1
+ 
6.
9

NO 1+17.4

IP
NO
 1

IPNO 2

IP
NO
 3

KBM H=205.000

舗装版破砕工・復旧面積求積図
S=1:200 (A3=1:400)

2.53
5.17

2.01

3.50

3.96

3.69

3.72

2.17
4.9
4

1.89 3
.5
0

6.80

2.
9
9

1.91

5.
321.92

2
.
94

6.10

2
.8
1

3
.2
2

5.99

2.
8
7

2
.8
9

5.57

3.
14

2
.30 5.67

2
.
64

1

2
3

4

5 6

7

8

9

10

11

12
13

14

符号 底辺 高さ 倍面積

1 4.94 2.17 10.72

2 4.94 1.89 9.34

3 6.80 3.50 23.80

4 6.80 2.99 20.33

5 5.32 1.91 10.16

6 5.32 1.92 10.21

7 6.10 2.94 17.93

8 6.10 2.81 17.14

9 5.99 3.22 19.29

10 5.99 2.87 17.19

11 5.57 2.89 16.10

12 5.57 3.14 17.49

13 5.67 2.30 13.04

14 5.67 2.64 14.97

合計 239.75

１／２ 119.88

面積 119.88

舗装版切断工　L=33.8m

t=0.35　　体積 0.35m×88.07m2=30.82m3

発生汚泥処理　33.8×0.023×0.05=0.04m3

1.95

5.
10

3
.3
6

1.77

1.45 1
.8
7

3.86

1.
67

⑮

⑯

19

20

3.54

2.
19

3.
40

0.96

19 3.54 2.19 7.75

20 3.40 0.96 3.26

15 5.10 0.96 4.90

16 5.10 1.95 9.95

17 3.36 1.45 4.87

18 3.36 0.69 2.32

0.69

NO 0- 2.7

NO
 
0-
 
2.
6

0.96

NO
 
1+
 
4.
3

工 事 名
令和７年災林道谷倉線

（１号箇所）災害復旧工事

2.10 3.80 0.40

0.30

1.30 3.50 3.90 5.30 4.702.45

⑰

⑱



202森林管理道

藤枝市　岡部町　玉取　地内

藤　枝　市

図示

路 線 名

林道区分

年 度

名 称

施 行 地

審 査 者 設 計 者縮 尺

級別区分 級

施行主体

Km/h

令和７年度

設計速度

6 葉中　　6 番

谷　倉　線
（1号箇所）

標準横断面図・標準図

車道幅員路肩 路肩

総幅員

標準横断面図

S=1:50(A3=1:100)

基盤排水層(t=50cm）

砕石(RC-40)

補　強　材

鋼製擁壁材

E　X　C壁面強化材

RE-1

表層工（再生密粒度アスコン13）t=40

上層路盤工（粒調砕石M-30）t=90

Gr-C-4E

ガードレール

ガードレール設置工

φ

（土中建込） 4000

支柱（土中建込用　Gr－C-4E）

ガードレール設置工

φ

（土中建込） 4000

支柱（土中建込用　Gr－C-4E）

小口止め工

1:0.40

((0.39*0.50)+(0.2*0.5/2)+(3.54*0.59)+(0.59*0.2/2))*0.3= 0.718m3コンクリート

型　枠 (4.35*0.3)+(0.54*0.3)=1.48m2

S=1:50(A3=1:100) S=1:100(A3=1:200)

1:
0.
1

0.30 3.00 0.30 拡幅量

2%

補
強
土
壁
工
　
H

3.60

安定敷設長

0.90

114.383

500 （土中建込） 4000 （土中建込） 4000　

1
00

6
00

7
0
0

14
0
02
1
00

114.383

500 （土中建込） 4000 （土中建込） 4000　

1
00

6
00

7
0
0

14
0
02
1
00 600

0.30

拡幅量

0.50 0.50

正面図側面図

アスカーブ工
S=1:5(A3=1:10)

表層

0.02m3/m

数量表

再生細粒度アスコン

アスファルト乳剤

m3

m2

0.2

2.3

0.02×10

0.23×10

名称 単位 数量 計算

（10mあたり）

18-8-25-BBコンクリート

名　　称

型　　枠

規　　格 数　　量

m3

m2

　2.50

10.39

10m 当り

 2.00m円形型枠 紙製　φ175用

補強鉄筋 SD345　D13 t

SD345A　D13

補強筋

防護柵工基礎
S=1:20(S=1:40)

1:0.40

BW-L-N　H＝4.00～1.50

コンクリートブロック積擁壁
S=1:50(S=1:100)

0.015

L＝1490

積ブロック

裏込コンクリート
18-8-25-BB

裏込材
RC-40

ガードレール基礎

SL=3.25

5
0
0

H

H
＋
5
00

350

200300
UA＝0.323×（H-0.50）

W/C60%

W/C60%

20
0

3
0
0

2
50

30
0

2
0
0

300

180

(0.4×0.5)＋(0.5×0.2/2)

(0.539＋0.55)×2

0.4×5

3
5
0

100670100

870

1
4015
0

名　　称 規　　格 数　　量

m3

m2

 1.80

 4.90

コンクリート

基礎型枠

m2砕石基礎
t＝15㎝

8.70

10m当り

18-8-40-BB

RC-40

ブロック基礎

W/C60% {0.15×0.35＋(0.35＋0.14)/2}×10

(0.35＋0.14)×10

0.87×10

水抜管
VU50　L＝0.6

吸出防止材
(300×300×10)

10m2に5箇所

名　　称 規　　格 数　　量

m2

m3

m3

10.00

 2.20

 2.00

ブロック積

胴込コンクリート 18-8-25-BB

10m2当り

 3.00

m2

水抜パイプ VU50-600 m

吸出防止材 10×300×300 0.45

控え35㎝

コンクリートブロック擁壁

W/C60%

0.2×10

0.6×5

0.3×0.3×0.5×10

150

5
00

補強筋

ガードレール

Gr-C-2B

砂充填

1：
0.40

SL＝
539

400

600

5
00

50
3
0
0

50 1
50

裏込コンクリート 18-8-25-BBW/C60%

m3 0.98裏込材 RC-40

工 事 名
令和７年災林道谷倉線

（１号箇所）災害復旧工事

区画線　W=150

区画線　W=150

BA3:擁壁前面埋戻し

BA1:埋戻し

BA2:補強土壁敷均し

1
2

4
8

2 8 10 3

23

再生細粒度アスコン（13）

接着面アスファルト乳剤（PK4)

アスカーブ

L:種子吹付工

BR1:路床盛土 再生盛土材

BR2:路床盛土 再生盛土材

4
.0
40.59

0.59

0.39

0.
50

0
.
20

3
.
54

0.20

0.5
4

4.35
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