

入札結果表

- 1 入札番号 第 130 号
- 2 委託業務名 令和3年度(市単) 天王町仮宿線(仮宿)
測量調査業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 仮宿 外 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥13,240,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 昭和設計(株) | 落札決定 | 12,550 千円 | 千円 | 千円 |
| 旭測量設計(株) | | 12,750 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)松井測量設計事務所 | | 12,800 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 12,800 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 12,800 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)グリーン | | 12,800 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)共和コンサルタント | | 12,850 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)奥平測量設計事務所 | | 12,900 千円 | 千円 | 千円 |
| 大鐘測量設計(株) | | 13,020 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)中部総合コンサルタント | | 13,150 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 132 号
- 2 委託業務名 令和3年度(防安) 市道田沼高柳一号線(高柳)
測量設計業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 高柳 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥12,310,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 旭測量設計(株) | 落札決定 | 11,700 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 11,900 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)共和コンサルタント | | 12,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)松井測量設計事務所 | | 12,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)グリーン | | 12,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)奥平測量設計事務所 | | 12,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)中部総合コンサルタント | | 12,050 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 12,100 千円 | 千円 | 千円 |
| 昭和設計(株) | | 12,150 千円 | 千円 | 千円 |
| 大鐘測量設計(株) | | 12,160 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表(総合評価競争入札)

予定価格(税抜)

¥78,190,000

調査基準価格(税抜)

¥69,650,000

- 1 入札番号 第 133 号
- 2 工事名 令和3年度(社総)仮宿下付田高田線(高田)道路整備工事
- 3 工事場所 藤枝市 高田 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前 9時00分
- 5 場所 藤枝市役所西館3階 契約準備室
- 6 総合評価落札方式による入札を行った理由 価格と技術力等を総合的に評価することにより、工物品質の確保を図る為

| 業者名 | 結果 | 評価点 (標準点 (100点)+ 加算点) (A) | 第1回 入札価格 (B) | 第1回 評価値 (A/B) *1,000,000 | 第2回 入札価格 (C):千円 | 第2回 評価値 (A/C) *1,000,000 | 入札不調 |
|-------------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 随意契約 |
| (株)岡崎建設 | | 113.50 | 81,000 千円 | - | 千円 | | 千円 |
| 角丸建設(株) | 落札決定 | 119.50 | 79,500 千円 | - | 76,000 千円 | 1.5724 | 千円 |
| (株)エクノスワタナベ | | 115.00 | 82,100 千円 | - | 千円 | | 千円 |
| (株)オカノ | | 109.00 | 80,000 千円 | - | 千円 | | 千円 |
| (有)山崎建設 | | 114.25 | 81,500 千円 | - | 千円 | | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

*(予定価格を上回った場合、評価値は計算しない。)

| No. | 会社名 | 施工実績 | 工事成績 | 優良工事施工実績 | 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況 | 従業者資格取得の取組状況 | 前年度における建設産業 工程管理の状況 | 技術者の保有資格 | 過去15年間における技術者の施工経験 | 優良工事施工実績(配置予定技術者) | 継続教育(CPD)の取組状況 | 社員の新規雇用 | 当該工事における地元(市内)の施工率 | 女性技術者又は若手技術者 (満40歳以下)の育成 | 建設業労働災害防止協会への加入状況 | 災害時事業継続計画の策定状況 | 障害者雇用企業名簿への登録 | 男女共同参画推進事業所認定制度の取組 | 若年技術者(35歳未満)の雇用 | 保護観察対象者の協力雇用主としての登録状況 | 災害協定等の締結状況(水道夜間・休日緊急修繕維持担当要員を含む)及び建設機械の保有無 | 災害対応に関する実動訓練等の活動実績 | 本市内におけるボランティア活動の実績 | 消防団協力事業所の認定状況 | 営業停止処分、入札参加停止・文書注意の措置状況(過去2年度対象) | 計(A) | 加算点 換算値 (A/30× 45) (B) | 評価点 (標準点 (100点)+ (B)) |
|-----|-------------|------|------|----------|------------------------|--------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | (株)エクノスワタナベ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.00 | 115.00 |
| 2 | (株)岡崎建設 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 13.50 | 113.50 |
| 3 | (株)オカノ | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.00 | 109.00 |
| 4 | 角丸建設(株) | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 19.50 | 119.50 |
| 5 | (有)山崎建設 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 14.25 | 114.25 |

入札結果表

- 1 入札番号 第 135 号
- 2 委託業務名 東部幹線水管橋耐震補強実施設計業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 築地・稲川 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)
¥25,270,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|------------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 昭和設計(株) | 落札決定 | 24,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)建設コンサルタントセンター | | 24,350 千円 | 千円 | 千円 |
| 伸東測量設計(株) | | 24,500 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)サンワコン | | 24,800 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 24,800 千円 | 千円 | 千円 |
| 静岡コンサルタント(株) | | 25,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 25,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)共和コンサルタント | | 25,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)東日 | | 25,300 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | | 25,500 千円 | 千円 | 千円 |
| 不二総合コンサルタント(株) | | 26,000 千円 | 千円 | 千円 |

(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表(総合評価競争入札)

予定価格(税抜)

¥45,020,000

調査基準価格(税抜)

¥40,000,000

- 1 入札番号 第 136 号
- 2 工事名 高柳一丁目外地内配水本管(東部幹線)・配水支管布設替工事
- 3 工事場所 藤枝市 高柳一丁目外 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前 9時00分
- 5 場所 藤枝市役所西館3階 契約準備室
- 6 総合評価落札方式による入札を行った理由 価格と技術力等を総合的に評価することにより、工物品質の確保を図る為

| 業者名 | 結果 | 評価点 (標準点 (100点)+ 加算点) (A) | 第1回 入札価格 (B) | 第1回 評価値 (A/B) *1,000,000 | 第2回 入札価格 (C):千円 | 第2回 評価値 (A/C) *1,000,000 | 入札不調 |
|-------------|------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | 随意契約 |
| (株)オカノ | | 115.00 | 44,200 千円 | 2.6018 | 千円 | | 千円 |
| (株)杉山工務店 | | 121.00 | 44,500 千円 | 2.7191 | 千円 | | 千円 |
| (株)エクノスワタナベ | | 120.25 | 44,300 千円 | 2.7144 | 千円 | | 千円 |
| (株)トーカイ | 落札決定 | 125.50 | 44,000 千円 | 2.8523 | 千円 | | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

*(予定価格を上回った場合、評価値は計算しない。)

| No. | 会社名 | 施工実績 | 工事成績 | 優良工事施工実績 | 品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況 | 従業員資格取得の取組状況 | 前年度における建設産業 工程管理の状況 | 技術者の保有資格 | 前年度の建設工事等検査における 工程管理の状況 | 優良工事施工実績(配置予定技術者) 過去15年間に於ける技術者の施工経験 | 継続教育(CPD)の取組状況 | 社員の新規雇用 | 当該工事における地元(市内)の施工率 | 女性技術者又は若手技術者 (満40歳以下)の育成 | 建設業労働災害防止協会への加入状況 | 災害時事業継続計画の策定状況 | 障害者雇用企業名簿への登録 | 男女共同参画推進事業所認定制度の取組 | 若年技術者(35歳未満)の雇用 | 保護観察対象者の協力雇用主としての登録状況 | 災害協定等の締結状況(水道改修・休日緊急修繕維持担当 協力含む)及び建設業・市の保有資格 | 災害対応に関する実動訓練等の活動実績 | 本市内におけるボランティア活動の実績 (「公共土木施設」に限る) | 消防団協力事業所の認定状況 | 営業停止処分、入札参加停止・文書注意 の措置状況(過去2年度対象) | 計(A) | 加算点 換算値 (A/30× 45) (B) | 評価点 (標準点 (100点)+ (B)) |
|-----|-------------|------|------|----------|------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------------|---|----------------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | (株)エクノスワタナベ | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 20.25 | 120.25 |
| 2 | (株)オカノ | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 15.00 | 115.00 |
| 3 | (株)トーカイ | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 25.50 | 125.50 |
| 4 | (株)杉山工務店 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 14.0 | 21.00 | 121.00 |

入札結果表

1 入札番号 第 144 号
2 工事名 時ヶ谷配水場補給水弁設置工事
3 工事場所 藤枝市 時ヶ谷 地内
4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥22,790,000

最低制限価格(税抜)

¥20,960,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|---------------------|------|----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 協立電機(株) | 落札決定 | 21,300千円 | 千円 | 千円 |
| 愛知時計電機(株) | | 22,900千円 | 千円 | 千円 |
| 北堀電気工事(株) | | 27,300千円 | 千円 | 千円 |
| メタウォーター(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)明電舎 | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 三菱電機(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)日立製作所 | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| シンフォニアテクノロジー(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| シンク・エンジニアリング(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 松川電気(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)静岡日立 | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)朋電舎 | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 145 号
- 2 工事名 前島汚水幹線管路更生工事
- 3 工事場所 藤枝市 駅前二丁目 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥9,310,000

最低制限価格(税抜)

¥8,120,000

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|-------------|------|----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| (株)城南メンテナンス | 落札決定 | 8,650 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)カルタス本郷 | | 9,300 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)秦組 | | 9,600 千円 | 千円 | 千円 |
| (有)八木建業 | | 9,800 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

入札結果表

- 1 入札番号 第 146 号
- 2 委託業務名 稲川水門測量設計業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 稲川 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥4,500,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------------|------|----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| (株)フジヤマ | 落札決定 | 4,400 千円 | 千円 | 千円 |
| 旭測量設計(株) | | 4,450 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)グリーン | | 4,500 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 4,550 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)共和コンサルタント | | 4,550 千円 | 千円 | 千円 |
| 大鐘測量設計(株) | | 4,560 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)松井測量設計事務所 | | 4,600 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)奥平測量設計事務所 | | 4,600 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)中部総合コンサルタント | | 4,650 千円 | 千円 | 千円 |
| 昭和設計(株) | | 4,700 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

不調

- 1 入札番号 第 147 号
2 工事名 公園施設長寿命化第1工区工事
3 工事場所 藤枝市 岡部町三輪 外 地内
4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|---------|-------|-----------|-----------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| (株)岡崎建設 | | 12,580 千円 | 11,950 千円 | 千円 |
| (株)丸川組 | | 13,200 千円 | 12,100 千円 | 千円 |
| (有)山崎建設 | | 13,320 千円 | 12,300 千円 | 千円 |
| (株)泰組 | | 13,360 千円 | 12,350 千円 | 千円 |
| 角丸建設(株) | 2回目辞退 | 13,400 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- | | | |
|--------------|------------------------------------|---|
| 1 入札番号 | 第 148 号 | 予定価格(税抜) <u>¥15,930,000</u> |
| 2 工事名 | 公園施設長寿命化第2工区工事 | 最低制限価格(税抜) <u>¥14,030,000</u> |
| 3 工事場所 | 藤枝市 岡出山一丁目 外 地内 | |
| 4 入札日時 場所 | 令和3年8月4日 午前9時00分 藤枝市役所西館3階契約準備室 | |

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------|-------|-----------|-----------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| (有)山崎建設 | 落札決定 | 16,250 千円 | 15,400 千円 | 千円 |
| (株)杉山工務店 | | 16,900 千円 | 15,450 千円 | 千円 |
| (株)岡崎建設 | | 17,100 千円 | 15,500 千円 | 千円 |
| 角丸建設(株) | 2回目辞退 | 17,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)丸川組 | 2回目辞退 | 17,050 千円 | 千円 | 千円 |
| 大藤建設(株) | 2回目辞退 | 17,110 千円 | 千円 | 千円 |

(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

入札結果表

- | | | |
|--------------|------------------------------------|--|
| 1 入札番号 | 第 149 号 | 予定価格(税抜) <u>¥11,080,000</u> |
| 2 工事名 | 瀬戸新屋地内配水管(老朽管)布設替工事 | 最低制限価格(税抜) <u>¥9,700,000</u> |
| 3 工事場所 | 藤枝市 瀬戸新屋 地内 | |
| 4 入札日時 場所 | 令和3年8月4日 午前9時00分 藤枝市役所西館3階契約準備室 | |

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|-------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| (株)杉山工務店 | 落札決定 | 9,780 千円 | 千円 | 千円 |
| (有)山崎建設 | | 10,600 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)エクノスワタナベ | | 10,800 千円 | 千円 | 千円 |
| 角丸建設(株) | | 11,000 千円 | 千円 | 千円 |
| フジ建設(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |

(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 150 号
- 2 委託業務名 令和3年度(防安)市道3地区104号線(泉町)
用地調査業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 泉町 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥2,890,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------------|------|----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 旭測量設計(株) | 落札決定 | 2,750 千円 | 千円 | 千円 |
| 伸東測量設計(株) | | 2,800 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 2,830 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)中部総合コンサルタント | | 2,850 千円 | 千円 | 千円 |
| 昭和設計(株) | | 2,850 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)松井測量設計事務所 | | 2,850 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 2,860 千円 | 千円 | 千円 |
| 大鐘測量設計(株) | | 2,860 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)共和コンサルタント | | 2,870 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 151 号
- 2 委託業務名 令和3年度(市単)市道5地区267号線
(下之郷外)測量設計業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 下之郷・中ノ合 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥7,120,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------------|------|----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 昭和設計(株) | 落札決定 | 6,750 千円 | 千円 | 千円 |
| 旭測量設計(株) | | 6,850 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 6,900 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 6,900 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)グリーン | | 6,900 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)奥平測量設計事務所 | | 6,900 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)共和コンサルタント | | 6,950 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)松井測量設計事務所 | | 7,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)中部総合コンサルタント | | 7,050 千円 | 千円 | 千円 |
| 大鐘測量設計(株) | | 7,060 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 152 号
2 工事名 令和3年度(防安)市道2地区173号線(高柳)
道路整備工事
3 工事場所 藤枝市 高柳 地内
4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥12,490,000

最低制限価格(税抜)

¥10,950,000

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|-------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| (株)エコ・ライズ | | 10,820 千円 | 千円 | 千円 |
| 山口プランニング | | 10,930 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)秦組 | 落札決定 | 10,980 千円 | 千円 | 千円 |
| 大藤建設(株) | | 11,500 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)岡崎建設 | | 13,500 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)エクノスワタナベ | | 14,000 千円 | 千円 | 千円 |
| フジ建設(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

入札結果表

- 1 入札番号 第 153 号
2 工事名 令和3年度(防安)市道6地区363号線(下之郷)
道路整備工事
3 工事場所 藤枝市 下之郷 地内
4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥18,520,000

最低制限価格(税抜)

¥16,300,000

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|-----------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 山口プランニング | | 16,210 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)エコ・ライズ | | 16,220 千円 | 千円 | 千円 |
| (有)八木建業 | 落札決定 | 16,350 千円 | 千円 | 千円 |
| 八木市産業(株) | | 16,400 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)和泉 | | 18,000 千円 | 千円 | 千円 |
| フジ建設(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 154 号 **予定価格(税抜)**
¥13,550,000
- 2 工事名 令和3年度防災重点農業用ため池(横見池)整備工事 **最低制限価格(税抜)**
¥11,880,000
- 3 工事場所 藤枝市 下之郷 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|-------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 大藤建設(株) | 落札決定 | 11,970 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)秦組 | | 11,990 千円 | 千円 | 千円 |
| 角丸建設(株) | | 13,500 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)岡崎建設 | | 13,540 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)エクノスワタナベ | | 13,560 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

入札結果表

- 1 入札番号 第 155 号 **予定価格(税抜)**
¥22,790,000
- 2 工事名 令和3年度防災重点農業用ため池(上川池)整備工事 **最低制限価格(税抜)**
¥20,110,000
- 3 工事場所 藤枝市 下之郷 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

| 参加業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|---------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 大藤建設(株) | 落札決定 | 21,770 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)丸川組 | | 22,700 千円 | 千円 | 千円 |
| 角丸建設(株) | | 22,750 千円 | 千円 | 千円 |
| (有)山崎建設 | | 22,840 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)秦組 | | 22,950 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。
詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 156 号
- 2 委託業務名 藤枝市公共下水道管路施設調査(健全度評価)業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 音羽町六丁目 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)

¥7,430,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|------------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| 伸東測量設計(株) | 落札決定 | 4,890 千円 | 千円 | 千円 |
| 日本水工設計(株) | | 7,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)蓮池設計 | | 7,400 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 7,450 千円 | 千円 | 千円 |
| 昭和設計(株) | | 7,450 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)東洋コンサルタント | | 7,500 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)ツルタコンサルタント | | 9,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)三水コンサルタント | | 9,900 千円 | 千円 | 千円 |
| オリジナル設計(株) | | 10,000 千円 | 千円 | 千円 |
| 中央コンサルタンツ(株) | | 15,850 千円 | 千円 | 千円 |
| パシフィックコンサルタンツ(株) | | 20,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)NJS | | 30,000 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)東京設計事務所 | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)東海建設コンサルタント | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 玉野総合コンサルタント(株) | 不参 | 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。

入札結果表

- 1 入札番号 第 157 号
- 2 委託業務名 地震災害ハザードマップ作成業務委託
- 3 施行箇所 藤枝市 全域 地内
- 4 入札日時 令和3年8月4日 午前9時00分
場所 藤枝市役所西館3階契約準備室

予定価格(税抜)
¥8,210,000

| 被指名業者 | 結果 | 第1回 | 第2回 | 入札不調 |
|----------------|------|-----------|------|------|
| | | 入札価格 | 入札価格 | 随意契約 |
| アジア航測(株) | 落札決定 | 7,700 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)オオバ | | 8,240 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)フジヤマ | | 8,400 千円 | 千円 | 千円 |
| (株)パスコ | | 8,500 千円 | 千円 | 千円 |
| 昭和設計(株) | | 8,550 千円 | 千円 | 千円 |
| 服部エンジニア(株) | | 12,000 千円 | 千円 | 千円 |
| 国際航業(株) | 辞退 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 玉野総合コンサルタント(株) | 不参 | 千円 | 千円 | 千円 |

*(上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が法令上の申込み価格である。)

※ 入札日時には電子入札システムを使用して執行した案件については、第1回目の入札における開札予定日時が記載されています。詳細については入札情報サービス(PPI)の入札結果にてご確認ください。