

契約日 令和3年10月14日

## 令和3年度(社総) 仮宿下付田高田線(高田)道路整備(擁壁工)工事

【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿・高田

【概要】 施工延長L=136.3m 補強土壁工A=399m<sup>2</sup> 重力式擁壁工L=42m

【着手日】 令和3年10月14日 【完成予定日】 令和4年3月25日 【請負代金額】 ¥73,480,000

【受注者】 【商号】 角丸建設(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 城南2-7-3

## 小石川下水道築造第47工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 築地一丁目

【概要】 施工延長 L=138.3m 管路延長 L=136.3m リブ管径200 L=132.0m 1号マンホール N=4基 取付管 N=2箇所 舗装工 A=404m<sup>2</sup>

【着手日】 令和3年10月14日 【完成予定日】 令和4年2月28日 【請負代金額】 ¥25,300,000

【受注者】 【商号】 (株)オカノ

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 高柳1-15-21

## \* 朝比奈農村環境改善センター屋根外壁防水改修工事

【業種】 その他 【工事箇所】 岡部町宮島

【概要】 朝比奈農村環境改善センターの屋根及び外壁の防水改修工事

【着手日】 令和3年10月14日 【完成予定日】 令和4年1月28日 【請負代金額】 ¥17,050,000

【受注者】 【商号】 (有)日栄カラー

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 高柳4-13-25

## 庁舎西館階段室改修工事

【業種】 建築 【工事箇所】 岡出山一丁目

【概要】 庁舎西館階段室の塗装及び床張替え工事

【着手日】 令和3年10月14日 【完成予定日】 令和4年2月28日 【請負代金額】 ¥7,150,000

【受注者】 【商号】 (株)カルタス本郷

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 下藪田388-1

## 大新島用排水路改良工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大新島

【概要】 施工延長 L=161.4m 水路工 L=160.0m 集水柵 N=1基

【着手日】 令和3年10月14日 【完成予定日】 令和4年2月28日 【請負代金額】 ¥8,800,000

【受注者】 【商号】 石神工業

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 南清里7-10