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S=1:50　(1:100)　( )はA3版
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横断図(2/5)
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区間3

横断図(3/5)

測量年月日 設計年月日　R7.12

S=1:100
(S=1:200 A3)

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中6

藤枝市　堀之内　地内

横断図(3/5)

農道堀之内11号線災害復旧工事
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横断図(4/5)

区間4

測量年月日 設計年月日　R7.12

S=1:100
(S=1:200 A3)

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中7

藤枝市　堀之内　地内

横断図(4/5)

農道堀之内11号線災害復旧工事
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横断図(5/5)

区間4

測量年月日 設計年月日　R7.12

S=1:100
(S=1:200 A3)

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中8

藤枝市　堀之内　地内

横断図(5/5)

農道堀之内11号線災害復旧工事
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区間1

ブロック積工構造図(1/6)

測量年月日 設計年月日　R7.12

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中9

藤枝市　堀之内　地内

ブロック積構造図(1/6)

農道堀之内11号線災害復旧工事
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藤枝市　堀之内　地内

区間2

ブロック積工構造図(2/6)

測量年月日 設計年月日　R7.12

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中10

ブロック積構造図(2/6)

農道堀之内11号線災害復旧工事

図示
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名　称 単位 数　量
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基礎工数量表

天端コンクリート
S=1:20(1:40)

コンクリート m318-5-40BB

名　称 単位 数　量

10m当り

コンクリート 18-8-25BB m3

規　格 算　式

天端コンクリート数量表

100

100 100

RC-40

18-5-40BB

450

650

3
00

{0.30×0.10＋(0.30＋0.15)÷2
×0.35}×10.0 1.09

1
50

350 18
0

18-8-25BB

0.35×0.18÷2×10.0 0.32

15
0

控除 0.45×0.45×1.118×π m2 -0.71 控除 (0.34+0.57)÷2×0.45×0.45×πm3 -0.29
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ブロック積工構造図(3/6)

測量年月日 設計年月日　R7.12

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中11

藤枝市　堀之内　地内

ブロック積構造図(3/6)

農道堀之内11号線災害復旧工事

図示
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裏込工数量計算書

算　式 単位 数量

① m3

② m3

m3

　　下幅＝上幅＋UH(平均値)×0.1

※(上幅＋下幅)÷2×UH(平均値)×延長
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2.58×(1.06＋0.30)÷2

4.90

1.75

-0.89

ハウエル管φ1000　L＝5.5m

水抜孔はブロック積3m2につき1箇所設置すること。
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名　称 単位 数　量

10m当り

規　格 算　式

基礎工数量表

コンクリート m318-5-40BB

名　称 単位 数　量

10m当り

コンクリート 18-8-25BB m3

規　格 算　式

天端コンクリート数量表
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令和7年災



区間3

ブロック積工構造図(4/6)

測量年月日 設計年月日　R7.12

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中12

藤枝市　堀之内　地内

ブロック積構造図(4/6)

農道堀之内11号線災害復旧工事

図示
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　　下幅＝上幅＋UH(平均値)×0.1

※(上幅＋下幅)÷2×UH(平均値)×延長

水抜孔はブロック積3m2につき1箇所設置すること。
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名　称 単位 数　量

10m当り

規　格 算　式

基礎工数量表

コンクリート m318-5-40BB

名　称 単位 数　量
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コンクリート 18-8-25BB m3

規　格 算　式

天端コンクリート数量表
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区間4

ブロック積工構造図(5/6)

測量年月日 設計年月日　R7.12

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中13

藤枝市　堀之内　地内

ブロック積構造図(5/6)

農道堀之内11号線災害復旧工事

図示
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ブロック積工数量計算書 裏込工数量計算書

算　式 単位 数量 算　式 単位 数量
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　　下幅＝上幅＋UH(平均値)×0.1

※(上幅＋下幅)÷2×UH(平均値)×延長
水抜孔はブロック積3m2につき1箇所設置すること。
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名　称 単位 数　量

10m当り

規　格 算　式

基礎工数量表

コンクリート m318-5-40BB

名　称 単位 数　量

10m当り

コンクリート 18-8-25BB m3

規　格 算　式

天端コンクリート数量表
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令和7年災
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区間4

ブロック積工構造図(6/6)

測量年月日 設計年月日　R7.12

藤　枝　市事務所名

図面の種類

工事箇所

工事名

縮尺 図面番号 16葉中14

藤枝市　堀之内　地内

ブロック積構造図(6/6)

農道堀之内11号線災害復旧工事

図示
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ブロック積工数量計算書 裏込工数量計算書
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