
藤枝市立総合病院事務部病院総務課

工事名称 藤枝市家庭医療センタ－建築改修工事

工事場所 藤枝市　南新屋　地内

設計年月日：令和７年５月１日



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

 ＜ 工 事 概 要 ＞

      建設工事名      藤枝市家庭医療センタ－建築改修工事

      建設工事箇所    藤枝市  南新屋  地内

      工        期    令和８年１月３０日まで

      工 事 内 容     藤枝市家庭医療センター延べ床面積約460㎡の改修工事

      工 事 仕 様     特記仕様書による  

      ※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

      ※本工事は月単位の週休２日推進工事【発注者指定型】である

        別紙１の藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

（工事価格 ）

（ ）

（ ）



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

工事費内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築改修工事    

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

工事種別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築改修工事    

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　種目別内訳

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築改修        

1   

式

とりこわし      

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　科目別内訳

建築改修

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

防水改修        

1   

式

建具改修        

1   

式

内装改修        

1   

式

塗装改修        

1   

式

外構改修        

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　科目別内訳

とりこわし

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

とりこわし      

1   

式

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          一 般  RC･SRC造                 

地上階                          727   
㎡

整理清掃        一 般  RC･SRC造                 

後片付け        地上階                          727   
㎡

養生            一 般  RC･SRC造                 

地上階                          727   
㎡

内部仕上足場    掛払い手間　賃料120日、基本料   

脚立足場        階高4.0m以下　RC造標準日数修理費 727   
含む                            ㎡

くさび緊結式足場 建枠600×1800(最上部安全手摺共) 

(手すり先行方式) 掛払い手間   10m未満　基本料    16.6 
共用月額損料1か月               ㎡

仮設材運搬      別紙 00-0001

1   
式

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 防水改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          15.2 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          7.2 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          12.8 
ｍ

1階屋根ｼ-ﾄ防水破 別紙 00-0002

れ補修          1   
式

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

外壁                    厚25    9.4 
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面         ゆず肌状       

複層塗材 E      ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系                 

水系 つやあり 上塗2回           

下地調整費(C-1)共               

9.4 
㎡

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 建具改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐｻｯｼ          

ＡＤ－１        ｱﾙﾐ両開き戸　1750×2000         

1   
か所

ＡＤ－２        片開き戸　800×1,900            

1   
か所

ＡＤ－３        アルミ片開き戸　600×1900       

1   
か所

ＡＷ－１        ｱﾙﾐ腰付引き違いｻｯｼ              

1,860×2,000                    1   
か所

運搬取り付け調整

費              1   
式

     小計

軽量ｽﾁ－ﾙｻｯｼ    運搬・取付調整費含む            

ＬＳＤ－１      1,020×2,000　片引きハンガ-戸   

2   
か所

ＬＳＤ－２      1,020×2,000　片引きハンガ-     

戸                              8   
か所

ＬＳＤ－３      1,320×2,000　片引きハンガ-     

戸                              1   
か所

ＬＳＤ－４      1,020×2,000　片引きハンガ-     

戸                              1   
か所

ＬＳＤ－５      1,020×2,000　片引きハンガ-     

戸                              1   
か所

ＬＳＤ－６      920×2,000　片引きハンガ-       

戸                              1   
か所

ＬＳＤ－７      1,020×2,000　片引きハンガ-     

戸                              2   
か所

ＬＳＤ－８      1,020×2,000　片引きハンガ-     

戸                              2   
か所

ＬＳＤ－９      ｽﾁ-ﾙ３方枠　850×1900           

1   
か所

     小計

木製建具        

ＷＤ－1         650×1700                       

1   
か所



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 建具改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

可動間仕切り    

ＳＷ－１        ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫ-ﾙ　5050×2400×60   

1   
か所

ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ    5050*2500H*70D                  

1   
か所

     小計

ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ         

ＴＢ－１        ポリ合板　ｱﾙﾐｴｯﾁﾞ               

1   
か所

     小計

ｶﾞﾗｽ工事        

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           4.5 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FL6+A6+FL6    特寸 2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.9 
㎡

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 内装改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内装材          

床              

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

一般床 熱溶接工法 -             411   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ       X対策ｼ-ﾄ                        

14.9 
㎡

床下地合板張    構造用合板 12×910×1820        

14.2 
㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       

一般事務室用                    80.4 
㎡

巾木            

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

438   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ巾木        Ｘ線対応　H=100                 

11.5 
ｍ

壁              

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

281   
㎡

壁　石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ2枚 PBｔ12.5+12.5                   

張り            445   
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        201   

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       継目処理      24.4 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼   Ｘ線対応ｸﾛｽ                     

32.8 
㎡

壁化粧ｹｲｶﾙ板貼  下地PBｔ12.5共                  

42.2 
㎡

壁　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り 

918   
㎡

天井            

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     394   
㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-NC     厚 9.5共          383   

(DR)            ㎡



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 内装改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-R      厚12.5共          58   

(DR)            ㎡

天井            厚 9.5   準不燃 突付け          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   18.4 

張り(GB-R)      ㎡

天井            厚12.5   不燃   継目処理        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   14.9 

張り(GB-R)      ㎡

天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼 Ｘ線対応ｸﾛｽ                     

14.9 
㎡

天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張 

り              57.6 
㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

534   
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           26   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 26   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1200× 500㎜程度    

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1200× 800㎜程度    

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 7   
か所

     小計

ユニット        

壁樹脂手摺      34φ                            

7.1 
ｍ

壁手摺　既存品再

取り付け        29.6 
ｍ

中吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   ｽﾃﾝﾚｽ製                         

44.6 
ｍ

ﾐﾆｷｯﾁﾝ          W=1,200                         

2   
か所

ｼｬﾜ-ﾕﾆｯﾄ        0909サイズ                      

1   
か所

洗面化粧台      W=750                           

1   
か所

荷物台          ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ　1275×420×ｔ=25  

受金物共                        2   
か所



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 内装改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ1500×110×25       

1   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ1350×110×25       

1   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ700×110×25        

7   
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫ-ﾑ6700×110×25       

1   
か所

ＥＶ撤去跡床組  別紙 00-0003

1   
式

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        15.2 
ｍ

建具周囲        内部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        24   
ｍ

避難ハシゴ      ｽﾃﾝﾚｽ格納箱付　標識（使用法、設 

置場所、表示）3枚　取付、官庁手 1   
続き立ち合い費共                か所

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 塗装改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

素地B種                         25.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  

素地A種                         12.3 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  

素地A種                         10.9 
㎡

ＥＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(見上)  

素地B種                         3.8 
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    

(糸幅300㎜以下) 素地A種                         4.7 
ｍ

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 外構改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設            

平遣方          

49   
か所

墨出し          一 般  -                        

-                               109   
㎡

養生            一 般  -                        

-                               109   
㎡

整理清掃        一 般  -                        

後片付け        -                               109   
㎡

     小計

土工事          設計GL-200からの土の処理        

根切り          つぼ,布掘り                     

深さ2.5m程度                    71.4 
ｍ3

盛土(B種)       発生土                          

9   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り   37.3 
17.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  駿遠開発事業㈱切山残土処        

分場（牧之原市切山字真菰沢594ほ 37.3 
か47筆）                        ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               

34.1 
ｍ3

造成工事        既設建物解体後から設計GL-200まで

の処理                          

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り   203   
17.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  駿遠開発事業㈱切山残土処        

分場（牧之原市切山字真菰沢594ほ 203   
か47筆）                        ｍ3

敷きならし      締め固め共                      

20   
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

     小計

地業工事        

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 地区 220      

9.4 
ｍ3



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 外構改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

     小計

ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S15        

粗骨材20(25) 地区 220           1.2 
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度21 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           11.6 
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      JIS A5308 呼び強度18 S18        

粗骨材20(25) 地区 220           8.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0004

1   
式

     小計

型枠工事        

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造                        

地下軸部                        

階高5.0m程度                    

43.6 
㎡

型枠            普通合板型枠                    

-                               

基礎部                          

-                               

9.8 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

43.6 
㎡

型枠運搬        4t車 2階建以下                  

53.4 
㎡

     小計

鉄筋工事        

異形鉄筋        SD295　D10                      

215   
kg

異形鉄筋        SD295　D13                      

183   
kg

鉄筋加工組立    

0.4 
ｔ

溶接金網敷      径6.0 150×150                  

35   
㎡



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 外構改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樹脂ｱﾝｶ-        床   呼び径 10　SD-295          

出面L=200                       14   
本

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

0.4 
ｔ

     小計

左官工事        

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          ホウキ目仕上げ                  9.6 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          24.2 
㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  金ごて 幅140                    

直均し仕上げ    28.2 
ｍ

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

2.6 
㎡

側溝敷ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

巾550                           16.4 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          15.3 
㎡

側溝勾配ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

巾250                           16.4 
ｍ

     小計

ﾀｲﾙ工事         

床ﾀｲﾙ           段鼻         施工手間 -         

(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            6.9 
ｍ

点字ﾌﾞﾛｯｸ       300×300×60 （点状・線状）     

6.8 
㎡

点字ﾀｲﾙ         磁器ﾀｲﾙ　300×300               

3.2 
㎡

     小計

金属工事        

ｽﾛ-ﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製　34φ                   

長さＬ形　10,070+2,780×900H    12.9 
ｍ

ｽﾛ-ﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製　34φ                   

長さＬ形　7,930+4,010×900H     24.8 
ｍ



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 外構改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

階段手摺        ｽﾃﾝﾚｽ製　34φ                   

階段部　2,570+900×900H         3.5 
ｍ

排水ﾄﾗﾌふた     ｽﾃﾝﾚｽ製 歩行用 250以下 枠付     

(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)      細目　T-25                      6   
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枠付     15㎜@ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 

ますふた        T-20   ます幅500                2   
か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       200A             

塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7.3 

(VP)改修        ｍ

     小計

既製ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事  

自由勾配側溝    300×500×2000                  

24.1 
ｍ

自由勾配側溝    300×600×2000                  

31.9 
ｍ

U形側溝         240      -        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ   

16.4 
ｍ

U形側溝RC蓋     1種 W=240                       

38.5 
ｍ

境界ﾌﾞﾛｯｸ       A型R付 150×170×200×600       

基礎砕石別途                    173   
ｍ

     小計

舗装工事        

直接仮設        

(構内舗装)      966   
㎡

地盤改良        表層改良t500                    別紙 00-0005

1   
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-20 密粒     ｸﾗｯｼｬﾗﾝ         

500-1000㎡未満                  966   
㎡

舗装機械運搬    別紙 00-0006

1   
式

区 画 線        白 幅 150 厚 1.5 溶融式         

398   
ｍ

停止線          白 幅 250 厚 1.5 溶融式         

3ｍ　3か所                      9   
ｍ

車いすﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ最 白 150 厚 1.5 溶融式            

優先駐車ｽﾍﾟｰｽﾏｰｸ 2   
か所



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

建築改修 外構改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

車止め          既製品W600　ｱﾝｶ-止め            

杉田ｴ-ｽ　ST-500程度             70   
個

     小計

雑工事          

植栽            低木　ツツジ　4本/㎡程度        

444   
本

植付け(中低木)  樹高 50㎝未満                   

444   
本

客  土          植栽用普通土         中部       

33.3 
ｍ3

砂　利          5～40 地区 220                  

22.2 
ｍ3

土壌改良剤      バーク肥料50ﾘｯﾄﾙ/㎡             

(ﾊﾞｰｸ系)        111   
㎡

既設看板ｻｲﾝ改修 再利用　600*2700H　両面         

ｻｲﾝ入れ替え                     2   
か所

既設看板ｻｲﾝ改修 再利用　600*1600H　両面         

ｻｲﾝ入れ替え                     2   
か所

新設看板ｻｲﾝ     自立看板　600*1600H　両面       

2   
か所

室名札          平付け　150×150　シルク印刷    

5   
か所

室名札          突き出し　150×150　シルク印刷  

27   
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1,200　独立基礎共             

21   
ｍ

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      

内部            積み込み　含む                  

床　ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤 ｔ2.0　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材           

去              6.7 
㎡

床　塩ﾋﾞｼ-ﾄ撤去 ﾛﾝﾘｳﾑｔ＝2.0                    

114   
㎡

床　塩ﾋﾞｼ-ﾄ撤去 ﾛﾝﾘｳﾑｔ＝2.5                    

251   
㎡

床　CFｼ-ﾄ撤去   t2.3                            

11.2 
㎡

床　ｶ-ﾍﾟｯﾄ撤去  

112   
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       

3.8 
㎡

床　散乱線防護ﾀｲ

ﾙ撤去           31.3 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去    

271   
ｍ

木製巾木撤去    

26.8 
ｍ

巾木ﾀｲﾙ撤去     

2.1 
ｍ

散乱線防止巾木撤

去              24.6 
ｍ

壁　PB撤去      t12.5                           

115   
㎡

壁　ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞ-ﾄﾞ t9　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材              

撤去            114   
㎡

壁　ｸﾛｽ貼撤去   

691   
㎡

壁　散乱線防護ｸﾛ

ｽ撤去           74.7 
㎡

天井　PB撤去    t9                              

379   
㎡

天井　PB撤去    t12                             

61.3 
㎡

天井　化粧PB撤去 t9                              

60.6 
㎡



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井　岩綿吸音板 t12                             

撤去            361   
㎡

天井　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ   

撤去            89   
㎡

天井　散乱線防護

ｸﾛｽ撤去         31.3 
㎡

塩ビ廻り縁撤去  

402   
ｍ

壁手摺撤去      

7.1 
ｍ

壁手摺取り外し保

管              29.6 
ｍ

手洗い器撤去    

5   
か所

木製吊戸棚撤去  4150*350*450H                   

2   
か所

ｽﾁ-ﾙ製収納棚撤去 上　600*150*1000H               

下　600*450*800H                1   
か所

木製収納棚撤去  1830*600*2550H                  

1   
か所

ｶｳﾝﾀ-撤去       厚45　1.5㎡                     

1   
か所

ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ撤去     

27.7 
ｍ

ｼｬｳｶｽﾃﾝ撤去     x線ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機器                 

　2100*550*100D                 1   
か所

分電盤撤去      900*400                         

1   
か所

木製　流し付きｶｳ 2080*460*800H　ｼﾝｸ塩ビ製        

ﾝﾀ-撤去         1   
か所

木製棚撤去      本箱　1500*310*2000H            

枕棚　1280*600                  3   
中棚　2670*730                  か所

ＥＶ撤去        かご寸法　1300*2300*2100H       

1   
か所

ＵＢ撤去        1216ｻｲｽﾞ　ﾊﾞｽ                   

2   
か所

ＵＢ撤去        1216ｻｲｽﾞ　ﾄｲﾚ・洗面ﾕﾆｯﾄ         

1   
か所

大便器          和式                            

1   
か所



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

小便器          壁掛け                          

1   
か所

ﾄｲﾚﾌﾞ-ｽ         t40　木製                       

2.7 
㎡

木製ｷｯﾁﾝ撤去    1槽流し台+ｺﾝﾛ台　L=1650         

1   
か所

木製間仕切り撤去 間柱90*40　@450                 

胴縁40*18　＠303                59.3 
㎡

ｽﾁ-ﾙﾊﾟ-ﾃｨｼｮﾝ撤去

112   
㎡

ｽﾁ-ﾙ建具撤去    

11   
㎡

木製建具撤去    

3.2 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        

2.5 
㎡

     小計

外構            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  ｔ50                            

10   
㎡

ｺﾝｸﾘ-ﾄｽﾛ-ﾌﾟ撤去 t150程度                        

13.3 
㎡

駐車ライン消し  

35   
ｍ

車止め撤去      ｺﾝｸﾘ-ﾄ製　L=600                 

6   
か所

     小計

運搬            

ｺﾝｸﾘ-ﾄ類        

2   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ類        

3.7 
ｍ3

ﾎﾞ-ﾄﾞ類         

6.1 
ｍ3

廃プラ類        

2.7 
ｍ3



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木類            

0.9 
ｍ3

金属類          

7.7 
ｍ3

ｶﾞﾗｽ・陶器類    

0.2 
ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ類        

5.5 
ｍ3

壁手摺          

7.1 
ｍ

手洗い器        

5   
か所

木製吊戸棚      4150*350*450H                   

2   
か所

ｽﾁ-ﾙ製収納棚    上　600*150*1000H               

下　600*450*800H                1   
か所

木製収納棚      1830*600*2550H                  

1   
か所

ｶｳﾝﾀ-           厚45　1.5㎡                     

1   
か所

ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ         

27.7 
ｍ

ｼｬｳｶｽﾃﾝ         x線ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機器                 

　2100*550*100D                 1   
か所

分電盤          900*400                         

1   
か所

木製　流し付きｶｳ 2080*460*800H　ｼﾝｸ塩ビ製        

ﾝﾀ-             1   
か所

木製棚          本箱　1500*310*2000H            

枕棚　1280*600                  3   
中棚　2670*730                  か所

ＥＶ            かご寸法　1300*2300*2100H       

1   
か所

ＵＢ            1216ｻｲｽﾞ　ﾊﾞｽ                   

2   
か所

ＵＢ            1216ｻｲｽﾞ　ﾄｲﾚ・洗面ﾕﾆｯﾄ         

1   
か所

大便器          和式                            

1   
か所

小便器          壁掛け                          

1   
か所



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木製ｷｯﾁﾝ        1槽流し台+ｺﾝﾛ台　L=1650         

1   
か所

     小計

処分            

ｺﾝｸﾘ-ﾄ類        

2   
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ類        

3.7 
ｍ3

ﾎﾞ-ﾄﾞ類         

6.1 
ｍ3

廃プラ類        

2.7 
ｍ3

木類            

7.7 
ｍ3

金属類          

0.9 
ｍ3

ｶﾞﾗｽ・陶器類    

0.2 
ｍ3

ｱｽﾍﾞｽﾄ類        

5.5 
ｍ3

壁手摺          

7.1 
ｍ

手洗い器        

5   
か所

木製吊戸棚      4150*350*450H                   

2   
か所

ｽﾁ-ﾙ製収納棚    上　600*150*1000H               

下　600*450*800H                1   
か所

木製収納棚      1830*600*2550H                  

1   
か所

ｶｳﾝﾀ-           厚45　1.5㎡                     

1   
か所

ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ         

27.7 
ｍ

ｼｬｳｶｽﾃﾝ         x線ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ機器                 

　2100*550*100D                 1   
か所

分電盤          900*400                         

1   
か所



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　細目別内訳

とりこわし とりこわし

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木製　流し付きｶｳ 2080*460*800H　ｼﾝｸ塩ビ製        

ﾝﾀ-             1   
か所

木製棚          本箱　1500*310*2000H            

枕棚　1280*600                  3   
中棚　2670*730                  か所

ＥＶ            かご寸法　1300*2300*2100H       

1   
か所

ＵＢ            1216ｻｲｽﾞ　ﾊﾞｽ                   

2   
か所

ＵＢ            1216ｻｲｽﾞ　ﾄｲﾚ・洗面ﾕﾆｯﾄ         

1   
か所

大便器          和式                            

1   
か所

小便器          壁掛け                          

1   
か所

木製ｷｯﾁﾝ        1槽流し台+ｺﾝﾛ台　L=1650         

1   
か所

     小計

法定福利費      上記細目に含む                  

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　別紙明細

建築改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0001

1   
式

仮設材運搬      2階建                           

(内部仕上足場   727   

脚立足場)       ㎡

仮設材運搬      - 建枠幅600  -                  

(くさび緊結式足 16.6 

場)(手すり先行) ㎡

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　別紙明細

建築改修 防水改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

1階屋根ｼ-ﾄ防水破 別紙 00-0002

れ補修          1   
式

破れ増し貼り補修

1   
式

養生            小規模 -                        

-                               4   
㎡

水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            

4   
㎡

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　別紙明細

建築改修 内装改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＶ撤去跡床組  別紙 00-0003

1   
式

木材            桧　特一等                      

0.4 
ｍ3

ころばし床組    施工手間                        

12.6 
㎡

樹脂ｱﾝｶ-        壁   呼び径 12　SD-295          

出面L=260                       48   
本

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

建築改修工事　別紙明細

建築改修 外構改修

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  別紙 00-0004

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     1.2 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     11.6 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         

工作物の基礎等     S15～S18     8.8 
-        -                      ｍ3

計

地盤改良        表層改良t500                    別紙 00-0005

1   
式

表層改良        619㎡　深さ500ｍｍ              

ｾﾒﾝﾄ固化材80kg/m3               1   
式

品質管理費      室内配合試験、六価クロム溶出試験

　一軸圧縮試験                  1   
式

機械回送費      

1   
式

計

舗装機械運搬    別紙 00-0006

1   
式

舗装機械運搬    

(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)     1   
往復

舗装機械運搬    

(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)       1   
往復

舗装機械運搬    

(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)        1   
往復

舗装機械運搬    

(振動ﾛｰﾗ)       1   
往復

舗装機械運搬    

(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)  1   
往復

計



藤枝市立総合病院事務部病院総務課

共通仮設費(積上)　明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 

H=2.0m -             -          141   
ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W6.0m H2.0m                     

（基本料）      2   
か所

交通誘導警備員に 警備員B                         

要する費用      諸経費(警備会社が負担する       50   
法定福利費を含む）を含む        人

化学物質濃度測定 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ                      

23   
か所

化学物質濃度測定 ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ        

23   
か所

ｱｽﾍﾞｽﾄ分析（定性

）              3   
か所

計



（別紙１） 

藤枝市 週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書 [発注者指定型]  

  

１ 発注方式  

本工事は、発注者が月単位の週休２日に取り組むことを指定する週休２日推進

工事（発注者指定型）である。なお、月単位の週休２日に取り組むことを必須と

する。 

  

２ 週休２日の考え方  

⑴ 「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上

の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。 

⑵ 「通期の週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所

（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。  

⑶ 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をい

う。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施して

いる期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対

象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀な

くされる期間などは含まない。  

⑷ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での

作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。  

⑸ 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工さ

れる関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事

務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。  

⑹ 「４週８休以上」とは、以下のとおりとする。 

ア 月単位の週休２日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所

（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、土曜

日、日曜日の日数の割合が２８．５％に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態

をいう。 

イ 通期の週休２日においては、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が２

８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

ウ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含

む。 

エ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場

閉所（現場休息）日数に含めるものとする。 

  

３ 実施方法 

⑴ 対象期間開始前 

対象期間を受発注者間協議により設定する。 



受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成

し、監督員の確認を得た上で週休２日に取り組むものとする。 

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう

「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。 

 ⑵ 対象期間中 

   受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するため

に、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督

員に提出するものとする。 

   工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。 

⑶ 現場閉所（現場休息）率の確認時 

監督員は、受注者が作成する｢現場閉所（現場休息）日｣が記載された実施

工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、現場閉所（現

場休息）率確認書を作成し、受注者に交付する。  

 

４ 工事間調整  

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場にお

いて、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程

に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。  

 

５ 実施困難な場合の対応  

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間

開始前に受発注者間協議を行うこととする。  

 

６ 費用の計上  

予定価格は、月単位の週休２日を前提に以下の⑴の補正係数により労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲

載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）を補正し作成している。 

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休２日を満

たさない場合は、以下の⑵の補正係数に変更し、通期の週休２日に満たない場合

は補正係数を除き、請負代金額のうち労務費補正分の差額を減額変更する。 

⑴ 月単位の週休２日 補正係数 1. 0 4  

⑵ 通期の週休２日  補正係数 1. 0 2  

 

 

 

 

 

 



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び 

    合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市立総合病院における障害を理由とする差別を解消するため

の職員対応要領」（平成２８年３月２４日藤枝市立総合病院事業管理者決定）第２条に規定

する不当な差別的取扱いの禁止及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意する

こと。 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  

  



（機材等の手配・仕様） 

第５条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。 

（１）受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。 

（２）発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。  

（３）利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が

可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定す

る。  

 

（費用） 

第６条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に

含まれるものとし、別途計上しない。 

 

（調査への協力）  

第７条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアン

ケート調査等に協力する。 

 



個人情報取扱特記仕様書 

１ 基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受注者は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ

てはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

（１） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的

を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

により行わなければならない。 

（２） 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収

集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために

利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 複写又は複製の禁止 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録さ

れた資料等を、複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 再委託の禁止 

受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者

が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

８ 資料等の返済等 

受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者自らが

収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

９ 従事者への周知 

受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、そ

の事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に

使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

 

１０ 実地調査 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の執行に当たり取扱っ

ている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１１ 事故報告 

受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や

かに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



交通誘導員の配置に関する特記仕様書（標準）  

 

（交通誘導員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導員の人員を配置する。な  

お、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑な  

執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置  

及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更  

が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容  

 の判る写真、交通誘導員勤務実績表を併せて提出しなければならない。  

（その他）  

第３条  交通誘導員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成 16 年法  

律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監  

督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導員の点呼を取り、交通誘導員の健康状態や交通整理状況を

常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、

交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。 

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然

防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘

導員を適正に配置するものとする。  
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