
工事名称 稲葉地区交流センター外部防水改修工事

工事場所 藤枝市　寺島　地内

設計年月日：令和７年５月12日

藤枝市役所財政経営部資産管理課



  ※本工事は週休２日推進工事【発注者指定型】である。

    藤枝市週休２日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。

  ※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である

  工 事 概 要   稲葉地区交流センターの屋上及び外壁の防水改修工事

  工 事 仕 様   図面に記載されていない事項は、すべて公共建築改修工事

               標準仕様書：国土交通大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

               による。

  建設工事箇所  藤枝市  寺島  地内

  工       期   令和７年  10月 31日まで

 工  事  概  要

  建設工事名    稲葉地区交流センター外部防水改修工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



1

（ 工事価格 ）

（ ）

（ ）

藤枝市役所財政経営部資産管理課



工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   

式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   

式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   

式

藤枝市役所財政経営部資産管理課



工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

計

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築改修工事    

1   

式

計

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設工事    

1   

式

防水改修工事    

1   

式

塗装改修工事    

1   

式

計

建築改修工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            開口部養生                      

190   
㎡

くさび緊結式足場 建枠600×1800(最上部安全手摺共) 

(手すり先行方式) 掛払い手間、基本料、損料、運搬共 949   
10m未満                         ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅱ類                        

掛払い手間、賃料、基本料、運搬共 949   
㎡

内部仕上足場    掛払い手間、賃料、基本料、運搬共

脚立足場                        9.1 
階高4.0m以下                    ㎡

墜落制止用器具費 別紙 00-0001

1   
式

法定福利費      上記項目に含む                  

計

建築改修工事 直接仮設工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

＜撤去・処分＞  

屋上砂利敷撤去  人力　t=60程度                  

積込み・運搬共                  407   
㎡

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 積込み・運搬共                  

7   
か所

既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  

押え金物共                      33.4 
㎡

既存防水層撤去  玄関庇 ｼｰﾄ防水層    集積共      

押え金物共                      21.6 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

131   
ｍ

屋上砂利敷処分  

24.4 
m3

既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ処分 100Φ×5                        

50Φ×2                         7   
か所

既存防水層処分  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水                      

33.4 
㎡

既存防水層処分  ｼｰﾄ防水                         

21.6 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ処分      

131   
ｍ

＜屋上改修＞    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 AS-T2 ﾄｰﾁ工法 密着工法          

水              下地調整C-1共　平場部           407   
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 AS-T2 ﾄｰﾁ工法 密着工法          

水              下地調整C-1共　立上り部         33.4 
㎡

防水押え金物    ｱﾙﾐ製                           

131   
ｍ

防水端末ｼｰﾘﾝｸﾞ  一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          131   
ｍ

改修ﾄﾞﾚﾝ        ｼｰﾄ防水用　100Φ                

5   
か所

＜玄関庇改修＞  

塗膜防水        玄関庇 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   

平面  表面塗装ﾒｰｶｰ標準色        18.2 
下地調整C-1共                   ㎡

塗膜防水        玄関庇 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   

立上り  表面塗装ﾒｰｶｰ標準色      3.4 
下地調整C-1共                   ㎡

建築改修工事 防水改修工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

改修ﾄﾞﾚﾝ        塗膜防水用　50Φ                

2   
か所

法定福利費      上記項目に含む                  

計

建築改修工事 防水改修工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

＜外壁改修＞    

施工数量調査    打放し面･仕上塗材改修           

(外壁改修)      587   
㎡

外壁ｸﾗｯｸ補修    Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法               

可ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填+けい砂散布      50   
ｍ

外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入    

10   
㎡

外壁欠損部補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度      

100×100                        5   
か所

既存塗膜除去    

10   
㎡

＜塗装改修＞    

水洗い          高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa            

634   
㎡

改修用塗材RE    ｳﾚﾀﾝ系　下地調整共              

587   
㎡

ＥＰ塗り        ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          4   
㎡

ＤＰ塗          竪樋　3級 下地調整RC種共        

39.8 
ｍ

ＤＰ塗          庇部　3級                       

下地調整RC種、下塗り共          26.8 
㎡

ＤＰ塗          SD　3級                         

下地調整、下塗り共              11.6 
㎡

ＤＰ塗          玄関柱　3級                     

下地調整RC種、下塗り共          8.3 
㎡

＜ｼｰﾘﾝｸﾞ＞      

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          

877   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ処分      

877   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          外壁取合目地                    

一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)       398   
20×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ｻｯｼ廻り                         

一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        376   
15×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          換気口廻り                      

一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        9   
10×10                          ｍ

建築改修工事 塗装改修工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          玄関庇、ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ                 

一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        58.2 
15×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ                         

一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        36   
25×10                          ｍ

法定福利費      上記項目に含む                  

計

建築改修工事 塗装改修工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



建築工事　別紙明細 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墜落制止用器具費 別紙 00-0001

1   
式

月額損料        

6   
月

計

建築改修工事 直接仮設工事

藤枝市役所財政経営部資産管理課



共通仮設費(積上)　明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

荷揚重機        25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

運転            標準                            6   
日

計

藤枝市役所財政経営部資産管理課















2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 
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