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浄化槽

西益津地区交流センター

駐車場

・建物出入口を確保した足場仮設計画とすること

　剪定を行うこと。

＜工事概要＞

留 意 事 項 　　

・足場の支障となる植栽は、施設管理者及び監督員と協議の上、

・施設利用者に極力影響の少ない施工計画・工事工程を組むこと。

・外部足場の安全・防犯対策のほか、必要な措置は、現場管理の

　中で行うこと。

建設工事名　　　西益津地区交流センター外部防水改修工事

建設工事箇所　　藤枝市　立花二丁目　地内

工 事 概 要 　　西益津地区交流センターの外壁等の防水改修工事

工　　　期　　　令和９年２月２６日まで

案内図　N/S

建設工事箇所

藤枝市役所財政経営部資産管理課 図面名 縮尺 図面番号

静岡県藤枝市岡出山１丁目１１－１ 日付

建設工事名

工事概要、案内図、配置図西益津地区交流センター外部防水改修工事

1/300、N/S
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仕上表

記号

Ａ

Ｂ

Ｉ

外壁

軒裏

施工箇所 改修前 改修後

屋根 いぶし瓦 水洗い

水洗い、改修用塗材RE　下地調整共

水洗い、改修用塗材RE　下地調整共

鼻先 下地調整RB種、変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、DP塗装1級

腰下　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　化粧目地切

腰上　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し　AE系吹付

打継目地　　U系ｼｰﾘﾝｸﾞ　20*10

開口部廻り　U系ｼｰﾘﾝｸﾞ　15*10

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し化粧目地切　AR吹付

ｱﾙﾐ折曲加工(ｼﾞｭﾗｸﾛﾝ仕上)ｼﾞｮｲﾝﾄ部P系ｼｰﾘﾝｸﾞ 20*15

変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ（MS-2）打替え

変性ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ（MS-2）打替え

水洗い、下地調整C-1、外装薄塗材E

軒樋

竪樋

塩ビ製

塩ビ製

下地調整RB種、DP塗装1級

下地調整RB種、DP塗装1級

玄関ﾎﾟｰﾁ天井 有孔ﾎﾞｰﾄﾞ目地張りAR吹付

鉄骨回り階段

玄関ﾎﾟｰﾁ柱 鉄骨表し

柱STKφ267.4、踏板PL-6、ﾘﾌﾞPL-9、手摺STKφ34

下地調整RB種、変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、DP塗装1級

下地調整RB種、変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ、DP塗装1級

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

水洗い、下地調整C-1、外装薄塗材E
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