
20

15

25

VPФ150

H=19.945

KBM.3

VP
Ф
20
0

H=19.089

KBM.4

30

35

35

35

20

25

30

45

4 5

55

50

45

30

40

40

35

40

35

35

50

25

30

25

40

30

45

20

25

30

30

50

タ

4
0

25

30

20

35

45

30

30

20

35

25

25

40

25

市
道

三
輪

十
輪

寺
線

市
道

三
輪

堂
殿

線

市 道 三 輪 十 輪 寺 線

市
道

三
輪

佐
護

神
谷

線

市
道

三
輪

十
輪

寺
線

市 道 大 池 ヶ 谷 ２ 号 線

一
般

県
道

焼
津

岡
部

線

市 道 三 輪 十 輪 寺 線

市 道 三 輪 徳 重 札 ノ 辻 線

至
国
道
一
号

至
　
焼
　
津

NTT
三輪幹41

39左2三輪幹

26
焼津～岡部中継光F4

03エ694

三輪幹
39左3

NTT

三輪幹37左1
NTT

03エ792

NTT

03エ788

三輪幹36直2

三輪幹39
NTT

三輪幹41左1

NTT
焼津～岡部中継光F4

27

03エ692
割1

三輪幹40

NTT

NTT

NTT

三輪幹41左1

三輪幹41左2

三輪幹41左6

三輪幹41左5

NTT

三輪幹41左4
NTT

NTT

NTT

16.90
T1

15.78
T2

T3
14.82

T4
13.17

KBM.2
H=13.379

（T16）
KBM.1
H=17.676

18.19
T5

21.78
T6

26.56
T7

33.02
T8

33.61
T9

25.72
T10

24.30
T11

21.77
T12

20.67
T13

19.67
T14

22.17
T15

T17
15.60

23.28
T18

27.07
T19

22.84
T20

19.12
T21

16.91
T22

16.96
T23

19.94
T24

24.17
T25

23.81
T26

25.91
T27

55.23
T28

平面図

藤枝市　岡部町三輪　地内

S=1:500(S=1:1000)

IP1
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IP2
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IP3
IA= 89-59-57

IP4
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IP5
IA= 29-00-34

IP6
IA= 61-46-37

IP7
IA= 90-00-00

IP8
IA= 22-59-42

IP9

IA= 85-33-00

中 心 線 座 標 一 覧 表

点　　名 Ｘ座標 Ｙ座標
BP 993.128 1057.182
IP1 1008.176 1071.122
IP2 990.643 1091.183
IP3 976.171 1077.094
IP4 965.013 1088.555
IP5 970.042 1095.396
IP6 970.742 1100.852
IP7 952.163 1114.121
IP8 926.342 1077.967
IP9 921.394 1055.720
EP 897.029 1059.183
NO.0+10.00 1000.464 1063.978
NO.1 1007.800 1070.774
NO.1+8.00 1003.249 1076.759
NO.2 995.352 1085.795
NO.2+19.00 982.156 1082.921
NO.3+18.00 968.744 1084.723
NO.4+10.00 968.953 1093.915
NO.4+18.50 969.798 1101.526
NO.5+10.00 960.440 1108.210
NO.6+13.50 944.416 1103.274
NO.7+10.00 934.827 1089.847
NO.8+10.00 925.169 1072.695
NO.10+4.00 904.949 1058.057

(NO.0)

(NO.12+10.00)

IP2-7.50 996.017 1096.415

基準点座標一覧表

点　　名 Ｘ座標 Ｙ座標
T1 1000.000 1000.000
T2 955.978 1005.416
T3 932.823 1029.518
T4 886.001 1052.057
T5 912.378 1128.473
T6 911.519 1179.587
T7 940.196 1213.033
T8 980.778 1231.574
T9 1003.886 1225.121
T10 1030.544 1189.712
T11 1054.030 1178.688
T12 1061.337 1133.994
T13 1047.466 1107.280
T14 1048.122 1071.035
T15 1005.767 1047.868
T16 1035.045 1005.425
T17 937.539 1062.392
T18 920.846 1089.566
T19 981.548 1100.458
T20 1012.870 1075.017
T21 990.000 1054.608
T22 966.630 1028.963
T23 957.315 1064.866
T24 955.817 1086.541
T25 947.676 1110.229
T26 968.332 1108.391
T27 971.628 1090.352
T28 977.880 1160.756
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工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名 藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

　　．　．

平 面 図

R8.6

1： 5 0 0
( 1： 1 0 0 0 )

(　)内はA3縮小時

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

藤枝市　岡部町三輪　地内　
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藤枝市　岡部町三輪　地内　
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藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

施工延長 L=212.0m

区間1 区間2 区間3 区間4 区間5 区間6

吹付枠工 A=165m2

重力式擁壁工 前面1:0.3

H=1.5m

吹付枠工 A=649m2

埋戻計画高

埋戻計画高

H=1.5m

吹付枠工 A=56m2

重力式擁壁工 前法1:0.3 重力式擁壁工

吹付枠工 F-150

モルタル

吹付枠工 F-150モルタル
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※地層境界は、各調査地点の地層分布からの推定線である。

ボーリング調査

実測Nd値 換算N値 実測N値

第

四

紀

完

新

世
表土

粘土・

礫混じり粘土
1～18 1～12 3～6 不安定地盤

強風化礫岩 11～47 7～31 13.5～50以上

風化礫岩 56～250 37～167 68.2～187.5

地層名 地層名 記号

簡易動的コーン貫入試験

備考

安定地盤

※　F層のN値は10cm打撃を30cm打撃に換算
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地質時代

凡例
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図示

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　
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面
整
形

(人
力
・
土
砂
)

C12:掘削(土砂)

C22:掘削(軟岩)

F

F

F

OGw1

OGw1

OGw2

OGw2

OGw2

F

F

F

OGw1

OGw1

OGw2

OGw2

OGw2

GH=19.63

FH=

NO.1

GH=19.63

FH=

NO.1

Co

モノラック

Co

モノラック

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

立入防止柵工
500 4880 1400

1
0
0 5
0
0

1
1
0
0

1
0
0 5
0
0

1
1
0
0

300

吹付枠工

SL=6.68m
600

50
300

50

400

6280

4
4
6
0

(砂
防
土
工
)

(砂
防
土
工
)

既設石積取壊し

(砂防土工)

(砂防土工)



物置

Co

モノラック

F

F

F

OGw1

OGw1

OGw1

OGw2

OGw2

OGw2

※地層境界は、各調査地点の地層分布からの推定線である。

F

F

F

OGw1

OGw1

OGw2

OGw2

OGw2

ボーリング調査

実測Nd値 換算N値 実測N値

第

四

紀

完

新

世
表土

粘土・

礫混じり粘土
1～18 1～12 3～6 不安定地盤

強風化礫岩 11～47 7～31 13.5～50以上

風化礫岩 56～250 37～167 68.2～187.5

地層名 地層名 記号

簡易動的コーン貫入試験

備考

安定地盤

※　F層のN値は10cm打撃を30cm打撃に換算

大井川層群

新

生

代

新

第

三

紀

中

新

世

地質時代

凡例

※F

OGw1

OGw2

F

F

S=1:100(1:200)

工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺 葉中

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

横 断 面 図 ( 1 )

R8.6

1： 1 0 0
( 1： 2 0 0 )

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

横断面図(1)

上端 :▽24.57

▽20.11

1:0.8

1:1.6
1:1.2

1:0.8

▽20.17

▽25.45

▽20.42

1:0.8

▽20.42

▽25.43

※aの横断面図はペーロケである。
砂防土工 砂防土工

N22

N12

 5.6

 8.4

 0.9

C12  5.3

C22

砂防土工

N22

N12

 5.8

 2.9

 0.9

C12  3.2

C22
砂防土工

図面番号 1 0 4

Co

モノラック

Co

柵板

DL=15.00

BP(NO.0)
GH=19.27

FH=

GH=19.58

FH=

DL=15.00

NO.0+10.00

GH=19.63

FH=

DL=15.00

NO.1

a

DL=15.00

a

NO.1

BP(NO.0)

Co

モノラック

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

N22

N12

 0.7

 0.0

 6.0

掘削(土砂)

掘削(軟岩)

切土法面整形(土砂)

切土法面整形(軟岩)

C12  1.1

C22

NO.0+10.00
掘削(土砂)

掘削(軟岩)

切土法面整形(土砂)

切土法面整形(軟岩)

N22

N12

掘削(土砂)

掘削(軟岩)

切土法面整形(土砂)

切土法面整形(軟岩)

C12

C22

4
4
6
0

500 4880 1400

1
0
0 5
0
01
1
0
0

300

SL=6.68m

5
2
8
0

5983

5
0
1
0

4007

SL=6.42m

500

1
0
0 5
0
01
1
0
0

SL=6.76m

9990
6280

50
300

50

400

500 4222 1440

50
300

50

400

300 5662



※地層境界は、各調査地点の地層分布からの推定線である。

FOGw1

OGw2

F

OGw1

OGw2

ボーリング調査

実測Nd値 換算N値 実測N値

第

四

紀

完

新

世
表土

粘土・

礫混じり粘土
1～18 1～12 3～6 不安定地盤

強風化礫岩 11～47 7～31 13.5～50以上

風化礫岩 56～250 37～167 68.2～187.5

地層名 地層名 記号

簡易動的コーン貫入試験

備考

安定地盤

※　F層のN値は10cm打撃を30cm打撃に換算

大井川層群

新

生

代

新

第

三

紀

中

新

世

地質時代

凡例

※F

OGw1

OGw2

F

工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

横 断 面 図 ( 2 )

R8.6

1： 1 0 0
( 1： 2 0 0 )

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

上端 :▽27.00

▽22.34

▽20.34

1:
0.
5

1
:
0
.
3

1:0.8

1:1.2

1:1.1

▽21.34

上端 :▽25.00

▽20.75

1:0.9

1:1.7
1:1.3

1:2.3

1:0.8

▽21.64

▽23.60

※bの横断面図はペーロケである。

※NO.1+6.03の横断面図はペーロケである。

1
:
0
.
3

1:0.6

S=1:100(1:200)横断面図(2)

砂防土工

N22

N12

 0.1

 0.9

 8.0

C12

 0.0C22
砂防土工

N22

N12  7.1

C12  0.5

C22

葉中図面番号 1 0 5

NO.1+6.03

DL=20.00
DL=20.00

b
NO.1+6.03

b

0.0

0.0

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

掘削(土砂)

掘削(軟岩)

切土法面整形(土砂)

切土法面整形(軟岩)

掘削(土砂)

掘削(軟岩)

切土法面整形(土砂)

切土法面整形(軟岩)

2
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0

30°30°

100
1200

100

1400

600
600

SL=8.09m

500

1200

5
6
6
0

4
2
5
0

5587 1200

SL=7.11m

500

300

1
0
0 5
0
01
1
0
0

1
0
0 5
0
01
1
0
0

821

5743 3221

6787

8964

1
0
0
0

50
300
50

400



工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

吹 付 枠 工 構 造 図

R8.6

図示

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

F150 1500×1150

標準横断面図 S=1:30(1:60)

(3-3断面図)

1-1断面図

展開図

2-2断面図

S=1:30(1:60)

S=1:30(1:60) S=1:30(1:60)

補助アンカー

　D10 L=300

吹付枠工構造図

※水抜きパイプは、1枠内に1箇所設置を基本とし、湧水が認められる
  箇所には、湧水量に応じて、1枠内に2箇所以上設置する。

      

設計条件

設計基準強度 水セメント比

吹付枠工 18N/mm2

枠内モルタル吹付工

60%以下

15N/mm2以上 45%～60%

※吹付枠工の出典：のり枠工の設計・施工指針(平成25年10月)P57,P61
※モルタル吹付工の出典：道路土工 切土工・斜面安定工指針(平成21年度版)P302

t=8cm

区間1(BP(NO.0)～IP1(NO.1+0.51))

 t=8cm

VP50(1箇所/枠内)

VP50(1箇所/枠内)
L=150mm

 t=8cm

VP50(1箇所/枠内)
L=160mm

補助アンカー

  D10 L=300

吹付枠工
FM150

1 1

A A

A

A

22

3

3

D16 L=500

菱形金網(線径2.0mm(#14),網目50mm)

菱形金網(線径2.0mm(#14),網目50mm)

VP50(1箇所/枠内)
L=150mm

葉中図面番号 1 0 6

A-A断面図 S=1:6(1:12)

D16 L=500

D16 L=500

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

1
5
0

150 1350 150 150 150150 1501350 1350 1350 1350

1
5
0

8
0

枠内モルタル吹付工

枠内モルタル吹付工

水抜パイプ

水抜きパイプ

80

枠内モルタル吹付工

水抜きパイプ

主アンカー

ラス張工

ラス張工

水抜きパイプ

4
5

6
0

4
5

1
5
0

75 75

150

主アンカー

150 1350

1500

1
0
0
0

150

1
1
5
0

1
5
0

1
1
5
0

1
5
0

150

1
0
0
0

1350

1
5
0

1501350

1500 1500

D10(SD345)

主アンカー

1350150 1350 150

15001500

1150

1150

15
0

150

150

150

D10(SD345)



25

19.38
19.35

19.43

地の神

20.40

20.81

21.10

25.66

24.06

21.28

25.35

28.63

25.11

22.31

20.79

25.57

26.86

19.75

21.49

26.42

19.67

28.78

25.33

モノラック

カ―ポ―ト

倉庫1

住居1

大畑博俊

工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

吹 付 枠 工 展 開 図

R8.6

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

吹付枠工展開図

区間1(BP(NO.0)～IP1(NO.1+0.51))
S=1:100(1:200)

F150 1500×1150

展開図

S=1:100(1:200)

梁：150×150
枠スパン：1500×1150
枠内モルタル吹付 t=8cm

1:1.6
1:1.2

1:0.8

上端 :▽24.57

▽20.11

※ 吹付 枠 工の 座 標位 置は 、 吹付 枠工 の 外側 端部 を 示し てい る ( 右 図参 照 ) 。

区間1(BP(NO.0)～IP1(NO.1+0.51))
吹付枠工座標リスト

番号 X座標

1

Y座標

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1001.415 1062.951

1004.732 1059.371

1008.779 1069.717

1011.648 1066.620

1010.552 1076.895

1013.272 1073.784

1015.908 1070.767

1014.095 1082.446

1019.797 1081.748

1014.179 1083.131

11

1019.881 1082.433

12

13

1016.413 1073.154

1016.077 1075.166

N
O
.
0
+
1
0
.
0
0

b N
O
.
1
+
6
.
0
3

N
O
.
1
+
6
.
7
2

SL
=6

.6
8m

SL
=8

.0
9m

SL
=8

.0
9m

SL
=3

.8
9m

SL
=7

.0
9m

SL
=2

.0
5m

SL
=4

.1
6m

SL
=0

.5
5m

SL
=4

.1
7m

SL
=0

.4
9m

SL
=3

.7
9m

SL
=2

.6
0m

(1.50+1.50)/2

平均SL:
(4.16+8.69)/2

(1.50+1.50)/2

平均SL:
(2.05+0.55)/2

(1.50+1.50)/2

平均SL:
(7.09+3.89)/2

(1.57+1.57)/2

平均SL:
(3.89+0.00)/2

(0.69+0.69)/2

平均SL:
(8.09+8.09)/2

　=1.50m

　=6.43m

　=1.50m

　=1.30m

　=1.50m

　=5.49m

延  長:(0.62+0.62)/2
　　　=0.62m
平均SL:(8.69+8.04)/2
　　　=8.37m

延  長:(0.65+0.65)/2
　　　=0.65m
平均SL:(8.04+6.60)/2
　　　=7.32m

延  長:(0.23+0.23)/2
　　　=0.23m
平均SL:(2.43+2.05)/2
　　　=2.24m

延  長:(1.14+1.14)/2
　　　=1.14m
平均SL:(7.09+7.09)/2
　　　=7.09m

(1.86+1.86)/2

平均SL:
(0.49+2.60)/2

　=1.86m

　=1.55m

　=0.69m

　=8.09m

延  長:(1.64+1.64)/2
　　　=1.64m

平均SL:(0.00+3.79)/2
　　　=1.90m

　=1.57m

　=1.95m

延  長:(0.56+0.56)/2
　　　=0.56m
平均SL:(0.55+0)/2
　　　=0.28m

延  長:(0.67+0.67)/2
　　　=0.67m

平均SL:(0.00+4.16)/2
　　　=2.08m

延  長:(0.45+0.45)/2
　　　=0.45m

平均SL:(0.00+0.49)/2
　　　=0.25m

N
O
.
1

SL
=6

.7
6m

SL
=6

.7
6m

SL
=6

.4
2m

a

延  長:(1.29+1.29)/2
　　　=1.29m
平均SL:(6.37+6.42)/2
　　　=6.40m

SL
=6

.7
0m

延  長:(0.48+0.36)/2
　　　=0.42m
平均SL:(6.76+6.70)/2
　　　=6.73m

A1=4.50×6.69+5.44×6.73+0.44×6.76+0.42×6.73+3.97×6.54+1.29×6.40+0.67×2.08+1.50×6.43+0.62×8.37+0.65×7.32+0.23×2.24

  +1.50×1.30+0.56×0.28+1.70×2.09+1.64×1.90+0.45×0.25+1.86×1.55+1.14×7.09+1.50×5.49+1.57×1.95+0.69×8.09=164.95(m2)

H×｛(L-W)/B＋1}=5.10×｛(32.34-0.15)/1.50+1｝=114.55(m)

縦枠長さ=A1/L=164.95/32.34=5.10(m)

枠断面幅=0.15(m)

横枠スパン長=1.50(m)

横枠枠内長=1.35(m)

縦枠スパン長=1.15(m)

縦枠枠内長=1.00(m)

=114.55+153.67=268.22(m)

b×｛(L-W)/B｝×｛(H-W)/A+1｝=1.35×｛(32.34-0.15)/1.50｝×｛(5.10-0.15)/1.15+1｝=153.67(m)

L=4.50+5.44+0.44+0.42+3.97+1.29+0.67+1.50+0.62+0.65+0.23+1.50+0.56+1.70+1.64+0.45+1.86+1.14+1.50+1.57+0.69=32.34(m)

・吹付枠工（梁150×150,枠スパン1500×1150）

・ラス張

・枠内モルタル吹付（厚8cm）

A1－L1×0.15=164.95-268.22×0.15=124.72(m2)

A1=164.95(m2)

・水抜パイプ（VP50）

A1／(1.5×1.15)×(0.16+0.15)=164.95/(1.5×1.15)×(0.16+0.15)=29.64(m)

枠

165

吹付枠工　数量表

268

枠内モルタル吹付 125

ラス張

30

梁断面150×150

水抜パイプ

区間1(BP(NO.0)～IP1(NO.1+0.51))

延  長:(1.70+1.70)/2
　　　=1.70m

平均SL:(4.17+0.00)/2
　　　=2.09m

SL
=6

.6
9m

SL
=6

.3
7m

　　　=5.44m
平均SL:(6.69+6.76)/2
　　　=6.73m

　　　=4.50m
平均SL:(6.68+6.69)/2
　　　=6.69m

延  長:(0.38+0.50)/2
　    =0.44m
平均SL:(6.76+6.76)/2
　    =6.76m

　　　=3.97m
平均SL:(6.70+6.37)/2
　　　=6.54m

※ 平 面図 と実 際 の地 形 は異 な って い る可 能性 が ある た め、 吹 付枠 工 は切 土後 の 法面 に 合わ せ て施 工 する こと 。

図示

   1

   3    6

   5

  12

  10

葉中図面番号 1 0 7

標準横断面図

GH=19.58

FH=

NO.0+10.00

S=1:150(1:300)平面図

重力式擁壁工
(前面勾配1:0.3)

N
O
.
0
+
1
0
.
0
0

NO.1+8.00

B
P
(
N
O
.
0
)

I
P
1
(
N
O
.
1
+
0
.
5
1
)

N
O
.
1

NO
.1
+6
.0
3

a

b

IP1

IP1(NO.1+0.51)

N
O
.
1
+
6
.
7
2

物置

Co

モノラック

F

F

OGw1

OGw1

OGw2

OGw2

F

面積

縦枠：

H：

W：

B：

b：

A：

a：

横枠：

枠延長（L1）：

施工延長

枠内面積：

面積

種　　 別

t=8cm

m2

数　　量 摘　　要

1式当り

m

m2

m VP50

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

4880 1400

吹付枠工

SL=6.68m

6280
4
4
6
0

吹付枠工座標位置

吹付枠工座標位置

L

B

b

H

A a
W

吹 付 枠工 座 標 位 置

667 1500 1500 6901565

SL
=7

.0
9m

1144

454

667 1500

615

651

234

1500 556 1144 1500 690

651615

1565

1700

延  長: 延  長: 延  長: 延  長: 延  長:

1500

1856

234

1856

延  長:

1639

360

380

1294

1294477

500

SL
=6
.6

0m SL
=2

.4
3m

SL
=8

.0
4m

SL
=8

.6
9m

4500 5500

4500 5380

延  長:(5.38+5.50)/2延  長:(4.50+4.50)/2

4023

3906

延  長:(4.02+3.91)/2

▽20.11

▽20.17 ▽20.42

2 4 7

▽20.42

8

9

11

13

▽21.34

▽21.34

区間1

切土工+吹付枠工

1000

1000

1000

1000

区間2

区
間

2

1 3

4

6

7

5

2

11

13

12
10

8

9

980



工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

排 水 工 詳 細 図 ・ 排 水 工 構 造 図

R8.6

図示

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

排水工構造図

PU1-300B側溝工

硬質ポリ塩化ビニル管

硬質ポリ塩化ビニル管 φ250 90°エルボ

φ250管渠工(1)

個10

1-1

1

1

φ250 90°エルボ

間詰コンクリート

10箇所当り

0.02 18-8-25BB,t=100

S=1:20(1:40) S=1:20(1:40)

A=0.02m2φ250 90°エルボ

R=177

PU1-300B側溝工　数量表

φ250管渠工(1)　数量表

葉中図面番号 1 0 8

PU1-300B側溝工

側溝工

＜標準タイプ＞

(PU1-B300-H300)

(1:3)

種　　別

側　　溝

摘　　要

m

数　　量

10m当り

JIS A 5372   300B10

m3敷モルタル 0.06 1:3

基 礎 材 RC-40　t=100m25.0

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40)

参考重量 32kg/枚

溝　蓋

PC1-B300(1種)

管渠工

名　　称 摘　　要数　　量

断面図

m3

平面図

排水工詳細図

区間1(BP(NO.0)～IP1(NO.1+0.51))

切土工+吹付枠工

重力式擁壁工
(前面勾配1:0.3)

19.91 20.12

20.12

20.45

21.04
i=13

.6％

L=4.
35m

i=13
.7％

L=2.
41m

L=3.91m

i=5
.0％

L=4
.18

m

PU1-300B側溝工 P
U
1
-
3
0
0
B
側

溝
工

PU1-300B側溝工

S=1:100(1:200)
N
O
.
1

IP1

N
O
.
1
+
6
.
0
3

b

a

IP
1(
NO
.1
+0
.5
1)

溝蓋

PU1-300B側溝工　L=4.18+3.91+2.41+4.35
=14.85ｍ

φ250管渠工(1)　N=1箇所

床　掘 小規模土工（粘性土）m36.7

埋　戻 現場発生土（粘性土）m34.8

作業土工

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

3
0
0

3
0
0

3
6
0

300

400

100

硬質ポリ塩化ビニル管

4
0
0

間詰コンクリート

1°10'

間詰コンクリート硬質ポリ塩化ビニル管

1
4
2

2
6
7

142

267

φ
=2
80

400

5030050

300 100100

500

2
0

1
0
0

4
8
0

6
0

3
0
0

敷モルタル

プレキャスト側溝

基礎材

PU1-300B側溝工

PU1-300B側溝工

既設側溝

区間1

区間2

φ250管渠工(1)

L2.4ｍ

500 500

6
0
0

400

400

5
0



構造物撤去工詳細図

工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

構 造 物 撤 去 工 詳 細 図

R8.6

図示

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

施
工
起
点

B
P
(
N
O
.
0
)

施工終点
EP(NO.10+12.00)

平面図 S=1:500(S=1:1000)

L=0.92m

L=9.22m

L=1.81m

L=20.17m

L=1.24m

L=0.90m

L=2.76m

L=11.82m

L=3.25m

L=10.0m

A=5.6m2

L=37.2m

L=2.6m

A=0.8m2

※コンクリート舗装厚は、t=5cmと推定。

※コンクリート舗装厚は、t=5cmと推定。

※既設ブロック積および既設石積みの取壊し延長は、上下端の延長の平均で算出。

※既設ブロック積および既設石積みの根入れは、30cmと想定。

※実際の既設構造物寸法が図面と異なる場合は、実際の寸法に合わせて取壊し数量を変更すること。

既設側溝

L=3.86m

L=2.41m

A=20.0m2

L=0.8m

L=0.8m

～NO.4+10.00 L=12.60m
NO.4+10.00～IP5 L=1.87m
IP5～IP6 L=6.67m

施
工
延
長
 L=212.0m

構造物撤去 数量表 一式当り

名 称 規 格 算 式 数 量 摘 要

石積取壊し

単 位

m2

C o n , t = 5 c m舗装版切断

舗装版取壊し

10.0+37.2=47.2 47

5.6+20.0=25.6 26

m

m2

無 筋

既設石積(A)～(F),(K),(L)

V=0.08+7.01+0.43+7.46+9.70+1.24+4.54

 +0.33+1.07+1.78=33.64m3

C o n , t = 5 c m 無筋 V=25.6×0.05=1.28m3

舗装版切断

舗装版取壊し

A s , t = 5 c m

A s , t = 5 c m

2.6

0.8

3

1

m

m2 V=2.6×0.05=0.13m3

コンクリート取壊し 鉄 筋 0.03+0.10+0.53=0.66 1m3

既設石積(G)～(J)

1.67+2.70+3.89+31.20=39.46

既設石積(G)～(J)

V=0.59+0.94+1.35+10.87=13.75m3
39m2

(区間1,3,6)

(区間4,5)

L=26.57m
IP
5(
NO
.4
+1
1.
84
)

L=21.14m

既設石積(A)～(F),(K),(L)

0.25+20.19+1.21+21.58+27.72+3.56+12.97

+0.95+3.12+5.06=96.61

97

(区間6)

(区間6)

(区間6)

(区間6)

(区間6)
葉中図面番号 1 0 9

20

15

25

VPФ150

H=19.945

KBM.3

VP
Ф
20
0

H=19.089

KBM.4

30

35

35

35

20

25

30

45

4 5

55

50

45

30

40

40

35

40

35

35

50

25

30

25

40

30

45

20

25

30

30

50

タ

4
0

25

30

20

35

45

30

30

20

35

25

25

40

25

小屋

EL=22.51

市
道

三
輪

十
輪

寺
線

市
道

三
輪

堂
殿

線

市
道

三
輪

佐
護

神
谷

線

市
道

三
輪

十
輪

寺
線

一
般

県
道

焼
津

岡
部

線

市 道 三 輪 十 輪 寺 線

至
　
焼
　
津

三輪
バス停

ＷＣ

藤棚

物置　

仕 仕

浄

（株）三輪酒店1

明椎会本部グリ－ハイツ大紀

物置

仕

太陽光発電施設

仕

仕

Ｆ

仕

仕

仕

仕

バス停
三輪

佐藤（借家人）

NTT

Ｗ

三輪幹41

住居2

住居1

地の神

地の神

39左2三輪幹

26
焼津～岡部中継光F4

03エ694

小屋

大畑

モノラック

モ
ノ
ラ
ッ
ク

モ
ノ
ラ
ッ
ク

住居2

住居2

倉庫2

宮崎

事務所1

モ
ノ
ラ
ッ
ク

モ
ノ
ラ
ッ
ク

工藤繁良

住居2

住居2

高野

住居2

WC

山本美芳

倉庫1

鳥沢征司

住居2

鈴木　学

住居1

住居2

住居1

住居1

池野　努

冷凍庫

住居兼物置2

大畑はな

住居兼倉庫2

住居1

大畑博俊

大畑富久

倉庫1

鈴木　太

鈴木正博

作業所兼事務所1

倉庫2
住居1

大畑鉄工所

住居2

物置2

石橋恵輔

住居兼倉庫2

住居1

住居1

小屋

物置　

物置2

物置

小屋

三輪幹
39左3

NTT

岩

物置1

温水器

03エ794

03エ793

カ―ポ―ト

物置1

物置1

物置

倉庫2

物置

倉庫

倉庫1

地の神

三輪幹37左1
NTT

03エ792

NTT

03エ788

三輪幹36直2

03エ795

三輪幹39
NTT

三輪幹41左1

NTT
焼津～岡部中継光F4

27

03エ692
割1

三輪幹40

NTT

NTT

NTT

三輪幹41左1

三輪幹41左2

三輪幹41左6

三輪幹41左5

NTT

Ｗ

三輪幹41左4
NTT

NTT

三輪幹41左3
NTT

倉庫1

カ－ポ－ト

製茶工場1

倉庫1

物置

Ｗ

車庫
物置

カ－ポ－ト

倉庫1

倉庫1

倉庫1

Ｗ Ｗ

Ｗ

Ｗ

金
比
羅
神
社

展望台

Ｗ

十　輪　寺

止

岩

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

車庫物置

物置

浄

物置

物置

物置　

物置

ファミリ-マ-ト

コンビニ

Ｆ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

物置

宮崎作業所

住居1

大畑幸男NTT

物置1

IP2

IP3

IP4

IP5
IP6

IP7

IP9

BP

NO
.1
+8
.0
0

NO
.2

NO
.4
+1
0.
00

NO
.4
+1
8.
50

NO.7+10.00

NO.8+10.00

NO.1
0+4.

00

EP

IP9(NO.9+7.39)

NO
.0

NO
.1
+0
.5
1

IP7(NO.6+0.17)

BP
(N
O.
0)

IP
1(
NO
.1
+0
.5
1)

IP
1(
NO
.1
+0
.5
1)

IP7(NO.6+0.17)

IP
2(
NO
.2
+7
.1
6)

IP
6(
NO
.4
+1
7.
34
)

IP
7(
NO
.6
+0
.1
7)

NO.6+8.50

EP(NO.10+12.00)

NO
.1

NO.2+19.00

NO.6+8.50

NO
.5
+1
0.
00

NO.6+13.50
IP7(NO.6+0.17)

IP2-7.50

IP1

IP8

NO.1
0+12

.00

NO
.0
+1
0.
00

NO
.4
+4
.3
0

IP
4-
8.
58

V=0.12×0.8
 =0.10m3

A=0.12m2

※既設側溝底版厚寸法は、推定による。

V=0.04×0.8
 =0.03m3

A=0.04m2

NO.0+10.00より

NO.1より

IP2-7.50より

NO.2+19.00より

NO.4+10.00 IP6

NO.4+18.50より

1:
0.
8

NO.4+18.50より

平面図より推定

平面図より推定

IP7より

NO.6+13.50より

NO.6+13.50より

IP5

1
:
0
.
3

L=9.22m

V=0.76×9.22
 =7.01m3

1:0.5

1
:
0
.
2

1
:
0
.
3

1:0.5

1
:
0
.
4

1
:
0
.
1

1:0.5
1
:0

.
4

1
:
0
.
3

1
:
0
.
2

1
:
0
.
2

1
:
0
.
3

A=0.27×0.92
 =0.25m2

L=0.92m

V=0.09×0.92
 =0.08m3

A=0.67×1.81
 =1.21m2

L=1.81m

V=0.24×1.81
 =0.43m3

A=1.07×20.17
 =21.58m2

L=20.17m

V=0.37×20.17
 =7.46m3

NO.4+10.00～IP5 IP5～IP6

L=1.87m

A=(2.20+1.61)/2×1.87
 =3.56m2

V=(0.77+0.56)/2×1.87
 =1.24m3

L=6.67m

A=(1.61+2.28)/2×6.67
 =12.97m2

V=(0.56+0.80)/2×6.67
 =4.54m3

A=1.85×0.90
 =1.67m2

L=0.90m

V=0.65×0.90
 =0.59m3

A=1.12×2.41
 =2.70m2

L=2.41m

V=0.39×2.41
 =0.94m3

A=1.41×2.76
 =3.89m2

L=2.76m

V=0.49×2.76
 =1.35m3

A=2.64×11.82
 =31.20m2

L=11.82m

V=0.92×11.82
 =10.87m3

A=0.96×3.25
 =3.12m2

L=3.25m

V=0.33×3.25
 =1.07m3

A=1.31×3.86
 =5.06m2

L=3.86m

V=0.46×3.86
 =1.78m3

L=1.24m

A=(1.54+0)/2×1.24
 =0.95m2

V=(0.54+0)/2×1.24
 =0.33m3

(C)既設側溝取壊し

※既設側溝底版厚寸法は、推定による。

V=0.02×26.57
 =0.53m3

A=0.02m2

L=26.57m

～NO.4+10.00

L=12.60m

A=2.20×12.60
 =27.72m2

V=0.77×12.60
 =9.70m3

A=2.19×9.22
 =20.19m2

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図

断面図

断面図

断面図

断面図

S=1:100(1:200)

S=1:100(1:200)

S=1:100(1:200)

S=1:100(1:200)

S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

断面図 正面図S=1:100(1:200) S=1:100(1:200)

断面図 S=1:100(1:200)

Co

Co

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

区
間
1

区
間
5

区
間
6

区
間
2

区
間
3

区
間
4

(A)既設石積取壊し

(B)既設石積取壊し

(C)既設石積取壊し

(D)既設石積取壊し

(F)既設石積取壊し

(G)既設石積取壊し

(I)既設石積取壊し

(J)既設石積取壊し

(K)既設石積取壊し

コンクリート舗装版切断

コンクリート舗装版取壊し

コンクリート舗装版切断

As舗装版切断(t=5cm)

As舗装版取壊し(t=5cm)

(L)既設石積取壊し

(H)既設石積取壊し

コンクリート舗装版取壊し

(B)既設側溝取壊し

(A)既設側溝取壊し

(C)既設側溝取壊し

(E)既設石積取壊し

520

既設側溝取壊し
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FH=22.51
FH=22.08

FH=2
0.25

FH=20.93

i=
9.6%

i=22.7%

i=13.2%

工 事 名

工 事 箇 所

図 面 の 種 類

縮 尺

測量年月日 設計年月日

事 務 所 名

　　．　．

仮 設 工 図

R8.6

(　)内はA3縮小時

藤枝市　岡部町三輪　地内　

図示

仮設工平面図(参考図) S=1:250(S=1:500)

仮設工図

凡　例

仮 囲 い

仮設防護柵工

工事用道路

仮 囲 い

(A)工事用道路

算  式 単位 数量

仮設工 数量表

名　称 摘  要

※施工ヤードの位置は、参考である。実際の施工に当たっては、借地の可否や施工者が立案する施工計画に
　応じて適宜変更すること。

仮設防護柵工
m 16328.0+38.2+27.0+70.1=163.3

12.2+15.9=28.1 m  28

大型土のう製作・据付・撤去

敷鉄板設置・撤去

※必要に応じて結束ベルト等で拘束し、木杭等で固定すること。

単位 数量

砂質土中詰材

大型土のう袋材

名　称 規　格

耐候性大型土のう

2.0t用

1.00×10.00

10.00

算　式

10m3

袋 10

摘　要

大型土のう 材料表 10袋当り
L
=1
5.
9m

L=
70
.1
m

L
=
1
2
.
2
m

L=2
7.0

m

(施
工
ヤ
ー
ド
～
NO
.4
+1
5.
88
 L
=4
9.
5m
)

(鋼板)22×914×1829

3袋

(鋼板)22×914×1829

4袋

7袋 A=24.6m2

2√

平面図上の面積：

法面上の面積 ：

S=10.1m2

A=10.1×　1+0.45 /0.45

=24.6m2

平均切土法面勾配：(0.30+0.60)/2=0.45

L=47.
3m

※工事用道路の幅員は、3.0mを基本とし、3.0mの確保が困難な箇所は確保可能な最大幅員とする。

※区間2～区間3の工事用道路は、工事用車両のトラフィカビリティが確保できる場合は、敷鉄板を設置する必要はない。        

L=18.2m

L=12.8m

10.0+27.8=37.8

66.5

m  38

m 67

区間1,区間3,区間6

区間4～区間5

区間1～
5出

入口

区
間
1～

3起
点
側
進
入
口

区間3終
点側～5進

入口

区間6出
入口

L=
70
.1
m

L=
27
.8
m

(鋼板)22×914×1829

(鋼板)22×914×1829

L=21.5m

L=10.0m

 L
=3
8.
2m

L=66.5m

10袋

21.5+18.2+12.8=52.5 m  53

区間3,区間6

区間4～区間5

(C)工事用道路

(B)工事用道路

47.3 m 47

70.9 m 71

区間1,区間3

区間4～区間5

区間6

大型土のう製作・据付・撤去

敷鉄板設置・撤去

仮設モルタル吹付工

コンクリート殻処理

仮設モルタル吹付撤去

10

0.91×1.83×134=223.2

3+7+4=14

0.91×1.83×8=13.3

24.6

24.6×0.03=0.7

m2

袋

袋

m2

m2

m3

m3 無筋

24.6×0.03=0.7

1

1 無筋

24

13

14

t=3cm

223

10

22×914×1829　N=3+3+2=8枚

22×914×1829　N=134枚

葉中図面番号 1 0 1 0

20

15

25

VPФ150

VP
Ф
20
0

30

25

30

40

25

30

20

35

30

20

25

25

25

21.57

21.57

小屋

EL=22.51

市道三輪十輪寺線

市道三輪佐護神谷線

一
般
県
道
焼
津
岡
部
線

20.10

19.38

21.58

17.52

19.51

16.09

19.35

20.07

19.43

17.36

16.14

19.29

23.75

19.52

23.93

17.57

19.28

20.30

18.93

19.51

24.09

21.97

18.73

19.42

22.39

19.00

19.63

14.22

三輪

バス停

15.31

15.94

14.28

15.05

22.37

25.06

22.14

22.46

22.61

19.77

21.96

19.19

23.28

15.19

19.75

20.24

17.54

24.74

24.40

18.79

15.17

16.26

14.39

16.63

19.72

藤棚

物置　

仕 仕

浄

（株）三輪酒店1

明椎会本部グリ－ハイツ大紀

13.97

15.13

15.20

14.34

15.68

13.70

14.89

15.63

16.28

15.81

18.85
16.78

18.05

17.82

16.29

16.99

18.06

17.22

19.75

17.23

16.92

16.90

18.67

19.34

17.28

17.52

15.97

19.20

17.78

17.00

物置

仕

太陽光発電施設

仕

バス停

三輪

佐藤（借家人）

Ｗ

31.65

地の神

地の神

39左2
三輪幹

小屋

15.90

19.00

17.66
23.47

19.76

19.03

20.40

17.96

19.54

19.10

20.25

16.45

20.38

22.20

19.65

23.59

16.85

24.20

18.07

20.81

20.20

24.69

17.41

24.54

16.34

24.31

25.69

21.65

22.90

21.34

21.77

16.18

15.40

20.25

15.08

19.25

22.02

20.15

23.16

23.41

15.77

20.62

23.79

20.18

16.07

26.19

16.35

20.04

22.37

16.29

21.65

24.68

26.13

23.29

19.98

25.08

17.22

21.49

17.50

23.29

21.17

16.66

16.13

16.04

16.69

25.60

16.30

26.28

17.58

26.87

20.66

26.90

19.81

23.75

23.19

19.20

16.96

19.25

19.50

21.10

21.03

25.66

24.06

21.28

25.35

25.11

22.31

23.62

20.79

25.57

26.86

19.75

24.31

20.31

20.05

21.49

19.9820.06

22.00

28.09

26.42

19.67

24.51

20.99

26.86

21.72

30.04

22.77

28.42

20.61

21.89

22.46

25.33

24.17

22.15

18.69

29.80

25.93

28.27

19.81

18.92

40.35

34.38

40.45

36.20

27.71

32.75

35.35

35.14

33.01

32.33

38.48

38.53

32.52

27.89

38.26

30.65

33.66

29.25

38.92

34.73

25.03

24.71

24.81

24.58

27.96

29.00

25.39

35.27

26.33

27.37

26.51

28.74

32.50

22.28

23.27

24.61

24.43

26.34

27.28

23.17

28.27

27.60

26.19

27.33

25.36

15.63

19.13

20.09

16.70

16.34

18.93

19.50

32.61

20.43

17.72

21.18

23.24

19.54

30.62

28.19

倉庫2

宮崎

事務所1

モ
ノ
ラ
ッ
ク

住居2

WC

倉庫1

住居1

住居2

冷凍庫

住居兼物置2

住居兼倉庫2

住居1

大畑博俊

倉庫1

鈴木正博

物置2

石橋恵輔

住居兼倉庫2住居1

小屋

物置　

物置2

物置

小屋

三輪幹

39左3

NTT

物置1

温水器

03エ794

03エ793

カ―ポ―ト

物置1

物置1

物置

倉庫2

物置

倉庫

倉庫1

地の神

三輪幹39

NTT

NTT

焼津～岡部中継光F4

三輪幹40

NTT

三輪幹41左1

三輪幹41左2

NTT

NTT

倉庫1

倉庫1

26.60

26.79

20.32

23.72

20.70

25.39

25.44

27.45

24.87

25.13

23.70

29.65

30.87

34.06

Ｗ
Ｗ

Ｗ

28.95

28.32

27.93

15.67

Ａｓ

Ａｓ

14.48

13.65

14.82

14.90

14.98

14.69

15.01

14.19

14.71

13.77

物置

物置

ファミリ-マ-ト

コンビニ

Ｆ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

物置

宮崎作業所

住居1

大畑幸男

NTT

16.50

19.95

物置1

KBM.4
H=19.945

H=19.089
KBM.3

IP2

IP3

IP4

IP5
IP6

IP7

IP9

NO
.1
+8
.0
0

NO
.2

NO
.4
+1
8.
50

NO.7+10.00

NO.8+10.00

NO.1
0+4.

00

EP

IP9(NO.9+7.39)

NO
.1

NO.2+19.00

NO
.5
+1
0.
00

NO.6+13.50

IP2-7.50

IP1

IP8

NO.1
0+12

.00

NO
.0
+1
0.
00

IP
1(
NO
.1
+0
.5
1)

IP
2(
NO
.2
+7
.1
6)

IP7(NO.6+0.17)

EP(NO.10+12.00)

NO.6+8.50

IP
1(
NO
.1
+0
.5
1)

BP
(N
O.
0)

IP
6(
NO
.4
+1
7.
34
)

IP
7(
NO
.6
+0
.1
7)

NO
.4
+1
0.
00

NO.2+11.16

IP
1(
NO
.1
+0
.5
1)

NO
.4
+4
.3
0

IP
4-
8.
58 IP
4(
NO
.4
+3
.3
5)

IP3+4.63

IP
4-
9.
00

IP3(NO.3+7.35)

施工ヤード（A）

S=1:100(1:200)

工事用車両回転ヤード（A）

S=1:100(1:200)

敷鉄板　N=12枚（22×1524×3048）

敷鉄板　N=9枚（22×1524×3048）

藤枝市 都市建設部 基盤整備局 河川課

三輪佐護神ノ谷急傾斜地崩壊対策工事

令和８年度（県費）

802㎏/枚

802㎏/枚

3000

60
00

9000

3
0
0
0

3000

3000

2500
区
間
5

区
間
1

区
間
6

区
間
4

区
間
2

区
間
3

仮
設
防
護
柵
工

仮
設
防
護
柵
工

7000

40
00 仮

設
防
護
柵
工

仮設防護柵工

施工ヤード(A)

  
  
 (
B)
工
事
用
道
路
  
 L
=7
0.
9m

敷鉄板 N=3枚

大型土のう

敷鉄板 N=2枚

大型土のう

大型土のう 仮設モルタル吹付t=3cm

4000

10
00
0

(C)工
事用道路

施工ヤード(C)

3
0
0
0

3000

仮
囲
い

施工ヤード(B)

仮囲い

仮
設
防
護
柵
工仮

囲
い

2500

30
00

25
00

敷鉄板 N=3枚

敷鉄板 N=134枚

仮
囲
い

仮
囲
い

仮
設
防
護
柵
工

(A)工
事
用
道
路

工事用車両転回ヤード

大型土のう

4700

54
00

45
00

6000工事用車両回転ヤード（A）

6
0
0
0

9000

6000

9
0
0
0

1500

4
5
0
0

90
00

1500


