
( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

令和　７ 年度 水道実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 北方地内配水管（老朽管）布設替工事

路線河川名 建設工事箇所 藤枝市　北方　地内

建設工事金額

工        期 令和　８年　２月１３日限り 週休２日推進工事補正 （月単位の週休２日（合計））

建設工事概要 施工延長 　　　　　４１５．６　　 ｍ

ＨＰＥ径１００ 　　　　　　７２．６　　 ｍ

ＨＰＥ径７５ 　　　　　２６１．２　　 ｍ

ＨＰＥ径５０ 　　　　　　７５．９　　 ｍ

仕切弁径１００ 　　　　　　　２　　　　 基

仕切弁径７５ 　　　　　　　４　　　　 基

仕切弁径５０ 　　　　　　　１　　　　 基

ドレン工 　　　　　　　２　　　　 箇所

歩掛・単価適用年度 令和　７年　　５月 基本単価 令和　７年　　５月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２



位　置　図

S=1:10000

北方地内配水管（老朽管）布設替工事

工事施工箇所



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  施工延長

ｍ 　　　　　　　４１５．６　　
コメント行

数量コードＳＥＧ

‐  HPE径100

ｍ 　　　　　　　　７２．６　　
コメント行

数量コードＨ１０

‐  HPE径75

ｍ 　　　　　　　２６１．２　　
コメント行

数量コードＨ７５

‐  HPE径50

ｍ 　　　　　　　　７５．９　　
コメント行

数量コードＨ０５

‐  仕切弁径100

基 　　　　　　　　　２　　　　
コメント行

数量コードＳ１

‐  仕切弁径75

基 　　　　　　　　　４　　　　
コメント行

数量コードＳ７５

‐  仕切弁径50

基 　　　　　　　　　１　　　　
コメント行

数量コードＳ５０

‐  ドレン工

箇所 　　　　　　　　　２　　　　
コメント行

．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  業者購入管材

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  HPE径100

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　ＥＦ片受直管
            φ１００

本 　　　　　　　　１１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ１００

本 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ１００

個 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ１００×９０°

個 　　　　　　　　　５　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ１００×φ　５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ１００×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ片受レデューサ（片受片挿）
            φ１００×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカジョイント　インナーコア含
            φ１００

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  HPE径75

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　ＥＦ片受直管
            φ　７５

本 　　　　　　　　４４　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ　７５

本 　　　　　　　　　８　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ　７５

個 　　　　　　　　１２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ　７５×９０°

個 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ　７５×２２°１／２

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ片受ベンド（片受片挿）
            φ　７５×１１°１／４

個 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦチーズ（両受）
            φ　７５×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ　７５×φ　５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカジョイント　インナーコア含
            φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  HPE径50

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　ＥＦ片受直管
            φ　５０

本 　　　　　　　　１２　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ　５０

本 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ　５０

個 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ　５０×９０°

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカキャップ　インナーコア含
            φ　５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仕切弁径100

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＰＥソフトシール仕切弁　鋳鉄製（両挿）
            φ１００

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  仕切弁径75

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＰＥソフトシール仕切弁　鋳鉄製（両挿）
            φ　７５

基 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐  仕切弁径50

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＰＥソフトシール仕切弁　鋳鉄製（両挿）
            φ　５０

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ドレン工材料

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦフランジ短管（ＰＥ受口）ＫＶパッキン・ＳＵＳ　ＢＮ　含
            φ　５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  フランジサポート
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  穴あきフランジ
            φ５０×５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＨＩバルブソケット（インサート付）
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＨＩエルボ９０°
            φ５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
            φ　５０ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２　ＪＷＷＡ　Ｂ‐１２０

基 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  ポリエチレン１種２層管　ＰＥ
            φ　２５　（軟質）

ｍ 　　　　　　　　　０．４　　

‐‐‐‐  ＨＩユニオンシモク
            φ２５

個 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ガイドナット
            φ２５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＰＥ管継手　おねじ（めねじ）付ソケット
            φ２５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＰＥ管継手　エルボ９０°
            φ２５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＰＥ管継手　ユニオンベンド９０°ポリ継手
            φ２５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  乙型止水栓（ハンドル付ボール式）
            φ２５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  水道用HIビニール管
            φ２５×４ｍ

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  HIエルボ９０°
            φ２５

個 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐  管表示・被覆材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ100(材)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　７４．３　　 第　　　１号表

Ｍ０００１

数量コードＷ１０
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ75(材)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　２６４．３　　 第　　　２号表

Ｍ０００２

数量コードＷ７５

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ50(材)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　７６．６　　 第　　　３号表

Ｍ０００３

数量コードＷ５０

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工(材)

ｍ 　　　　　　　４１５．６　　 第　　　４号表

Ｍ０００６

数量コードＳＥＧ

‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  HPE径100

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ１００ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　７２．６　　 第　　　５号表 数量コードＨ１０

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ１００ｍｍ

口 　　　　　　　　１２　　　　 第　　　６号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　１０　　　　 第　　　７号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ１００ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　８号表
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ１００ｍｍ

口 　　　　　　　　　８　　　　 第　　　９号表

‐‐‐  HPE径75

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ７５ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　２６１．２　　 第　　１０号表 数量コードＨ７５

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　４４　　　　 第　　１１号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ７５ｍｍ

箇所 　　　　　　　　２１　　　　 第　　１２号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　１３号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　１３　　　　 第　　１４号表

‐‐‐  HPE径50

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　７５．９　　 第　　１５号表 数量コードＨ０５
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　１２　　　　 第　　１６号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　５　　　　 第　　１７号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１８号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　４　　　　 第　　１９号表

‐‐‐  仕切弁設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  仕切弁（鋳鉄製）（縦型）設置工（機械力）
            φ　１００ｍｍ以下

基 　　　　　　　　　７　　　　
小運搬を含む
第　　２０号表

‐‐‐‐  仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　７　　　　 第　　２１号表

Ｍ０００８

‐‐‐  ドレン設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　１５号表 数量コードＤＨ５
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１６号表

‐‐‐‐  フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
            φ　　６５ｍｍ以下

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２５号表

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　２．８　　 第　　２６号表 数量コードＤＶ５

‐‐‐‐  管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　３　　　　 第　　２７号表

‐‐‐‐  管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　５　　　　 第　　２８号表

‐‐‐‐  管継手工　小口径管ねじ込み接合
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２９号表

‐‐‐‐  仕切弁（縦型）設置工（人力）
            φ　　５０ｍｍ

基 　　　　　　　　　１　　　　
小運搬を含む
第　　３０号表

‐‐‐‐  仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２１号表

Ｍ０００８

‐‐‐‐  止水栓取付工　ＰＰ用　φ２５ｍｍ
            接合２口、止水栓のみ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３１号表
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管　φ２５ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　３２号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管継手
            φ２５ｍｍ

口 　　　　　　　　　４　　　　 第　　３３号表

‐‐‐‐  管継手工　小口径管ねじ込み接合
            φ２５ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３４号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ２５ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　３５号表

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ２５ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　４　　　　 第　　３６号表 数量コードＤＨＶ

‐‐‐‐  管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
            φ２５ｍｍ

口 　　　　　　　　　８　　　　 第　　３７号表

‐‐‐  管表示・被覆工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ100(工)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　７４．３　　 第　　３８号表

Ｍ０００４

数量コードＷ１０

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ75、50(工)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　３４０．９　　 第　　３９号表

Ｍ０００５

数量コードＷ１２
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工(工)

ｍ 　　　　　　　４１５．６　　 第　　４０号表

Ｍ０００７

数量コードＳＥＧ

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  土砂掘削積込運搬（仮置き場まで）

ｍ３ 　　　　　　　２３０　　　　 第　　４１号表

Ｍ００２５

数量コードＭＣＺ

‐‐‐‐  管路埋戻工(再生砂)

ｍ３ 　　　　　　　　８２　　　　 第　　４４号表

Ｍ００１３

数量コードＲＳ１

‐‐‐‐  管路埋戻工（C-30）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　各種

ｍ３ 　　　　　　　１５０　　　　 第　　４５号表 数量コードＲＣ１

‐‐‐‐  発生土運搬・処理(10t積ダンプトラック)
            (有)鈴木土建　牧之原市笠名字大谷43-1

ｍ３ 　　　　　　　２３０　　　　 第　　４６号表

Ｍ００１４

数量コードＺＤ１

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　８３０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＫＳＥ

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬処理
            マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北字柳沢2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４８号表

Ｍ０００９

数量コードＯＳ１
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　２４９　　　　 第　　５０号表 数量コードＨＨ１

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処理(4t積ダンプトラック)
            セイエン商事(株)　藤枝市稲川891-2　

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　５１号表

Ｍ００１２

数量コードＡＧ１

‐‐‐‐  仮舗装

ｍ２ 　　　　　　　２４９　　　　 SP　　　３号表 数量コードＫＨ１

‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　４２０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＨＳＨ

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬処理
            マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北字柳沢2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．５　　 第　　４８号表

Ｍ０００９

数量コードＯＳ２

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　６８７　　　　 第　　５０号表 数量コードＨＨ２

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処理(4t積ダンプトラック)
            セイエン商事(株)　藤枝市稲川891-2　

ｍ３ 　　　　　　　　３４　　　　 第　　５１号表

Ｍ００１２

数量コードＡＧ２
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　８０　　　　 第　　４２号表 数量コードＭｃＺ

‐‐‐‐  発生土運搬・処理(10t積ダンプトラック)
            (有)鈴木土建　牧之原市笠名字大谷43-1

ｍ３ 　　　　　　　　８０　　　　 第　　４６号表

Ｍ００１４

数量コードＭｃＺ

‐‐‐‐  上層路盤工（市車道）
            仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

ｍ２ 　　　　　　　５０８　　　　 第　　５３号表 数量コードＪＲ

‐‐‐‐  不陸整正工
            施工幅＝１．８ｍ未満　補足材：有り　平均厚さ３０ｍｍ

ｍ２ 　　　　　　　１７９　　　　 第　　５４号表 数量コードＨＳＥ

‐‐‐‐  表層（市道Ｎ４タイプ）

ｍ２ 　　　　　　　６２０　　　　 SP　　　４号表 数量コードＨＮ４

‐‐‐‐  表層（市道Ｎ５タイプ）

ｍ２ 　　　　　　　　６７　　　　 SP　　　５号表 数量コードＨＮ５

‐‐‐‐  基層（市道Ｎ５タイプ）

ｍ２ 　　　　　　　　６７　　　　 SP　　　６号表 数量コードＨＮ５

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５５号表

Ｍ００１５

直接工事費計

工種区分  No. ６３  開削工事及び小口径推進工事等

    共通仮設費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    技術管理費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　５７号表

Ｍ００１６

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

．　．．　．　　　　　．



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．　．　　　　　．



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １９ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 機械掘削

数　量 平均値 立積（０８）

ＲＣ１ 埋戻し（Ｃ‐３０）

数　量 平均値 立積（０８）

ＲＳ１ 埋戻し（再生砂）

数　量 平均値 立積（０８）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【１】 　　０．５９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋３．７０　　　　　３．７０ 【１】 　　０．５９　　　０．５９０　　　　　　２．１８０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　１．３７０ 　　０．２１　　　０．２１０　　　　　　０．７８０

　　　　　　０　　　＋３．７０　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．３００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１１０　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋４．４９　　　　　０．７９ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋４．４９　　　　　０．００ 【１】 　　０．５９　　　０．３００　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．２１　　　０．１１０　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋３５．３５　　　　７０．８６ 【１】 　　０．５９　　　０．５９０　　　　　４１．８１０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　２６．２２０ 　　０．２１　　　０．２１０　　　　　１４．８８０

　　　　　　１　　＋３５．３５　　　　　０．００ 【２】 　　０．５６　　　０．５８０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２１０　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋３５．５６　　　　４０．２１ 【２】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　２２．５２０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　１４．８８０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　８．０４０

　　　　　　２　　＋３５．５６　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．２８０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１００　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋３６．２７　　　　　０．７１ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋３６．２７　　　　　０．００ 【２】 　　０．５６　　　０．２８０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１００　　　　　　　　　　　

　　　　　　６　　＋１０．０７　　　１３３．８０ 【２】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　７４．９３０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　４９．５１０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　２６．７６０

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【３】Ｎ４ 　　０．５５　　　０．５６０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　 　　０．１８　　　０．１９０　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋３２．００　　　　３２．００ 【３】Ｎ４ 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　１７．６００ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　１１．８４０ 　　０．１８　　　０．１８０　　　　　　５．７６０

　　　　　１０　　＋３２．００　　　　　０．００ 【３】Ｎ５ 　　０．５２　　　０．５４０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　 　　０．１８　　　０．１８０　　　　　　　　　　　

　　　　　１１　　＋３６．６６　　　　４４．６６ 【３】Ｎ５ 　　０．５２　　　０．５２０　　　　　２３．２２０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　１６．５２０ 　　０．１８　　　０．１８０　　　　　　８．０４０

　　　　　２０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【２】 　　０．５６　　　０．５４０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１９０　　　　　　　　　　　

　　　　　２２　　　＋１．６４　　　　８１．６４ 【２】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　４５．７２０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　３０．２１０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　１６．３３０

　　　　　２２　　　＋１．６４　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．２８０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．１００　　　　　　　　　　　

　　　　　２２　　　＋２．３５　　　　　０．７１ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２０ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 機械掘削

数　量 平均値 立積（０８）

ＲＣ１ 埋戻し（Ｃ‐３０）

数　量 平均値 立積（０８）

ＲＳ１ 埋戻し（再生砂）

数　量 平均値 立積（０８）

　　　　　２２　　　＋２．３５　　　　　０．００ 【２】 　　０．５６　　　０．２８０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．１９０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１００　　　　　　　　　　　

　　　　　２２　　＋１１．０５　　　　　８．７０ 【２】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　　４．８７０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　３．２２０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　１．７４０

　　合　　　　　　計　　　　　　４１７．７８ 　　　　　　　（ＭＣ１）　　　　　　２３２．８５０ 　　　　　　　（ＲＣ１）　　　　　　１５３．７７０ 　　　　　　　（ＲＳ１）　　　　　　　８２．３３０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２１ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装１

数　量 平均値 面積（１１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【１】 　　０．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋３．７０　　　　　３．７０ 【１】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　２．２２０

　　　　　　０　　　＋３．７０　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋４．４９　　　　　０．７９ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋４．４９　　　　　０．００ 【１】 　　０．６０　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋３５．３５　　　　７０．８６ 【１】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　４２．５２０

　　　　　　１　　＋３５．３５　　　　　０．００ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋３５．５６　　　　４０．２１ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　２４．１３０

　　　　　　２　　＋３５．５６　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋３６．２７　　　　　０．７１ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　２　　＋３６．２７　　　　　０．００ 【２】 　　０．６０　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　　６　　＋１０．０７　　　１３３．８０ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　８０．２８０

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【３】Ｎ４ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋３２．００　　　　３２．００ 【３】Ｎ４ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　１９．２００

　　　　　１０　　＋３２．００　　　　　０．００ 【３】Ｎ５ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１１　　＋３６．６６　　　　４４．６６ 【３】Ｎ５ 　　０．６０　　　０．６００　　　　　２６．８００

　　　　　２０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　２２　　　＋１．６４　　　　８１．６４ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　４８．９８０

　　　　　２２　　　＋１．６４　　　　　０．００ 　　０．００　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　２２　　　＋２．３５　　　　　０．７１ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２２ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装１

数　量 平均値 面積（１１）

　　　　　２２　　　＋２．３５　　　　　０．００ 【２】 　　０．６０　　　０．３００　　　　　　　　　　　

　　　　　２２　　＋１１．０５　　　　　８．７０ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　５．２２０

　　合　　　　　　計　　　　　　４１７．７８ 　　　　　　　（ＫＨ１）　　　　　　２４９．３５０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２３ 頁

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　舗装版切断（市道部） 　　　　ＫＳ１（０８） 　　　　　　　　　０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　　０　　　　　＋３．７０ 　　　　　　　　　　　　　３．７０

　　　　　　測点間距離　　４０　ｍ 　　　　　　　　　０　　　　　＋４．４９ 　　　　　　　　　２　　　　＋３５．５６ 　　　　　　　　　　　１１１．０７

　　　　　　　　　２　　　　＋３６．２７ 　　　　　　　　　６　　　　＋１０．０７ 　　　　　　　　　　　１３３．８０

　　　　　　　　１０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　１１　　　　＋３６．６６ 　　　　　　　　　　　　７６．６６

　　　　　　　　２０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　２２　　　　　＋１．６４ 　　　　　　　　　　　　８１．６４

　　　　　　　　２２　　　　　＋２．３５ 　　　　　　　　２２　　　　＋１１．３５ 　　　　　　　　　　　　　９．００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　４１５．８７



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２４ 頁

数  量  調  整  表
施工延長

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
施工延長 ＳＥＧ （０３） ＝ ４１５．６

＝ ４１５．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N4施工延長 Ｎ４ （０３） ＝ ２５０．０７　＋　３２　＋　９１．０５

＝ ３７３．１２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N5施工延長 Ｎ５ （０３） ＝ ４４．６６

＝ ４４．６６０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２５ 頁

数  量  調  整  表
配管工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ＨＰ径１００ Ｈ１０ （０３） ＝ ７２．６

＝ ７２．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＨＰ径７５ Ｈ７５ （０３） ＝ ２６１．２

＝ ２６１．２００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＨＰ径５０ Ｈ０５ （０３） ＝ ７５．９

＝ ７５．９００



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２６ 頁

数  量  調  整  表
通水試験工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
通水試験 ＴＳＳ （０３） ＝ Ｈ１０　＋　Ｈ７５　＋　Ｈ０５　＋　（　０．８６　＊　２　）　＋　（　０．７８　＊　４　）　＋　（　０．６８　＊　１　）

＝ ７２．６　＋　２６１．２　＋　７５．９　＋　（　０．８６　＊　２　）　＋　（　０．７８　＊　４　）　＋　（　０．６８　＊　１　）

＝ ４１５．２２０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２７ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
機械掘削 ＭＣＺ （０８） ＝ ＭＣ１

＝ ２３２．８５

＝ ２３２．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（再生砂） ＲＳＺ （０８） ＝ ＲＳ１

＝ ８２．３３

＝ ８２．３３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（購入土） ＲＤＺ （０８） ＝ ＲＣ１

＝ １５３．７７

＝ １５３．７７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＫＳＥ （０８） ＝ ＫＳ１　＊　２

＝ ４１５．８７　＊　２

＝ ８３１．７４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥処分１ ＯＳ１ （０３） ＝ ＫＳ１　＊　０．０５　＊　０．０２３　＊　２

＝ ４１５．８７　＊　０．０５　＊　０．０２３　＊　２

＝ ０．９６０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２８ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装版破砕１ ＨＨ１ （１１） ＝ ＫＨ１

＝ ２４９．３５

＝ ２４９．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻処分１ ＡＧ１ （０２） ＝ ＳＥＧ　＊　０．６　＊　０．０５

＝ ４１５．６　＊　０．６　＊　０．０５

＝ １２．４７０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仮舗装 ＫＨＺ （１１） ＝ ＫＨ１

＝ ２４９．３５

＝ ２４９．３５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

土工残土 ＺＤ１ （０８） ＝ ＭＣ１

＝ ２３２．８５

＝ ２３２．８５０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２９ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削（舗装時） ＭｃＺ （１１） ＝ （　Ｎ４　＊　０．１６　＊　０．６　）　＋　（　Ｎ４　＊　０．１５　＊　０．６　）　＋　（　Ｎ５　＊　０．２１　＊　０．６　）　＋　（　Ｎ５　＊　０．１５　＊　０．８　）

＝ （　３７３．１２　＊　０．１６　＊　０．６　）　＋　（　３７３．１２　＊　０．１５　＊　０．６　）　＋　（　４４．６６　＊　０．２１　＊　０．６　）　＋　（　４４．６６　＊　０．１５　＊　０．８　）

＝ ８０．３９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕(舗装時) ＨＨ２ （１１） ＝ （　１．５　＊　７３．５７　）　＋　（　１．６　＊　１００．８　）　＋　（　１．８　＊　７５．７　）　＋　（　１．５　＊　３２　）　＋　（　１．５　＊　４４．６６　）　＋　（　１．８

＊　９１．０５　）

＝ ６８６．７８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断（舗装時） ＨＳＨ （０８） ＝ ＳＥＧ

＝ ４１５．６

＝ ４１５．６００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥（舗装） ＯＳ２ （０３） ＝ ＨＳＨ　＊　０．０５　＊　０．０２３

＝ ４１５．６　＊　０．０５　＊　０．０２３

＝ ０．４８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

表層 (車道・路肩部) ＨＯ （１１） ＝ （　１．５　＊　７３．５７　）　＋　（　１．６　＊　１００．８　）　＋　（　１．８　＊　７５．７　）　＋　（　１．５　＊　３２　）　＋　（　１．５　＊　４４．６６　）　＋　（　１．８

＊　９１．０５　）

＝ ６８６．７８０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３０ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
上層路盤工 ＪＲ （１１） ＝ （　１．２　＊　（　ＳＥＧ　‐　４４．６６　）　）　＋　（　１．４　＊　４４．６６　）

＝ （　１．２　＊　（　４１５．６　‐　４４．６６　）　）　＋　（　１．４　＊　４４．６６　）

＝ ５０７．６５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

不陸整正 ＨＳＥ （１１） ＝ ＨＯ　‐　ＪＲ

＝ ６８６．７８　‐　５０７．６５

＝ １７９．１３０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N4本舗装 ＨＮ４ （１１） ＝ （　１．５　＊　７３．５７　）　＋　（　１．６　＊　１００．８　）　＋　（　１．８　＊　７５．７　）　＋　（　１．５　＊　３２　）　＋　（　１．８　＊　９１．０５　）

＝ ６１９．７９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N5本舗装 ＨＮ５ （１１） ＝ （　１．５　＊　４４．６６　）

＝ ６６．９９０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アス殻（舗装時） ＡＧ２ （０２） ＝ （　ＳＥＧ　＊　０．６　＊　０．０４　）　＋　（　（　ＨＮ５　‐　（　Ｎ５　＊　０．６　）　）　＊　０．１　）　＋　（　（　ＨＮ４　‐　（　Ｎ４　＊　０．６　）　）　＊　０．０５　）

＝ （　４１５．６　＊　０．６　＊　０．０４　）　＋　（　（　６６．９９　‐　（　４４．６６　＊　０．６　）　）　＊　０．１　）　＋　（　（　６１９．７９　‐　（　３７３．１２　＊　０．６　）　）

＊　０．０５　）

＝ ３３．７９０



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３１ 頁

数  量  調  整  表
仕切弁

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
仕切弁φ100 Ｓ１ （０６） ＝ ２

＝ ２．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仕切弁φ75 Ｓ７５ （０６） ＝ ４

＝ ４．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仕切弁φ50 Ｓ５０ （０６） ＝ １

＝ １．０００



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３２ 頁

数  量  調  整  表
ナイロンスリーブロケーティングワイヤー

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ナイロンスリーブ100 Ｗ１０ （０３） ＝ Ｈ１０　＋　（　０．８６　＊　Ｓ１　）

＝ ７２．６　＋　（　０．８６　＊　２　）

＝ ７４．３２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ナイロンスリーブ75 Ｗ７５ （０３） ＝ Ｈ７５　＋　（　０．７８　＊　Ｓ７５　）

＝ ２６１．２　＋　（　０．７８　＊　４　）

＝ ２６４．３２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ナイロンスリーブ50 Ｗ５０ （０３） ＝ Ｈ０５　＋　（　０．６８　＊　Ｓ５０　）

＝ ７５．９　＋　（　０．６８　＊　１　）

＝ ７６．５８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ナイロンスリーブ7550 Ｗ１２ （０３） ＝ Ｗ７５　＋　Ｗ５０

＝ ２６４．３２　＋　７６．５８

＝ ３４０．９００



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ３３ 頁

数  量  調  整  表
ドレン工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ドレンHP径50 ＤＨ５ （０３） ＝ ０．４

＝ ０．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ドレンHIVP径50 ＤＶ５ （０３） ＝ ２．８

＝ ２．８００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ドレンPEP径25 ＤＰＥ （０６） ＝ ０．４

＝ ０．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ドレンHIVP径25 ＤＨＶ （０６） ＝ ４．０

＝ ４．０００



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００１

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ100(材)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　１号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ１００

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．２２　

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　５．９　　

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００２

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ75(材)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　２号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ　７５

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．０２　

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　４．８　　

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００３

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ50(材)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　３号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ　５０

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．０２　

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　３．８　　

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００６

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工(材)
第　　　４号表

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート（ダブル）
        幅　１５ｃｍ　　５０ｍ／巻

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ１００ｍｍ
人力 第　　　５号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ１００ｍｍ 第　　　６号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ１００ｍｍ 第　　　７号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ１００ｍｍ 第　　　８号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ１００ｍｍ
第　　　９号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ７５ｍｍ
人力 第　　１０号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ７５ｍｍ 第　　１１号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ７５ｍｍ 第　　１２号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ７５ｍｍ 第　　１３号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ７５ｍｍ
第　　１４号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
人力 第　　１５号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ５０ｍｍ 第　　１６号表

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ５０ｍｍ 第　　１７号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ５０ｍｍ 第　　１８号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ５０ｍｍ
第　　１９号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁（鋳鉄製）（縦型）設置工（機械力）
φ　１００ｍｍ以下 第　　２０号表

小運搬を含む

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラック運転
        　４‐４．５ｔ積　２．９ｔ吊［クレーン装置付］

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００８

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筐設置工
第　　２１号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筐鉄蓋設置工
        円形250、重量30ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

Ｔ０００１

    仕切弁ボックス設置工
        円形250×150、重量30ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表

Ｔ０００２

    仕切弁筐床版設置工
        円形250×150、重量30ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表

Ｔ０００３

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００１

金 円 １　個 当り

仕切弁筐鉄蓋設置工
円形250、重量30ｋｇ未満規格相当 第　　２２号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００２

金 円 １　個 当り

仕切弁ボックス設置工
円形250×150、重量30ｋｇ未満規格相当 第　　２３号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００３

金 円 １　個 当り

仕切弁筐床版設置工
円形250×150、重量30ｋｇ未満規格相当 第　　２４号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
φ　　６５ｍｍ以下 第　　２５号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
人力 第　　２６号表

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
第　　２７号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
φ５０ｍｍ 第　　２８号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　小口径管ねじ込み接合
φ５０ｍｍ 第　　２９号表

６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁（縦型）設置工（人力）
φ　　５０ｍｍ 第　　３０号表

小運搬を含む

６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

止水栓取付工　ＰＰ用　φ２５ｍｍ
接合２口、止水栓のみ 第　　３１号表

６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管　φ２５ｍｍ
人力 第　　３２号表

６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管継手
φ２５ｍｍ 第　　３３号表

６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　小口径管ねじ込み接合
φ２５ｍｍ 第　　３４号表

６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ２５ｍｍ
第　　３５号表

６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＶＰ管　φ２５ｍｍ
人力 第　　３６号表

６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
φ２５ｍｍ 第　　３７号表

７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００４

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ100(工)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３８号表

７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００５

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ75、50(工)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３９号表

７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００７

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工(工)
第　　４０号表

７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２５

金 円 １　ｍ３ 当り

土砂掘削積込運搬（仮置き場まで）
第　　４１号表

７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    バックホウ掘削積込（土砂）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４２号表

    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝２ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４３号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　４２号表

７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間無し，Ｌ＝２ｋｍ，土砂
第　　４３号表

７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１３

金 円 １　ｍ３ 当り

管路埋戻工(再生砂)
第　　４４号表

７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    砂基礎工
        機械施工(10ｍ3以上)

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    再生砂　（埋戻し用）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２６　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　各種 第　　４５号表

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    クラッシャーラン
        Ｃ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１４

金 円 １　ｍ３ 当り

発生土運搬・処理(10t積ダンプトラック)
(有)鈴木土建　牧之原市笠名字大谷43-1 第　　４６号表

７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　 SP　　　１号表

    ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝４２ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４７号表

    残土処分費(普通土)

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝４２ｋｍ，土砂
第　　４７号表

８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        １０ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００９

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルトカッター汚泥運搬処理
マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北字柳沢2242-129 第　　４８号表

８１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アスファルトカッター汚泥運搬
        L=60Km圏内

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４９号表

Ｍ００１０

    アスファルトカッター汚泥処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１０

金 円 １５　ｍ３ 当り

アスファルトカッター汚泥運搬
L=60Km圏内 第　　４９号表

８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚泥吸排車［トラック架装型］
        積載質量３．１‐３．５ｔ吸入管径φ７５ｍｍ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

１

    運転手（一般）

人

１

    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　３５．８　　

１

    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ２‐３ｔ　良好

供用日

１

    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　５０号表

８３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１２

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処理(4t積ダンプトラック)
セイエン商事(株)　藤枝市稲川891-2　 第　　５１号表

８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７．６ｋｍ，Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５２号表

    アスファルト殻処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝７．６ｋｍ，Ａｓ塊
第　　５２号表

８５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

上層路盤工
仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０） 第　　５３号表

８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　１９．０５　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

不陸整正工
施工幅＝１．８ｍ未満　補足材：有り　平均厚さ３０ｍｍ 第　　５４号表

８７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　　３．８１　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１５

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５５号表

８８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５６号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５６号表

８９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　９２　　　　
４６日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１６

金 円 １　式 当り

技術管理費
第　　５７号表

９０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

件 　　　　　　　　　１　　　　

    通水試験工　φ８００ｍｍ以下
        既設管と連絡あり

ｍ 　　　　　　　４１５．２　　 第　　５８号表 数量コードＴＳＳ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ５００　ｍ 当り

通水試験工　φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり 第　　５８号表

９１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    器具損料及び諸雑費

％
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( )３７‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ９２ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝無し SP　　　３号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　　４号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝タックコート　選択 SP　　　５号表

＆アスコン規格＝密粒度アスコン（２０）　改質Ｉ型　Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝タックコ

ート　高性能改質アスファルト乳剤

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

基層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝粗粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　　選択 SP　　　６号表

＆アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０）　Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３





藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 休工日 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所された日（巡回パトロール・保守点検等、現場管理上必要な作業のみ

を行う場合は休工日に含む。）をいう。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における休工日の割合（休工日数／対象期間日数）を百分率

で表示したものをいう。 

⑷ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑸ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

 ⑴ 受注者は、現場着手日までに４週８休以上の休工日取得計画表を監督員に提出しこ

れに基づき施工を行う。 

 ⑵ 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した休工日取得計画表を

監督員に提出する。 

 ⑶ 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、休工日及び現場閉所率につ

いて確認を行う。なお、４週８休以上の休工日が確保できなかった場合には、静岡県

週休２日推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上



による減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 



 
 

 

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書  

 

（交通誘導警備員の設計計上数量）  

第１条  本工事の施工に際しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置す

る。なお、配置場所等については、監督員と協議するものとする。  

 （安全対策）  

第２条  受注者は、工事の施工に当たって交通整理等を行うときは、公共工事の円滑

な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければな

らない。  

２ 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、

配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。ま

た、計画に変更が生じた場合も同様とする。  

３ 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に

実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければなら

ない。  

（その他）  

第３条  交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和 47 年法律第 117 号一部改正平成

16 年法律第 50 号）第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するも

のとする。  

２ 現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合

は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。  

３ 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態

や交通整理状況を常時把握し、異常のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、

交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要

する現場作業は控えるものとする。  

４ 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事

故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図る

なかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。  



 

 

    障害者差別解消法等に基づく差別的取扱いの禁止及び合理的配慮 

    の提供についての留意事項に関する特記事項 

 

（受注者の責務） 

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第１０条

第１項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応

要領」（平成２８年３月１１日藤枝市長決定）第２条に規定する不当な差別的取扱いの禁止

及び第３条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。 



2024.4.1 版 

工事写真の電子データに関する特記仕様書 

 

第 1条（工事写真の提出） 

  当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時

に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下の

とおり定める。 

 

 第２条（工事写真） 

  工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。 

 

 第３条（電子データの作成） 

  電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものと

する。 

  

第４条（提出方法） 

  納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。 

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイル

ス対策を実施したうえで納品するものとする。 

 

 第５条（定めなき事項） 

  本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と

協議するものとする。 



情報共有システム（ＡＳＰ）の活用に関する特記仕様書 

 

 

第１条（情報共有システムの活用） 

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化

を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共

有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施す

る。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必

要な事項を以下のとおり定める。 

 

第２条（システムの選定） 

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければ

ならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。 

・「土木工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版） 

（国土交通省） 

・「建築・建築設備工事」の場合 

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室） 

 

第３条（利用契約） 

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行う

ものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数やワークフロー機能の対象者等につい

ては、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。 

 

第４条（費用負担） 

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び

使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるも

のとし、受注者の負担とする。 

 



 令和５年11月版 

 

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書 

 

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施す

ることができる。 

 

（定義） 

第１条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用い

た立会・段階確認及び検査のことをいう。 

 

（適用） 

第２条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリア

ルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入

手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるも

のとする。 

 

（実施方法） 

第３条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。 

（１）事前調整 

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機

器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、

メール等での調整を可とする。 

（２）実施記録 

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の

監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。 

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨

場であることを明記した写真により行うものとする。 

 

（実施手続） 

第４条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。 

（１）事前調整  

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。  

（２）立会・段階確認、検査の申請  

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第２号様式）の確認項目欄又は検

査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場

合と同様とする。  

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行

った場合においても、臨場により実施するものとする。  

（３）立会・段階確認、検査の実施  

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。  

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中

止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。  

（４）立会・段階確認、検査の確認  

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第２号様

式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施し

た場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。  
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