
( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

令和　８ 年度 実施設計書
審査　設計者

建設工事名 令和７年災農道花倉２５号線災害復旧工事

地区箇所名 建設工事箇所 藤枝市　花倉　地内

建設工事金額

工        期 令和　９年　１月１５日限り 週休２日推進工事補正 （週単位（完全週休２日））

建設工事概要 復旧延長 　　　　　　２０　　　　 ｍ

コンクリートブロック積工 　　　　　　９９　　　　 ｍ２

コンクリート舗装工 　　　　　　４１　　　　 ｍ２

植生工 　　　　　２１０　　　　 ｍ２

歩掛・単価適用年度 令和　８年　　６月 基本単価 令和　８年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０



施工箇所

位　置　図
S=1:10,000



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 １ 頁

請 負 費 構 成 表
項　目　名 単　位 数　量 金　額 備　考

（１）　　工事価格

（２）　　・工事原価

（３）　　・・・直接工事費
式

（４）　　・・・間接工事費

（５）　　・・・・共通仮設費

（６）　　・・・・・共通仮設費（積上分）
式

（７）　　・・・・・共通仮設費（率分）
％

（８）　　・・・・現場管理費
％

（９）　　・一般管理費等
％

（１０）　純工事費

（１１）　処分費

　　　工種区分名称
道路改良工事

　　　地域特性区分
一般交通影響有り（２）‐２

　　　一般管理費等補正
金銭的保証を必要とする



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  道路改良工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  掘削

ｍ３ 　　　　　　　　３６０　　　　 SP　　　１号表 数量コードＣ１

‐‐‐  盛土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  路体盛土
            発生土流用

ｍ３ 　　　　　　　　　３０　　　　 第　　　１号表

Ｔ０１２４

数量コードＭ２

‐‐‐‐  路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　３０　　　　 第　　　２号表

Ｔ０１２３

数量コードＭ１

‐‐‐  法面整形工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  切土法面整形

ｍ２ 　　　　　　　　２００　　　　 SP　　　５号表 数量コードＮ２

‐‐‐‐  盛土法面整形

ｍ２ 　　　　　　　　　　４　　　　 SP　　　６号表 数量コードＮ３

‐‐‐  作業土工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  床掘り

ｍ３ 　　　　　　　　１４０　　　　 SP　　　７号表 数量コードＴ１

‐‐‐‐  埋戻し（積込（ルーズ））

ｍ３ 　　　　　　　　　８０　　　　

発生土流用

SP　　　３号表 数量コードＵ１

‐‐‐  作業残土処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  残土処分

ｍ３ 　　　　　　　　３７２　　　　 第　　　３号表

Ｔ０００１

数量コードＺ１０

‐‐  ブロック積工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  ブロック積工

式 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  コンクリートブロック積工

ｍ２ 　　　　　　　　　９９　　　　 第　　　４号表

‐‐‐‐  現場打天端コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　 SP　　　９号表

‐‐‐‐  現場打ち基礎ブロック

ｍ 　　　　　　　　　２２　　　　 第　　　５号表

Ｔ００１２

‐‐‐‐  裏込砕石

ｍ３ 　　　　　　　　　５２　　　　 SP　　１１号表

‐‐‐  小口止工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  １号小口止工

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　６号表

Ｔ００１３

‐‐‐‐  ２号小口止工

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　７号表

Ｔ００１４

‐‐‐‐  ３号小口止工

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　８号表

Ｔ００１５

‐‐‐‐  ４号小口止工

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　　９号表

Ｔ００１６

．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  雑工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  １号すり付け工

ｍ２ 　　　　　　　　　　５　　　　 第　　１０号表

Ｔ００１７

‐‐‐‐  ２号すり付け工

ｍ２ 　　　　　　　　　１１　　　　 第　　１０号表

Ｔ００１７

‐‐  法面保護工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  植生工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ・客土吹付工
            厚１ｃｍ　施工規模：１００ｍ２以上２５０ｍ２未満

ｍ２ 　　　　　　　　２１０　　　　 第　　１１号表 数量コードＮ４

‐‐  道路工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装準備工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　　１９　　　　 SP　　１７号表 数量コードＦ１
．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  コンクリート舗装工

ｍ２ 　　　　　　　　　４１　　　　 第　　１２号表

Ｔ００２１

‐‐‐‐  舗装擦り付け工

ｍ２ 　　　　　　　　　１０　　　　 第　　１４号表

Ｔ０１２８

‐‐‐‐  目地材

箇所 　　　　　　　　　　４　　　　 第　　１５号表

Ｔ０１２５

‐‐  構造物撤去工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  構造物取壊し工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　　　　５　　　　 SP　　２０号表

‐‐‐‐  構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　　５．２　　 第　　１６号表

‐‐‐‐  構造物とりこわし

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．４　　 第　　１７号表
．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  Co殻処分
            無筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　５．２　　 第　　１８号表

Ｔ００３１

‐‐‐‐  Co殻処分
            有筋コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．４　　 第　　１９号表

Ｔ０１２７

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仮設道路
          流用土

式 　　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  坂路盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　　２　　　　 SP　　　２号表

‐‐‐‐  坂路掘削

ｍ３ 　　　　　　　　　　２　　　　 SP　　２３号表

‐‐‐‐  締切排水工

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２０号表

Ｔ００４１

直接工事費計

工種区分  道路改良工事

．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

    共通仮設費（率）              (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    準備費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表

Ｍ０００２

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響有り（２）‐２)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　
．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

請負工事費

．．　　．．．　．　．．



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２４

金 円 １０　ｍ３ 当り

路体盛土
発生土流用 第　　　１号表

１０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路体（築堤）盛土・埋戻

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　２号表

    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１１．１　　 SP　　　３号表

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２３

金 円 １０　ｍ３ 当り

路床盛土
第　　　２号表

１１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    路床盛土

ｍ３ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　　４号表

    路床材　再生盛土材

ｍ３ 　　　　　　　　　１２．６　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０００１

金 円 １００　ｍ３ 当り

残土処分
第　　　３号表

１２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土砂等運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　　８号表

    発生土処分費
        大河原事業（株）川口残土処分場　島田市身成35

ｍ３ 　　　　　　　　１２０　　　　

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ２ 当り

コンクリートブロック積工
第　　　４号表

１３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリートブロック積工　昼間単価
        制約無　機労

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　

    エコ・スプリットン鳳来ＩＩ
        積みブロック

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　

    生コンクリート（高炉）
        18‐8‐25(20)‐BB　W/C 60％以下

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．３　　

    計（合計金額対象外は除く）

コンクリート積ブロックの規格＝エコ・スプリットン鳳来ＩＩ，　時間的制約＝無し，　夜間作業の有無＝無し，　練積・空積の区分＝練積，　裏込コンクリートの有無＝有，　裏込コンクリート厚＝１０ｃｍ，　生コンクリートの規格＝１８‐８‐２５（高炉Ｂ）　Ｗ／Ｃ６０％以下

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１２

金 円 １０　ｍ 当り

現場打ち基礎ブロック
第　　　５号表

１４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打基礎コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．９　　 SP　　１０号表

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１３

金 円 １　箇所 当り

１号小口止工
第　　　６号表

１５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打小口止コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．２　　 SP　　１２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１４

金 円 １　箇所 当り

２号小口止工
第　　　７号表

１６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打小口止コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．８　　 SP　　１２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１５

金 円 １　箇所 当り

３号小口止工
第　　　８号表

１７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打小口止コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．７　　 SP　　１２号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　 SP　　１３号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．８　　 SP　　１４号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１６

金 円 １　箇所 当り

４号小口止工
第　　　９号表

１８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    現場打小口止コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．６　　 SP　　１２号表

    コンクリート

ｍ３ 　　　　　　　　　　０．８　　 SP　　１３号表

    型枠

ｍ２ 　　　　　　　　　　０．７　　 SP　　１４号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００１７

金 円 １０　ｍ２ 当り

練石積すり付け工
第　　１０号表

１９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    石積工

ｍ２ 　　　　　　　　　１０　　　　 SP　　１５号表

    玉石
        径30cm内外

ｍ２ 　　　　　　　　　１０　　　　

    胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）

ｍ３ 　　　　　　　　　　１．２　　 SP　　１６号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ２ 当り

・客土吹付工
厚１ｃｍ　施工規模：１００ｍ２以上２５０ｍ２未満 第　　１１号表

２０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    法面工（植生工）
        客土吹付工厚、１ｃｍ

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　
市場単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    ［補正係数：週休２日補正］

×
    ［加算率：Ｓ］
        １００ｍ２以上２５０ｍ２未満

％
    補正後市場単価

ｍ２ 　　　　　　　　　　１　　　　

    　計（合計金額対象外を除く）

規格区分＝厚１ｃｍ，　施工規模＝１００ｍ２以上２５０ｍ２未満，　時間制約を受ける場合の補正＝無

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００２１

金 円 １００　ｍ２ 当り

コンクリート舗装工
第　　１２号表

２１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート舗装工（人力施工）
        曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ　舗装厚：１２ｃｍ　割増：あり

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　１３号表

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　１８号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　ｍ２ 当り

コンクリート舗装工（人力施工）
曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ　舗装厚：１２ｃｍ　割増：あり 第　　１３号表

２２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    生コンクリート
        曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ

ｍ３ 　　　　　　　　　１２．７２　

    生コンクリート小型割増

ｍ３ 　　　　　　　　　１２．７２　

    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    雑　品

％
    　計

    　単価

ｍ２

生コンクリート規格＝曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ，　舗装厚＝１２ｃｍ，　生コン小型車割増＝あり

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２８

金 円 １００　ｍ２ 当り

舗装擦り付け工
第　　１４号表

２３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    コンクリート舗装工（人力施工）
        曲げ強度４．５Ｎ／ｍｍ２粗骨材４０ｍｍ　舗装厚：１２ｃｍ　割増：あり

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 第　　１３号表

    上層路盤（車道・路肩部）

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　１８号表

    不陸整正

ｍ２ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　１７号表

      計

      単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２５

金 円 １０　箇所 当り

目地材
第　　１５号表

２４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    目地板

ｍ２ 　　　　　　　　　　２　　　　 SP　　１９号表

    注入目地材

ｋｇ 　　　　　　　　　１８．７　　

      計

      単価

箇所

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１６号表

２５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（無筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝無筋構造物，　工法区分＝機械施工（大型ブレーカまたは、コンクリート圧砕機），　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｍ３ 当り

構造物とりこわし
第　　１７号表

２６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    構造物とりこわし工（鉄筋構造物）　昼間単価
        制約無　機械　機労

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ３ 　　　　　　　　　　１　　　　

    計（合計金額対象外は除く）

構造物区分＝鉄筋構造物，　工法区分＝機械施工（大型ブレーカまたは、コンクリート圧砕機），　時間的制約＝無し，　作業時間＝昼間，　低騒音・低振動対策＝不要

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００３１

金 円 １００　ｍ３ 当り

Co殻処分
無筋コンクリート 第　　１８号表

２７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　２１号表

    処分費
        Ｃｏ無筋

ｔ 　　　　　　　　２３５　　　　

(株)紅林建材中間処理【(株)ﾐｯｸｽ】 藤枝市高洲82-4

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ０１２７

金 円 １００　ｍ３ 当り

Co殻処分
有筋コンクリート 第　　１９号表

２８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    殻運搬

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　 SP　　２２号表

    処分費
        Ｃｏ有筋

ｍ３ 　　　　　　　　１００　　　　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｔ００４１

金 円 １　箇所 当り

締切排水工
第　　２０号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    水替工（小口径ポンプ運転）
        作業時排水　７以上３０未満（ｍ３／ｈ）

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２１号表

    排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
        口径１００ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２２号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　箇所 当り

水替工（小口径ポンプ運転）
作業時排水　７以上３０未満（ｍ３／ｈ） 第　　２１号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    普通作業員

人

１

    発動発電機　運転
        ディーゼルエンジン駆動　１５ｋＶＡ
        排出ガス対策型（第３次）

日

１

    諸　雑　費

％
    　計

排水方法＝作業時排水，　排水量区分＝７以上　３０未満（ｍ３／ｈ），　運転日数＝２１日

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　箇所 当り

排水ポンプ設置・撤去工（小口径）
口径１００ｍｍ 第　　２２号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ運転
        クローラ型クレーン付　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊
        排出ガス対策型（第２次）

日
    　計

ポンプ口径＝口径１００ｍｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００２

金 円 １　式 当り

準備費
第　　２３号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    伐採処理工

式 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表

Ｍ０００１

      計

      単価

式

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課
Ｍ０００１

金 円 １　式 当り

伐採処理工
第　　２４号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    人力刈払工
        チェーンソー　樹木　０から４０本・ｍ／１０ａ

ｈａ 　　　　　　　　　　０．０２　 第　　２５号表

    除根（伐木除根）

ｍ２ 　　　　　　　　２１０　　　　 SP　　２４号表

    集積工

ｈａ 　　　　　　　　　　０．０２　 第　　２６号表

    運搬（伐開・除根・除草）4t積級
        ９．０ｋｍ以下

空ｍ３ 　　　　　　　　　　９　　　　

10t積級にて流用

第　　２７号表

    処分費
        幹

ｍ３ 　　　　　　　　　　５．８　　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

    処分費
        根

ｍ３ 　　　　　　　　　　２．３　　

(株)ｷｬﾗﾊﾞﾝ潮工場 藤枝市潮字泉堂395-3

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｈａ 当り

人力刈払工
チェーンソー　樹木　０から４０本・ｍ／１０ａ 第　　２５号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人

１

    特殊作業員

人

１

    諸　雑　費

％
    　計

使用機械＝チェーンソー，　樹量区分＝０から　４０本・ｍ／１０ａ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １　ｈａ 当り

集積工
第　　２６号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    掴み装置付バックホウ　運転
        開口幅１７００‐２０００ｍｍ爪幅４００‐７５０ｍｍ

ｈ
    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

金 円 １００　空ｍ３ 当り

運搬（伐開・除根・除草）
９．０ｋｍ以下 第　　２７号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        １０ｔ積級

日
    　計

    　単価

空ｍ３

運搬距離＝Ｌ＝８ｋｍ，　タイヤ損耗費＝良好

1,#等:諸経費等対象額



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

掘削 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝片切掘削 SP　　　１号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路体（築堤）盛土・埋戻 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

積込（ルーズ） 土質＝土砂（砂・砂質土），作業内容＝小規模（標準） SP　　　３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

路床盛土 施工幅員＝２．５ｍ以上４．０ｍ未満 SP　　　４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

法面整形 整形箇所＝切土部，現場制約の有無＝無し，土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 SP　　　５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

法面整形 整形箇所＝盛土部，法面締固めの有無＝無し，現場制約の有無＝無し，土質＝レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 SP　　　６号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

床掘り 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝上記以外（小規模） SP　　　７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含 SP　　　８号表

む），ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離＝２７．０ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打天端コンクリート 生コンクリート規格＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生 SP　　　９号表

＆コンクリート規格＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

現場打基礎コンクリート 生コンクリート＝コンクリート規格　選択，基礎砕石の有無＝有り，養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭） SP　　１０号表

＆コンクリート規格＝１８‐５‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

裏込砕石 裏込砕石＝裏込砕石 SP　　１１号表

＆砕石規格＝再生クラッシャーラン（ＲＣ‐４０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

現場打小口止コンクリート 生コンクリート＝コンクリート規格　選択，養生工の種類＝一般養生 SP　　１２号表

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

コンクリート 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリート規格＝コンクリート規格　選択， SP　　１３号表

養生工の種類＝一般養生

＆コンクリート規格＝１８‐８‐４０‐ＢＢ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

型枠 型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物 SP　　１４号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

石積（張） 積張の区分＝積工，構造区分＝練石，石の種類＝玉石 SP　　１５号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

胴込・裏込コンクリート（石積（張）工） 積張の区分＝積工，胴込・裏込コンクリート規格＝胴込・裏込コンクリート規格　選択 SP　　１６号表

＆胴込・裏込コンクリート規格（標準値Ａ＝１）＝１８‐８‐２５（２０）‐ＢＢ　Ｗ／Ｃ　６０％以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

不陸整正 補足材料の有無＝無し SP　　１７号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

上層路盤（車道・路肩部） 材料＝粒度調整砕石　選択，施工区分＝１層施工 SP　　１８号表

＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，＆路盤材規格＝粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

目地板 １工事当り使用量＝３０ｍ２未満，目地板＝目地板　選択 SP　　１９号表

＆目地板規格＝瀝青質板　２０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝コンクリート舗装版，コンクリート舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　２０号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　２１号表

１４．４ｋｍ以下



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

殻運搬 殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝有り，運搬距離（ｋｍ）＝ SP　　２２号表

１４．４ｋｍ以下

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

掘削 土質＝土砂（砂・砂質土），施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準以外 SP　　２３号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

除根（伐木除根） 除根（伐木除根）＝除根（伐木除根） SP　　２４号表



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（花倉２５号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｃ１ 掘削

数　量 平均値 立積（０１）

Ｍ１ 路床盛土

数　量 平均値 立積（０１）

Ｍ２ 路体盛土

数　量 平均値 立積（０１）

　　　　　　０　　　＋６．５０　　　　　０．００ 対岸切土起点 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋８．００　　　　　１．５０ 　　２．８０　　　１．４００　　　　　　２．１００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１００　　　　　　０．１５０

　　　　　　０　　＋１０．７０　　　　　２．７０ ＢＰ 　　１．００　　　１．９００　　　　　　５．１３０ 　　０．４０　　　０．２００　　　　　　０．５４０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．５４０

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．８０ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　０．８００ 　　０．４０　　　０．４００　　　　　　０．３２０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　０．１６０

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．００ 　　１．００　　　１．０００　　　　　　　　　　　 　　１．６０　　　１．０００　　　　　　　　　　　 　　０．７０　　　０．４５０　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１７．３１　　　　　５．８１ ＢＣ２ 　　９．９０　　　５．４５０　　　　　３１．６６０ 　　２．７０　　　２．１５０　　　　　１２．４９０ 　　４．００　　　２．３５０　　　　　１３．６５０

　　　　　　０　　＋１９．２６　　　　　１．９５ ＳＰ２ 　２０．６０　　１５．２５０　　　　　２９．７４０ 　　２．９０　　　２．８００　　　　　　５．４６０ 　　３．００　　　３．５００　　　　　　６．８３０

　　　　　　１　　　＋１．２１　　　　　１．９５ ＥＣ２ 　２４．００　　２２．３００　　　　　４３．４９０ 　　２．４０　　　２．６５０　　　　　　５．１７０ 　　２．２０　　　２．６００　　　　　　５．０７０

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　３．１１ ＢＣ３ 　２０．４０　　２２．２００　　　　　６９．０４０ 　　１．１０　　　１．７５０　　　　　　５．４４０ 　　１．００　　　１．６００　　　　　　４．９８０

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　０．００ ＢＣ３ 　２０．４０　　２０．４００　　　　　　　　　　　 　　１．１０　　　１．１００　　　　　　　　　　　 　　１．００　　　１．０００　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋８．００　　　　　３．６８ 　　９．６０　　１５．０００　　　　　５５．２００ 　　０．００　　　０．５５０　　　　　　２．０２０ 　　０．１０　　　０．５５０　　　　　　２．０２０

　　　　　　１　　＋１０．３０　　　　　２．３０ ＥＰ 　　９．６０　　　９．６００　　　　　２２．０８０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．０５０　　　　　　０．１２０

　　　　　　１　　＋１１．５０　　　　　１．２０ 　　４．２０　　　６．９００　　　　　　８．２８０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　＋１２．９４　　　　　１．４４ すり付け終点 　　０．００　　　２．１００　　　　　　３．０２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　２６．４４ 　　　　　　　　（Ｃ１）　　　　　　２７０．５４０ 　　　　　　　　（Ｍ１）　　　　　　　３１．４４０ 　　　　　　　　（Ｍ２）　　　　　　　３３．５２０

　　曲　　率　　更　　正 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９．１１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐０．２４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１７　

　　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５９．６５０ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１．２００ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３．６９０



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（花倉２５号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｎ２ 切土法面整形

数　量 平均値 面積（０１）

Ｎ３ 盛土法面整形

数　量 平均値 面積（０１）

Ｎ４ 客土吹付

数　量 平均値 面積（０１）

　　　　　　０　　　＋６．５０　　　　　０．００ 対岸切土起点 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋８．００　　　　　１．５０ 　　４．７０　　　２．４００　　　　　　３．６００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　４．７０　　　２．４００　　　　　　３．６００

　　　　　　０　　＋１０．７０　　　　　２．７０ ＢＰ 　　０．１０　　　２．４００　　　　　　６．５００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　２．４００　　　　　　６．５００

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．８０ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　０．１００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．００ 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１７．３１　　　　　５．８１ ＢＣ２ 　　５．００　　　２．６００　　　　　１５．１００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　５．００　　　２．５００　　　　　１４．５００

　　　　　　０　　＋１９．２６　　　　　１．９５ ＳＰ２ 　　８．００　　　６．５００　　　　　１２．７００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　９．００　　　７．０００　　　　　１３．７００

　　　　　　１　　　＋１．２１　　　　　１．９５ ＥＣ２ 　　９．９０　　　９．０００　　　　　１７．６００ 　　０．３０　　　０．２００　　　　　　０．４００ 　１０．９０　　１０．０００　　　　　１９．５００

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　３．１１ ＢＣ３ 　　９．４０　　　９．７００　　　　　３０．２００ 　　０．１０　　　０．２００　　　　　　０．６００ 　１０．４０　　１０．７００　　　　　３３．３００

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　０．００ ＢＣ３ 　　９．４０　　　９．４００　　　　　　　　　　　 　　０．１０　　　０．１００　　　　　　　　　　　 　１０．４０　　１０．４００　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋８．００　　　　　３．６８ 　　６．８０　　　８．１００　　　　　２９．８００ 　　０．５０　　　０．３００　　　　　　１．１００ 　　６．８０　　　８．６００　　　　　３１．６００

　　　　　　１　　＋１０．３０　　　　　２．３０ ＥＰ 　　６．８０　　　６．８００　　　　　１５．６００ 　　０．５０　　　０．５００　　　　　　１．２００ 　　６．８０　　　６．８００　　　　　１５．６００

　　　　　　１　　＋１１．５０　　　　　１．２０ 　　０．００　　　３．４００　　　　　　４．１００ 　　０．４０　　　０．５００　　　　　　０．６００ 　　０．００　　　３．４００　　　　　　４．１００

　　　　　　１　　＋１２．９４　　　　　１．４４ すり付け終点 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　０．２００　　　　　　０．３００ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　合　　　　　　計　　　　　　　２６．４４ 　　　　　　　　（Ｎ２）　　　　　　１３５．３００ 　　　　　　　　（Ｎ３）　　　　　　　　４．２００ 　　　　　　　　（Ｎ４）　　　　　　１４２．４００

　　曲　　率　　更　　正 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６２．３９　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐０．５１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６６．２７　

　　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９７．７００ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．７００ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０８．７００



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
土工（花倉２５号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｆ１ 不陸整生

数　量 平均値 面積（０２）

　　　　　　０　　　＋６．５０　　　　　０．００ 対岸切土起点 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋８．００　　　　　１．５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１０．７０　　　　　２．７０ ＢＰ 　　１．３０　　　０．７００　　　　　　１．９００

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．８０ 　　１．３０　　　１．３００　　　　　　１．０００

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．００ 　　０．２０　　　０．８００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１７．３１　　　　　５．８１ ＢＣ２ 　　０．００　　　０．１００　　　　　　０．６００

　　　　　　０　　＋１９．２６　　　　　１．９５ ＳＰ２ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋１．２１　　　　　１．９５ ＥＣ２ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　３．１１ ＢＣ３ 　　０．８０　　　０．４００　　　　　　１．２００

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　０．００ ＢＣ３ 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋８．００　　　　　３．６８ 　　１．９０　　　１．４００　　　　　　５．２００

　　　　　　１　　＋１０．３０　　　　　２．３０ ＥＰ 　　２．２０　　　２．１００　　　　　　４．８００

　　　　　　１　　＋１１．５０　　　　　１．２０ 　　２．２０　　　２．２００　　　　　　２．６００

　　　　　　１　　＋１２．９４　　　　　１．４４ すり付け終点 　　０．００　　　１．１００　　　　　　１．６００

　　合　　　　　　計　　　　　　　２６．４４ 　　　　　　　　（Ｆ１）　　　　　　　１８．９００

　　曲　　率　　更　　正 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‐０．２　　

　　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８．７００



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数 量 計 算 表
作業土工（花倉２５号線）

　　　　　
測点間距離 ２０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

Ｔ１ 床掘

数　量 平均値 立積（０１）

Ｕ１ 埋戻

数　量 平均値 立積（０１）

　　　　　　０　　　＋６．５０　　　　　０．００ 対岸切土起点 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　　＋８．００　　　　　１．５０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１０．７０　　　　　２．７０ ＢＰ 　　３．５０　　　１．８００　　　　　　４．９００ 　　１．６０　　　０．８００　　　　　　２．２００

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．８０ 　　３．５０　　　３．５００　　　　　　２．８００ 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　１．３００

　　　　　　０　　＋１１．５０　　　　　０．００ 　　３．３０　　　３．４００　　　　　　　　　　　 　　１．６０　　　１．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　０　　＋１７．３１　　　　　５．８１ ＢＣ２ 　　８．１０　　　５．７００　　　　　３３．１００ 　　４．６０　　　３．１００　　　　　１８．０００

　　　　　　０　　＋１９．２６　　　　　１．９５ ＳＰ２ 　　３．７０　　　５．９００　　　　　１１．５００ 　　１．９０　　　３．３００　　　　　　６．４００

　　　　　　１　　　＋１．２１　　　　　１．９５ ＥＣ２ 　　５．５０　　　４．６００　　　　　　９．０００ 　　３．００　　　２．５００　　　　　　４．９００

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　３．１１ ＢＣ３ 　　８．３０　　　６．９００　　　　　２１．５００ 　　４．７０　　　３．９００　　　　　１２．１００

　　　　　　１　　　＋４．３２　　　　　０．００ ＢＣ３ 　　２．９０　　　５．６００　　　　　　　　　　　 　　１．４０　　　３．１００　　　　　　　　　　　

　　　　　　１　　　＋８．００　　　　　３．６８ 　　５．８０　　　４．４００　　　　　１６．２００ 　　３．６０　　　２．５００　　　　　　９．２００

　　　　　　１　　＋１０．３０　　　　　２．３０ ＥＰ 　　５．８０　　　５．８００　　　　　１３．３００ 　　３．６０　　　３．６００　　　　　　８．３００

　　　　　　１　　＋１１．５０　　　　　１．２０ 　　２．７０　　　４．３００　　　　　　５．２００ 　　１．６０　　　２．６００　　　　　　３．１００

　　　　　　１　　＋１２．９４　　　　　１．４４ すり付け終点 　　０．００　　　１．４００　　　　　　２．０００ 　　０．００　　　０．８００　　　　　　１．２００

　　合　　　　　　計　　　　　　　２６．４４ 　　　　　　　　（Ｔ１）　　　　　　１１９．５００ 　　　　　　　　（Ｕ１）　　　　　　　６６．７００

　　曲　　率　　更　　正 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．１６　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．４２　

　　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６．７００ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８．１００



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｃ１ ・ 掘削 )

数　量 平均値 立積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　２．８０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　１．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　１．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　１．００ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　９．９０ 　１１．００ 　　　６．１

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　２０．６０　　　　　　　１５．２５０　　　　　　　　　２９．７４０ 　１１．００ 　　　５．９ 　　０．５４５ 　　　　１６．２１

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　２４．００　　　　　　　２２．３００　　　　　　　　　４３．４９０ 　１１．００ 　　　６．９ 　　０．５８２ 　　　　２５．３１

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　２０．４０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　２０．４０ 　１１．００ 　　　７．３

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　９．６０　　　　　　　１５．０００　　　　　　　　　５５．２００ 　１１．００ 　　　５．７ 　　０．５９１ 　　　　３２．６２

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　９．６０　　　　　　　　９．６００　　　　　　　　　２２．０８０ 　１１．００ 　　　５．７ 　　０．５１８ 　　　　１１．４４

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　４．２０　　　　　　　　６．９００　　　　　　　　　　８．２８０ 　１１．００ 　　　２．７ 　　０．３８２ 　　　　　３．１６

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　２．１００　　　　　　　　　　３．０２０ 　１１．００ 　　　０．０ 　　０．１２３ 　　　　　０．３７

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　１６１．８１０） 　　　（Ｃ１） 　　　　８９．１１



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｍ１ ・ 路床盛土 )

数　量 平均値 立積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　０．４０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．４０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　１．６０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　２．７０ 　１１．００ 　　‐０．３

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　２．９０　　　　　　　　２．８００　　　　　　　　　　５．４６０ 　１１．００ 　　‐０．４ 　‐０．０３２ 　　　　‐０．１７

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　２．４０　　　　　　　　２．６５０　　　　　　　　　　５．１７０ 　１１．００ 　　‐０．１ 　‐０．０２３ 　　　　‐０．１２

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　１．１０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　１．１０ 　１１．００ 　　　０．５

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　０．００　　　　　　　　０．５５０　　　　　　　　　　２．０２０ 　１１．００ 　　　０．０ 　　０．０２３ 　　　　　０．０５

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　１２．６５０） 　　　（Ｍ１） 　　　　‐０．２４



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｍ２ ・ 路体盛土 )

数　量 平均値 立積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　０．２０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　０．２０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．２０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．７０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　４．００ 　１１．００ 　　　０．１

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　３．００　　　　　　　　３．５００　　　　　　　　　　６．８３０ 　１１．００ 　　　０．２ 　　０．０１４ 　　　　　０．１０

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　２．２０　　　　　　　　２．６００　　　　　　　　　　５．０７０ 　１１．００ 　　　０．４ 　　０．０２７ 　　　　　０．１４

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　１．００ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　１．００ 　１１．００ 　　　１．０

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　０．１０　　　　　　　　０．５５０　　　　　　　　　　２．０２０ 　１１．００ 　　‐１．５ 　‐０．０２３ 　　　　‐０．０５

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　０．００　　　　　　　　０．０５０　　　　　　　　　　０．１２０ 　１１．００ 　　‐１．５ 　‐０．１３６ 　　　　‐０．０２

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０ 　‐０．０６８

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　１４．０４０） 　　　（Ｍ２） 　　　　　０．１７



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｎ２ ・ 切土法面整形 )

数　量 平均値 面積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　４．７０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　０．１０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．１０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．１０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　５．００ 　１１．００ 　　　７．６

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　８．００　　　　　　　　６．５００　　　　　　　　　１２．７００ 　１１．００ 　　　９．２ 　　０．７６４ 　　　　　９．７０

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　９．９０　　　　　　　　９．０００　　　　　　　　　１７．６００ 　１１．００ 　　　９．９ 　　０．８６８ 　　　　１５．２８

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　９．４０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　９．４０ 　１１．００ 　　　９．７

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　６．８０　　　　　　　　８．１００　　　　　　　　　２９．８００ 　１１．００ 　　　８．２ 　　０．８１４ 　　　　２４．２６

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　６．８０　　　　　　　　６．８００　　　　　　　　　１５．６００ 　１１．００ 　　　８．２ 　　０．７４５ 　　　　１１．６２

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　０．００　　　　　　　　３．４００　　　　　　　　　　４．１００ 　１１．００ 　　　０．０ 　　０．３７３ 　　　　　１．５３

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　７９．８００） 　　　（Ｎ２） 　　　　６２．３９



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｎ３ ・ 盛土法面整形 )

数　量 平均値 面積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　１１．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　０．３０　　　　　　　　０．２００　　　　　　　　　　０．４００ 　１１．００ 　　‐１．７ 　‐０．０７７ 　　　　‐０．０３

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　０．１０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　０．１０ 　１１．００ 　　‐１．６

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　０．５０　　　　　　　　０．３００　　　　　　　　　　１．１００ 　１１．００ 　　‐１．８ 　‐０．１５５ 　　　　‐０．１７

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　０．５０　　　　　　　　０．５００　　　　　　　　　　１．２００ 　１１．００ 　　‐１．８ 　‐０．１６４ 　　　　‐０．２０

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　０．４０　　　　　　　　０．５００　　　　　　　　　　０．６００ 　１１．００ 　　‐１．５ 　‐０．１５０ 　　　　‐０．０９

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　０．２００　　　　　　　　　　０．３００ 　１１．００ 　　　０．０ 　‐０．０６８ 　　　　‐０．０２

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　３．６００） 　　　（Ｎ３） 　　　　‐０．５１



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｎ４ ・ 客土吹付 )

数　量 平均値 面積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　４．７０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　５．００ 　１１．００ 　　　７．６

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　９．００　　　　　　　　７．０００　　　　　　　　　１３．７００ 　１１．００ 　　　９．２ 　　０．７６４ 　　　　１０．４７

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　１０．９０　　　　　　　１０．０００　　　　　　　　　１９．５００ 　１１．００ 　　　９．９ 　　０．８６８ 　　　　１６．９３

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　１０．４０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　１０．４０ 　１１．００ 　　　９．７

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　６．８０　　　　　　　　８．６００　　　　　　　　　３１．６００ 　１１．００ 　　　８．２ 　　０．８１４ 　　　　２５．７２

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　６．８０　　　　　　　　６．８００　　　　　　　　　１５．６００ 　１１．００ 　　　８．２ 　　０．７４５ 　　　　１１．６２

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　０．００　　　　　　　　３．４００　　　　　　　　　　４．１００ 　１１．００ 　　　０．０ 　　０．３７３ 　　　　　１．５３

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　８４．５００） 　　　（Ｎ４） 　　　　６６．２７



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｆ１ ・ 不陸整生 )

数　量 平均値 面積（０２）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　１．３０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　１．３０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．２０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　１１．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　０．００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１１．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　０．８０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　０．８０ 　１１．００ 　　‐０．６

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　１．９０　　　　　　　　１．４００　　　　　　　　　　５．２００ 　１１．００ 　　‐０．１ 　‐０．０３２ 　　　　‐０．１７

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　２．２０　　　　　　　　２．１００　　　　　　　　　　４．８００ 　１１．００ 　　‐０．１ 　‐０．００９ 　　　　‐０．０４

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　２．２０　　　　　　　　２．２００　　　　　　　　　　２．６００ 　１１．００ 　　　０．１

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　１．１００　　　　　　　　　　１．６００ 　１１．００ 　　　０．１ 　　０．００９ 　　　　　０．０１

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　１４．２００） 　　　（Ｆ１） 　　　　‐０．２０



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
作業土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｔ１ ・ 床掘 )

数　量 平均値 立積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　３．５０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　３．５０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　３．３０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　８．１０ 　１１．００ 　　　３．７

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　３．７０　　　　　　　　５．９００　　　　　　　　　１１．５００ 　１１．００ 　　　３．１ 　　０．３０９ 　　　　　３．５５

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　５．５０　　　　　　　　４．６００　　　　　　　　　　９．０００ 　１１．００ 　　　３．４ 　　０．２９５ 　　　　　２．６６

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　８．３０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　２．９０ 　１１．００ 　　　３．０

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　５．８０　　　　　　　　４．４００　　　　　　　　　１６．２００ 　１１．００ 　　　３．５ 　　０．２９５ 　　　　　４．７８

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　５．８０　　　　　　　　５．８００　　　　　　　　　１３．３００ 　１１．００ 　　　３．５ 　　０．３１８ 　　　　　４．２３

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　２．７０　　　　　　　　４．３００　　　　　　　　　　５．２００ 　１１．００ 　　　３．４ 　　０．３１４ 　　　　　１．６３

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　１．４００　　　　　　　　　　２．０００ 　１１．００ 　　　０．０ 　　０．１５５ 　　　　　０．３１

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　５７．２００） 　　　（Ｔ１） 　　　　１７．１６



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

曲率更正計算表
作業土工（花倉２５号線） 測点間距離 ２０ ｍ

測点　 　 中間点　 　 距離(m)
( Ｕ１ ・ 埋戻 )

数　量 平均値 立積（０１）
Ｒ(m) Ｅ(m) Ｅ／Ｒ ＡＬＥ／Ｒ

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋６．５０　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　０．００ 　　０．００ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１０．７０　　　　　　　　０．００ 　　１．６０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　１．６０ 　　０．００ 　　　０．０

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　０．００ 　　１．６０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　０　　　　　　＋１７．３１　　　　　　　　０．００ 　　４．６０ 　１１．００ 　　　４．３

　　　　　　　　　０　　　　　　＋１９．２６　　　　　　　　１．９５ 　　１．９０　　　　　　　　３．３００　　　　　　　　　　６．４００ 　１１．００ 　　　３．７ 　　０．３６４ 　　　　　２．３３

終了　　　　　　　１　　　　　　　＋１．２１　　　　　　　　１．９５ 　　３．００　　　　　　　　２．５００　　　　　　　　　　４．９００ 　１１．００ 　　　４．０ 　　０．３５０ 　　　　　１．７２

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　４．７０ 　　０．００ 　　　０．０

開始　　　　　　　１　　　　　　　＋４．３２　　　　　　　　０．００ 　　１．４０ 　１１．００ 　　　３．０

　　　　　　　　　１　　　　　　　＋８．００　　　　　　　　３．６８ 　　３．６０　　　　　　　　２．５００　　　　　　　　　　９．２００ 　１１．００ 　　　４．１ 　　０．３２３ 　　　　　２．９７

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１０．３０　　　　　　　　２．３０ 　　３．６０　　　　　　　　３．６００　　　　　　　　　　８．３００ 　１１．００ 　　　４．１ 　　０．３７３ 　　　　　３．１０

　　　　　　　　　１　　　　　　＋１１．５０　　　　　　　　１．２０ 　　１．６０　　　　　　　　２．６００　　　　　　　　　　３．１００ 　１１．００ 　　　３．７ 　　０．３５５ 　　　　　１．１０

終了　　　　　　　１　　　　　　＋１２．９４　　　　　　　　１．４４ 　　０．００　　　　　　　　０．８００　　　　　　　　　　１．２００ 　１１．００ 　　　０．０ 　　０．１６８ 　　　　　０．２０

　　　　曲　　率　　更　　正　　計　　　　（　　　　１２．５２） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　３３．１００） 　　　（Ｕ１） 　　　　１１．４２



( )３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ 産業振興部農林基盤整備課

数  量  調  整  表
残土（花倉25号線）

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
仮設残土 Ｚ１１ （２１） ＝ ３　＊　０．７

＝ ２．１００



( ３８‐ＦＥ３２０‐０９‐１０‐１０‐２０‐００ ) 産業振興部農林基盤整備課

土  量  調  整  表
＊＊発生土登録表＊＊

発生土　　変化率

＊＊（発生土→埋戻土→盛土）流用表＊＊

発生土　　　‐‐‐‐　流用順位　‐‐‐‐

＊＊残土処理場指定表＊＊

発生土　　　処理順位

＊＊残土処理容量指定＊＊

  C1    C1     １番目  M2 機械    C1               １番目 Z10

           360  0.90        360  →             34            360  →         322    Z10      99,999

  T1    T1     １番目  U1 機械    T1               １番目 Z10

           137  0.90        137  →             78            137  →          50

 ＊＊残土量合計＊＊

   Z10         372

            ＊＊盛土内訳指定表＊＊

    盛  土          流用土          不足土

   M2             R99             F99

            34  ＝          34  ＋           0

   U1             R98             F98

            78  ＝          78  ＋           0

残土処分
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法面保護工の植生工に関する特記仕様書 

 
 
1 目的及び適用 

本特記仕様書は、本工事の法面保護工における植生工について、施工後の生育判定に関し
必要な事項を定めるものであり、本特記仕様書に定めがない事項については、農林土木共通
仕様書（平成 21 年静岡県告示第 236 号）によるほか、関係法規、指針等に基づくものとす
る。 
 
2 生育判定の実施 

本工事は、法面保護工等の植生工施工後に、別添要領に基づく生育判定を実施する。 
ただし、林道工事は土地改良工事に、林道事業担当課⻑は農林基盤整備課⻑に読み替える

ものとする。 
 
3 その他 

本特記仕様書の内容に疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。 





 

イ 発注者調査 

発注者は、請負者から調査表が提出されたら直ちに調査を実施することとし、調査

は、請負者の立会いのもと、原則として林道事業担当課長が行うものとする。 

この際、第２回以降の請負者の立会は、必要に応じて求めるものとする。 

林道事業担当課長以外が調査を実施した場合は、林道事業担当課長が確認を行う

ものとする。 

現地調査は必須とし、箇所の選定にあたっては、請負者調査の結果から植被率を考

慮して調査箇所を決定する。 

調査結果は別記調査表に記入し、評価「判定保留」の箇所がある場合は、「Ａ」ま

たは「Ｂ」と評価されるまで継続して調査を実施することとし、１年以内に判定を決

定する。 

 

ウ 調査結果の保存 

調査表は、工事関係書類とともに保存する。 

 

 

 

別記 

 

工事名 請負者

①請負者調査

植被率(%) 評　価 植被率(%) 評　価 植被率(%) 評　価 植被率(%) 評　価

※留意事項１　調査は施工した法面単位（工法、種類、法面の形状等によって適宜判断する。）に行う。

２　工種欄には、種子吹付工、客土吹付工（厚さ）、厚層吹付工（厚さ）等を記入する。

３　植被率は目視により10％単位に判断する。（植被率：地山または盛土における土砂面が、緑化によって覆われている率）

４　判定は要領２に基づき行う。

５　特記事項には、必要に応じて異常気象の有無や獣害の有無のほか、判定につながる事項を記入する。

６　請負者調査は、当該工事の現場代理人または主任技術者等が行う。

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

特　　記　　事　　項

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

①

発注者調査者　職氏名

請負者調査者　氏名

②発注者調査（第1回）

③発注者調査（第2回）

④発注者調査（第3回）

調
査
日

施工日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

発注者調査者　職氏名

請負者調査者　氏名

令和　　　年　　　月　　　日 請負者調査者　氏名

発注者調査者　職氏名

請負者調査者　氏名

法面
№

工　　　　種

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

②
備　　　　考

④③

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

確認者　職氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　印植　生　工　の　成　育　状　況　調　査　表



（ ）

縦　　方　　向 横　　方　　向 特　殊　箇　所 市

なし

なし

管理図により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。

地下埋設物照会により無いことを確認した。

地下埋設物照会により無いことを確認した。

管理図により無いことを確認した。

地下埋設物調書

　　　地　　 　下　 　　埋　　　 設　 　　物　　 　調　　 　書 令 和 7 年 災 農 道 花 倉 25 号 線 災 害 復 旧 工 事

埋 設 物
埋　　　　　設　　　　　状　　　　　況 管　　理　　者

管理側

水 道 管

ガ ス 管 望月
東海ガス

(株)
紅林

望月
上水道課

小杉

大 井 川 広
域 水 道 企
業 団

望月

大 井 川 土
地 改 良 区

望月

下 水 道 管 望月

Ｎ Ｔ Ｔ
ケ ー ブ ル

望月 NDS(株)

中 部 電 力
ケ ー ブ ル

望月
中部電力パ
ワーグリッド

(株)
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