
( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

令和　８ 年度 水道実施設計書
審査　設計者

１ 頁

建設工事名 瀬古三丁目地内配水管（老朽管）布設替工事

路線河川名 建設工事箇所 藤枝市瀬古三丁目地内

建設工事金額

工        期 令和　９年　１月２２日限り 週休２日推進工事補正 （週単位（完全週休２日））

建設工事概要 施工延長 　　　　　１７６．１　　 ｍ

ＨＰＥ径１５０ 　　　　　　　３．５　　 ｍ

ＨＰＥ径７５ 　　　　　１６７．５　　 ｍ

仕切弁径７５ 　　　　　　　２　　　　 基

ドレン工 　　　　　　　２　　　　 箇所

歩掛・単価適用年度 令和　８年　　６月 基本単価 令和　８年　　６月 地区コード ２２０ 地区

起　終　点　指　定 ⇔
内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工事番号
（設計書コード） ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２



位　置　図

S=1:10000

瀬古三丁目地内配水管（老朽管）布設替工事

工事施工箇所



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

本工事費

‐  施工延長

ｍ 　　　　　　　１７６．１　　
コメント行

数量コードＳＥＧ

‐  HPE径150

ｍ 　　　　　　　　　３．５　　
コメント行

数量コードＨ１５

‐  HPE径75

ｍ 　　　　　　　１６７．５　　
コメント行

数量コードＨ７５

‐  仕切弁径75

基 　　　　　　　　　２　　　　
コメント行

数量コードＳ１

‐  ドレン工

箇所 　　　　　　　　　２　　　　
コメント行

‐‐  業者購入管材

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  HPE径150

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ１５０

本 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ１５０×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカＰＣジョイント　インナーコア含
            φ１５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  HPE径75

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ　７５

本 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　ＥＦ片受直管
            φ　７５

本 　　　　　　　　３０　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦソケットＪＷＷＡ　Ｋ１４５
            φ　７５

個 　　　　　　　　　５　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ　Ｓベンド（両受）
            φ　７５×３００Ｈ

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦチーズ（両受）
            φ　７５×φ　７５

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦ異径チーズ（両受）
            φ　７５×φ　５０

個 　　　　　　　　　２　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカジョイント　インナーコア含
            φ　７５

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　メカキャップ　インナーコア含
            φ　７５

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  HIVP径50

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  水道用ＨＩビニール管
            φ５０×５．０ｍ

本 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  ＨＩエルボ９０°
            φ５０

個 　　　　　　　　　３　　　　

‐‐‐‐  ＨＩバルブソケット（インサート付）
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ＶＳジョイント（内面粉体）
            φ５０

個 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  仕切弁径75

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＰＥソフトシール仕切弁　鋳鉄製（両挿）
            φ　７５

基 　　　　　　　　　２　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  ドレン工材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水ポリエチレン管　直管　ＪＷＷＡ　Ｋ１４４
            φ　５０

本 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦベンド（両受）
            φ　５０×９０°

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  配水Ｐ用　ＥＦフランジ短管（ＰＥ受口）ＫＶパッキン・ＳＵＳ　ＢＮ　含
            φ　５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  フランジサポート
            φ５０

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  HI・TSフランジ

個 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐‐  ＨＩエルボ９０°
            φ５０

個 　　　　　　　　　４　　　　

‐‐‐‐  仕切弁粉体ＦＣＤ＋Ｆ接合材２組
            φ　５０ＳＳ７．５ｋｇｆ／ｃｍ２　ＪＷＷＡ　Ｂ‐１２０

基 　　　　　　　　　２　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ６ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  仕切弁筐（テーパー蓋・受枠三点固定式）
            CVONS‐20G‐25LNU 鋳物中蓋タイプ・小型床版、塩ビ台座、ＶP管含む

基 　　　　　　　　　２　　　　

‐‐‐  管表示・被覆材料

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ150(材)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　３．５　　 第　　　１号表

Ｍ００３４

数量コードＷ１５

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ75(材)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　１６９．１　　 第　　　２号表

Ｍ０００２

数量コードＷ７５

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工(材)

ｍ 　　　　　　　１７２．６　　 第　　　３号表

Ｍ０００６

数量コードＭＨＳ

‐‐  管布設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  HPEφ150

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ１５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　３．５　　 第　　　４号表 数量コードＨ１５

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ１５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　１　　　　 第　　　５号表
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ７ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ１５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　６号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ１５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　７号表

‐‐‐‐  管継手工　鋳鉄管　φ１５０ｍｍ
            メカニカル継手　Ａ，Ｋ形特殊押輪　良好　

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　　８号表

‐‐‐‐  管切断工　鋳鉄管　φ１５０ｍｍ　（既設管）　　
            エンジンカッター使用　レジノイド砥石

口 　　　　　　　　　２　　　　
切断のみ
第　　　９号表

‐‐‐  HPE径75

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ７５ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　１６７．５　　 第　　１０号表 数量コードＨ７５

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　３０　　　　 第　　１１号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ７５ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　９　　　　 第　　１２号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　６　　　　 第　　１３号表
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ８ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　６　　　　 第　　１４号表

‐‐‐‐  ＰＥ管　メカニカル継手　取り外し工
            φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　１５号表

Ｍ００３０

‐‐‐  HIVPφ50

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　３．９　　 第　　１６号表

‐‐‐‐  管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　１１　　　　 第　　１７号表

‐‐‐‐  管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　７　　　　 第　　１８号表

‐‐‐‐  管継手工　小口径管ねじ込み接合
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１９号表

‐‐‐‐  管継手工　HIVP管　メカニカル継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２０号表

‐‐‐  仕切弁設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 ９ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  仕切弁（鋳鉄製）（縦型）設置工（機械力）
            φ　１００ｍｍ以下

基 　　　　　　　　　２　　　　
小運搬を含む
第　　２１号表

‐‐‐‐  仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２２号表

Ｍ０００８

‐‐‐  ドレン設置工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　２．４　　 第　　２６号表 数量コードＤＨ５

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
            φ５０ｍｍ

箇所 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２７号表

‐‐‐‐  管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２８号表

‐‐‐‐  管切断工　ＰＥ管　φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２９号表

‐‐‐‐  フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
            φ　　６５ｍｍ以下

口 　　　　　　　　　４　　　　 第　　３０号表

‐‐‐‐  管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
            人力

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　１６号表 数量コードＤＶ５
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １０ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
            φ５０ｍｍ

口 　　　　　　　　１０　　　　 第　　１８号表

‐‐‐‐  仕切弁（縦型）設置工（人力）
            φ　　５０ｍｍ

基 　　　　　　　　　２　　　　
小運搬を含む
第　　３１号表

‐‐‐‐  仕切弁筐設置工

箇所 　　　　　　　　　２　　　　 第　　２２号表

Ｍ０００８

‐‐‐  管表示・被覆工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ150(工)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　　　３．５　　 第　　３２号表

Ｍ００３５

数量コードＷ１５

‐‐‐‐  ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ75、50(工)
            油類及び有機溶剤浸透防止用

ｍ 　　　　　　　１６９．１　　 第　　３３号表

Ｍ０００５

数量コードＷ７５

‐‐‐‐  埋設標識シート設置工(工)

ｍ 　　　　　　　１７２．６　　 第　　３４号表

Ｍ０００７

数量コードＭＨＳ

‐‐  土工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  掘削工

式 　　　　　　　　　１　　　　
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １１ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  土砂掘削積込運搬（仮置き場まで）

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　３５号表

Ｍ００２５

数量コードＭＣＺ

‐‐‐‐  管路埋戻工(再生砂)

ｍ３ 　　　　　　　　３５　　　　 第　　３８号表

Ｍ００１４

数量コードＲＳ１

‐‐‐‐  管路埋戻工（C-30）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　各種

ｍ３ 　　　　　　　　６７　　　　 第　　３９号表 数量コードＲＣ１

‐‐‐‐  発生土運搬・処理(10t積ダンプトラック)
            駿遠開発事業(株)　牧之原市切山782

ｍ３ 　　　　　　　１００　　　　 第　　４０号表

Ｍ００１５

数量コードＺＤ１

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　３５０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＫＳＥ

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬処理　一回目
            マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．４　　 第　　４２号表

Ｍ００３１

数量コードＯＳ１

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　１０６　　　　 第　　４４号表 数量コードＨＨ１

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処理(4t積ダンプトラック)
            セイエン商事株式会社　藤枝工場　(藤枝市稲川852)

ｍ３ 　　　　　　　　　５　　　　 第　　４５号表

Ｍ００１３

数量コードＡＧ１

‐‐‐‐  仮舗装

ｍ２ 　　　　　　　１０６　　　　 SP　　　３号表 数量コードＫＨ１
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １２ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  舗装工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  舗装版切断

ｍ 　　　　　　　１８０　　　　 SP　　　２号表 数量コードＨＳＨ

‐‐‐‐  アスファルトカッター汚泥運搬処理　二回目
            マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北2242-129

ｍ３ 　　　　　　　　　０．２　　 第　　４７号表

Ｍ００３３

数量コードＯＳ２

‐‐‐‐  舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ２ 　　　　　　　２６６　　　　 第　　４４号表 数量コードＨＨ２

‐‐‐‐  アスファルト殻運搬・処理(4t積ダンプトラック)
            セイエン商事株式会社　藤枝工場　(藤枝市稲川852)

ｍ３ 　　　　　　　　１２　　　　 第　　４５号表

Ｍ００１３

数量コードＡＧ２

‐‐‐‐  バックホウ掘削積込（土砂）
            バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　３３　　　　 第　　３６号表 数量コードＭｃＺ

‐‐‐‐  発生土運搬・処理(10t積ダンプトラック)
            駿遠開発事業(株)　牧之原市切山782

ｍ３ 　　　　　　　　３３　　　　 第　　４０号表

Ｍ００１５

数量コードＭｃＺ

‐‐‐‐  上層路盤工（県道）
            仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０）

ｍ２ 　　　　　　　２１１　　　　 第　　４８号表 数量コードＪＲ
．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １３ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

‐‐‐‐  不陸整正工
            施工幅＝１．８ｍ未満　補足材：有り　平均厚さ３０ｍｍ

ｍ２ 　　　　　　　　５５　　　　 第　　４９号表 数量コードＨＳＥ

‐‐‐‐  表層（市道Ｎ４タイプ）

ｍ２ 　　　　　　　２６６　　　　 SP　　　４号表 数量コードＨＯ

‐‐‐  区画線工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  止まれ
            塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　　２２．２　　 第　　５０号表

‐‐‐‐  停止線
            塗布厚１．５ｍｍ　白

ｍ 　　　　　　　　　３　　　　 第　　５１号表

‐‐  仮設工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐  交通管理工

式 　　　　　　　　　１　　　　

‐‐‐‐  交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５２号表

Ｍ００１６

直接工事費計

．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １４ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

工種区分  No. ６３  開削工事及び小口径推進工事等

    共通仮設費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

    技術管理費

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　 第　　５５号表

Ｍ００１７

共通仮設費計

純工事費計

    現場管理費                    (一般交通影響あり（２）)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事原価計

    一般管理費等                  (金銭的保証を必要とする)

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

工事価格計

．　．．　．　　　　　．



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課 １５ 頁

．．　　． 工　事　費　内　訳　表
区分・工種・種別・細別 単位 数　量 単　価 金　額 摘　　要

消費税相当額

式　　　　 　　　　　　　　　　１　　　　

請負工事費

．　．．　．　　　　　．



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １６ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＭＣ１ 機械掘削

数　量 平均値 立積（０８）

ＲＣ１ 埋戻し（Ｃ‐３０）

数　量 平均値 立積（０８）

ＲＳ１ 埋戻し（再生砂）

数　量 平均値 立積（０８）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【１】 　　０．５６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１３．９８　　　１３３．９８ 【１】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　７５．０３０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　４９．５７０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　２６．８００

　　　　　　３　　＋１３．９８　　　　　０．００ 【２】 　　０．５５　　　０．５６０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　 　　０．１８　　　０．１９０　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１７．５８　　　　　３．６０ 【２】 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　　１．９８０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　１．３３０ 　　０．１８　　　０．１８０　　　　　　０．６５０

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【１】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　　　　　　　 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．１９０　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋２９．２６　　　　２９．２６ 【１】 　　０．５６　　　０．５６０　　　　　１６．３９０ 　　０．３７　　　０．３７０　　　　　１０．８３０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　５．８５０

　　　　　１０　　＋２９．２６　　　　　０．００ 【３】 　　０．７４　　　０．６５０　　　　　　　　　　　 　　０．５５　　　０．４６０　　　　　　　　　　　 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋３５．００　　　　　５．７４ 【３】 　　０．７４　　　０．７４０　　　　　　４．２５０ 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　　３．１６０ 　　０．２０　　　０．２００　　　　　　１．１５０

　　　　　２０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【４】 　　０．８０　　　０．７７０　　　　　　　　　　　 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　　　　　　　 　　０．２３　　　０．２２０　　　　　　　　　　　

　　　　　２０　　　＋３．５０　　　　　３．５０ 【４】 　　０．８０　　　０．８００　　　　　　２．８００ 　　０．５５　　　０．５５０　　　　　　１．９３０ 　　０．２３　　　０．２３０　　　　　　０．８１０

　　合　　　　　　計　　　　　　１７６．０８ 　　　　　　　（ＭＣ１）　　　　　　１００．４５０ 　　　　　　　（ＲＣ１）　　　　　　　６６．８２０ 　　　　　　　（ＲＳ１）　　　　　　　３５．２６０



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １７ 頁

数 量 計 算 表
土工

　　　　　
測点間距離 ４０ ｍ

測点 中間点 距離(m) コ メ ン ト

ＫＨ１ 仮舗装１

数　量 平均値 面積（１１）

　　　　　　０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【１】 　　０．６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１３．９８　　　１３３．９８ 【１】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　８０．３９０

　　　　　　３　　＋１３．９８　　　　　０．００ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　　３　　＋１７．５８　　　　　３．６０ 【２】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　２．１６０

　　　　　１０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【１】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋２９．２６　　　　２９．２６ 【１】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　１７．５６０

　　　　　１０　　＋２９．２６　　　　　０．００ 【３】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　１０　　＋３５．００　　　　　５．７４ 【３】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　３．４４０

　　　　　２０　　　＋０．００　　　　　０．００ 【４】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　　　　　　

　　　　　２０　　　＋３．５０　　　　　３．５０ 【４】 　　０．６０　　　０．６００　　　　　　２．１００

　　合　　　　　　計　　　　　　１７６．０８ 　　　　　　　（ＫＨ１）　　　　　　１０５．６５０



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １８ 頁

延  長  計  算  表

数　　量　　計　　算　　名　　称 コード
起　　点

測　点 中間点

終　　点

測　点 中間点
数　 量(ｍ)

　　　　舗装版切断 　　　　ＫＳ１（０４） 　　　　　　　　　０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　　３　　　　＋１７．５８ 　　　　　　　　　　　１３７．５８

　　　　　　測点間距離　　４０　ｍ 　　　　　　　　１０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　１０　　　　＋３４．４０ 　　　　　　　　　　　　３４．４０

　　　　　　　　２０　　　　　＋０．００ 　　　　　　　　２０　　　　　＋３．５０ 　　　　　　　　　　　　　３．５０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　　　計　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　１７５．４８



・



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 １９ 頁

数  量  調  整  表
施工延長

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
施工延長 ＳＥＧ （０３） ＝ １７６．１

＝ １７６．１００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A工区舗装延長 ＨＥＡ （０３） ＝ １３７．５８

＝ １３７．５８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

B工区舗装延長 ＨＥＢ （０３） ＝ ３４．４０

＝ ３４．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

C工区舗装延長 ＨＥＣ （０３） ＝ ３．５０

＝ ３．５００



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２０ 頁

数  量  調  整  表
配管工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ＨＰ径１５０ Ｈ１５ （０３） ＝ ３．５

＝ ３．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＨＰ径７５ Ｈ７５ （０３） ＝ １６７．５

＝ １６７．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ＨＩＶＰ径５０ ＨＶ５ （０３） ＝ ３．９

＝ ３．９００



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２１ 頁

数  量  調  整  表
通水試験工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
通水試験 ＴＳＳ （０３） ＝ Ｈ１５　＋　Ｈ７５　＋　（　０．７８　＊　２　）

＝ ３．５　＋　１６７．５　＋　（　０．７８　＊　２　）

＝ １７２．５６０



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２２ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
機械掘削 ＭＣＺ （０８） ＝ ＭＣ１

＝ １００．４５

＝ １００．４５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（再生砂） ＲＳＺ （０８） ＝ ＲＳ１

＝ ３５．２６

＝ ３５．２６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋戻し（購入土） ＲＤＺ （０８） ＝ ＲＣ１

＝ ６６．８２

＝ ６６．８２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断 ＫＳＥ （０８） ＝ ＫＳ１　＊　２

＝ １７５．４８　＊　２

＝ ３５０．９６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥処分１ ＯＳ１ （０３） ＝ ＫＳ１　＊　２　＊　０．０５　＊　０．０２３

＝ １７５．４８　＊　２　＊　０．０５　＊　０．０２３

＝ ０．４００



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２３ 頁

数  量  調  整  表
土工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
舗装版破砕１ ＨＨ１ （１１） ＝ ＫＨ１

＝ １０５．６５

＝ １０６．０００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アスファルト殻処分１ ＡＧ１ （０２） ＝ ＳＥＧ　＊　０．６　＊　０．０５

＝ １７６．１　＊　０．６　＊　０．０５

＝ ５．２８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

仮舗装 ＫＨＺ （１１） ＝ ＫＨ１

＝ １０５．６５

＝ １０５．６５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

土工残土 ＺＤ１ （０８） ＝ ＭＣ１

＝ １００．４５

＝ １００．４５０



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２４ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
掘削（舗装時） ＭｃＺ （１１） ＝ （　ＳＥＧ　＊　０．１６　＊　０．６　）　＋　（　ＳＥＧ　＊　０．１５　＊　０．６　）

＝ （　１７６．１　＊　０．１６　＊　０．６　）　＋　（　１７６．１　＊　０．１５　＊　０．６　）

＝ ３２．７５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版破砕(舗装時) ＨＨ２ （１１） ＝ （　１．５　＊　ＨＥＡ　）　＋　（　１．５　＊　ＨＥＢ　）　＋　（　２．２５　＊　ＨＥＣ　）

＝ （　１．５　＊　１３７．５８　）　＋　（　１．５　＊　３４．４　）　＋　（　２．２５　＊　３．５　）

＝ ２６５．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

アス殻（舗装時） ＡＧ２ （０２） ＝ （　ＳＥＧ　＊　０．６　＊　０．０４　）　＋　（　（　ＨＨ２　‐　ＫＨ１　）　＊　０．０５　）

＝ （　１７６．１　＊　０．６　＊　０．０４　）　＋　（　（　２６５．８５　‐　１０５．６５　）　＊　０．０５　）

＝ １２．２４０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

舗装版切断（舗装時） ＨＳＨ （０８） ＝ ＫＳ１

＝ １７５．４８

＝ １７５．４８０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

カッター汚泥（舗装） ＯＳ２ （０３） ＝ ＨＳＨ　＊　０．０５　＊　０．０２３

＝ １７５．４８　＊　０．０５　＊　０．０２３

＝ ０．２００



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２５ 頁

数  量  調  整  表
舗装工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
表層 (車道・路肩部) ＨＯ （１１） ＝ ＨＨ２

＝ ２６５．８５

＝ ２６５．８５０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

上層路盤工 ＪＲ （１１） ＝ １．２　＊　ＳＥＧ

＝ １．２　＊　１７６．１

＝ ２１１．３２０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

不陸整正 ＨＳＥ （１１） ＝ ＨＯ　‐　ＪＲ

＝ ２６５．８５　‐　２１１．３２

＝ ５４．５３０



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２６ 頁

数  量  調  整  表
仕切弁

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
仕切弁φ75 Ｓ１ （０６） ＝ ２

＝ ２．０００



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２７ 頁

数  量  調  整  表
ナイロンスリーブロケーティングワイヤー

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ナイロンスリーブ150 Ｗ１５ （０３） ＝ Ｈ１５

＝ ３．５

＝ ３．５００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ナイロンスリーブ75 Ｗ７５ （０３） ＝ Ｈ７５　＋　（　０．７８　＊　２　）

＝ １６７．５　＋　（　０．７８　＊　２　）

＝ １６９．０６０

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

埋設標識シート ＭＨＳ （０３） ＝ Ｗ１５　＋　Ｗ７５

＝ ３．５　＋　１６９．０６

＝ １７２．５６０



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ２８ 頁

数  量  調  整  表
ドレン工

                  数量調整表優先

名　　称 コード 計　　算　　式
ドレンHP径50 ＤＨ５ （０３） ＝ １．２　＊　２

＝ ２．４００

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ドレンHIVP径50 ＤＶ５ （０３） ＝ １．５　＊　２

＝ ３．０００



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３４

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ150(材)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　１号表

２９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ１５０

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．６７２

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　７．６５２

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００２

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工　φ75(材)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　　２号表

３０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配水Ｐ用 ナイロンスリーブ
        φ　７５

枚 　　　　　　　　２２　　　　

    配水Ｐ用　アルミテープ
        ５０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　１．０２　

    配水Ｐ用  防食テープ
        １０ｍ/巻

巻 　　　　　　　　　４．８　　

    ロケーティングワイヤー
        100m

ｍ 　　　　　　　１１０　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００６

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工(材)
第　　　３号表

３１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    埋設標識シート（ダブル）
        幅　１５ｃｍ　　５０ｍ／巻

ｍ 　　　　　　　１００　　　　

      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ１５０ｍｍ
人力 第　　　４号表

３２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ１５０ｍｍ 第　　　５号表

３３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ１５０ｍｍ 第　　　６号表

３４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ１５０ｍｍ
第　　　７号表

３５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　鋳鉄管　φ１５０ｍｍ
メカニカル継手　Ａ，Ｋ形特殊押輪　良好　 第　　　８号表

３６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　鋳鉄管　φ１５０ｍｍ　（既設管）　　
エンジンカッター使用　レジノイド砥石 第　　　９号表

切断のみ

３７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    特殊作業員

人

１

    普通作業員

人

１

    エンジンカッター（既設管撤去用損料）　
        レジノイド砥石（‐φ５００）

日
    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ７５ｍｍ
人力 第　　１０号表

３８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ７５ｍｍ 第　　１１号表

３９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ７５ｍｍ 第　　１２号表

４０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ７５ｍｍ 第　　１３号表

４１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ７５ｍｍ
第　　１４号表

４２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３０

金 円 １　口 当り

ＰＥ管　メカニカル継手　取り外し工
φ７５ｍｍ 第　　１５号表

４３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
        φ７５ｍｍ

口 　　　　　　　　　１　　　　 第　　１３号表

    上記金額に掛ける

　　　　　　　　　０．６　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
人力 第　　１６号表

４４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＶＰ管　φ５０ｍｍ
第　　１７号表

４５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　ＶＰ管ＴＳ継手
φ５０ｍｍ 第　　１８号表

４６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ２　口 当り

管継手工　小口径管ねじ込み接合
φ５０ｍｍ 第　　１９号表

４７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

    　単価

口

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　メカニカル継手
φ５０ｍｍ 第　　２０号表

４８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁（鋳鉄製）（縦型）設置工（機械力）
φ　１００ｍｍ以下 第　　２１号表

小運搬を含む

４９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    トラック運転
        　４‐４．５ｔ積　２．９ｔ吊［クレーン装置付］

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００８

金 円 １　箇所 当り

仕切弁筐設置工
第　　２２号表

５０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    仕切弁筐鉄蓋設置工
        円形250、重量30ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２３号表

Ｔ０００１

    仕切弁ボックス設置工
        円形250×150、重量30ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２４号表

Ｔ０００２

    仕切弁筐床版設置工
        円形250×40、重量30ｋｇ未満規格相当

個 　　　　　　　　　１　　　　 第　　２５号表

Ｔ０００３

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００１

金 円 １　個 当り

仕切弁筐鉄蓋設置工
円形250、重量30ｋｇ未満規格相当 第　　２３号表

５１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００２

金 円 １　個 当り

仕切弁ボックス設置工
円形250×150、重量30ｋｇ未満規格相当 第　　２４号表

５２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｔ０００３

金 円 １　個 当り

仕切弁筐床版設置工
円形250×40、重量30ｋｇ未満規格相当 第　　２５号表

５３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ 当り

管据付工　ＰＥ管（融着接合）　φ５０ｍｍ
人力 第　　２６号表

５４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　箇所 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１箇所）
φ５０ｍｍ 第　　２７号表

５５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管継手工　ＰＥ管　融着接合（１口）
φ５０ｍｍ 第　　２８号表

５６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

管切断工　ＰＥ管　φ５０ｍｍ
第　　２９号表

５７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　口 当り

フランジ継手（鋳鉄管：ＪＷＷＡ　７．５Ｋ、鋼管：Ｆ１２）接合工
φ　　６５ｍｍ以下 第　　３０号表

５８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸雑費

％
    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　基 当り

仕切弁（縦型）設置工（人力）
φ　　５０ｍｍ 第　　３１号表

小運搬を含む

５９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    諸　雑　費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    　　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３５

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ150(工)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３２号表

６０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００５

金 円 １００　ｍ 当り

ナイロンスリーブ被覆工及びロケーティングワイヤー設置工 φ75、50(工)
油類及び有機溶剤浸透防止用 第　　３３号表

６１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ０００７

金 円 １００　ｍ 当り

埋設標識シート設置工(工)
第　　３４号表

６２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００２５

金 円 １　ｍ３ 当り

土砂掘削積込運搬（仮置き場まで）
第　　３５号表

６３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    バックホウ掘削積込（土砂）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３６号表

    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝２ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　３７号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

バックホウ掘削積込（土砂）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　３６号表

６４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝２ｋｍ，土砂
第　　３７号表

６５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１４

金 円 １　ｍ３ 当り

管路埋戻工(再生砂)
第　　３８号表

６６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    砂基礎工
        機械施工(10ｍ3以上)

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

    再生砂　（埋戻し用）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２６　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

管路埋戻工（機械埋戻・バックホウ）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）　路床材　各種 第　　３９号表

６７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    クラッシャーラン
        Ｃ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　１２６　　　　

    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ３
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１５

金 円 １　ｍ３ 当り

発生土運搬・処理(10t積ダンプトラック)
駿遠開発事業(株)　牧之原市切山782 第　　４０号表

６８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    積込（ルーズ）

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　 SP　　　１号表

    ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１７．４ｋｍ，土砂

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４１号表

    残土処分費(普通土)

ｍ３ 　　　　　　　　　１．２　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・１０ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝１７．４ｋｍ，土砂
第　　４１号表

６９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        １０ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３１

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルトカッター汚泥運搬処理　一回目
マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北2242-129 第　　４２号表

７０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アスファルトカッター汚泥運搬
        L=60Km圏内

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４３号表

Ｍ００３２

    アスファルトカッター汚泥処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３２

金 円 １５　ｍ３ 当り

アスファルトカッター汚泥運搬
L=60Km圏内 第　　４３号表

７１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    汚泥吸排車［トラック架装型］
        積載質量３．１‐３．５ｔ吸入管径φ７５ｍｍ

時、日
換算供用日（損料表１５欄）

１

    運転手（一般）

人

１

    軽油
        パトロール給油

Ｌ 　　　　　　　　３５．８　　

１

    タイヤ損耗費　ダンプトラック
        ２‐３ｔ　良好

供用日

１

    諸雑費

％
      計

      単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

舗装版取壊し積込（バックホウ）　０ｃｍを超え１０ｃｍ以下
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３） 第　　４４号表

７２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    土木一般世話役

人
    普通作業員

人
    バックホウ［クローラ型］　運転
        山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
        排出ガス対策型（第２次基準値）

時間
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１３

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルト殻運搬・処理(4t積ダンプトラック)
セイエン商事株式会社　藤枝工場　(藤枝市稲川852) 第　　４５号表

７３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
        バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）
        ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝３．９ｋｍ，Ａｓ塊

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４６号表

    アスファルト殻処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０　ｍ３ 当り

ダンプトラック運搬・４ｔ積（管路掘削工事）
バックホウ　山積０．２８ｍ３（平積０．２０ｍ３）

    ＤＩＤ区間有り，Ｌ＝３．９ｋｍ，Ａｓ塊
第　　４６号表

７４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    ダンプトラック運転
        ４ｔ積級　タイヤ損耗費：良好

日
    　計

    　単価

ｍ３

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００３３

金 円 １　ｍ３ 当り

アスファルトカッター汚泥運搬処理　二回目
マーセリサイクル(株)麻機工場　静岡市葵区北2242-129 第　　４７号表

７５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    アスファルトカッター汚泥運搬
        L=60Km圏内

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　 第　　４３号表

Ｍ００３２

    アスファルトカッター汚泥処分費

ｍ３ 　　　　　　　　　１　　　　

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

上層路盤工
仕上り厚さ＝１５ｃｍ　施工幅＝１．８ｍ未満　粒度調整砕石（Ｍ‐３０） 第　　４８号表

７６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　１９．０５　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １００　ｍ２ 当り

不陸整正工
施工幅＝１．８ｍ未満　補足材：有り　平均厚さ３０ｍｍ 第　　４９号表

７７ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    普通作業員

人
    粒調砕石
        Ｍ‐３０　30‐0mm

ｍ３ 　　　　　　　　　３．８１　

    タンパ　運転
        質量　６０‐８０ｋｇ
        ガソリン

日
    諸雑費

式 　　　　　　　　　１　　　　

    計

    　単価

ｍ２

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
塗布厚１．５ｍｍ　白 第　　５０号表

７８ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　　　５７０　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　２５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　１１６　　　　

２

    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　５０号表

７９ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １０００　ｍ 当り

区画線設置［溶融式手動］　実線　４５ｃｍ
塗布厚１．５ｍｍ　白 第　　５１号表

８０ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    区画線工（区画線設置工　［溶融式（手動）］）　昼間単価
        供用区間 実線 45cm 時間的制約 無 機･労

ｍ 　　　　　１，０００　　　　
標準単価（基本額）［合計金額対象外］

１

    〔補正係数：週休２日補正〕

×
    補正後標準単価

ｍ 　　　　　１，０００　　　　

    路面表示用塗料
        3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15‐18% 白 比重2.0

ｋｇ 　　　　　１，７００　　　　

２

    道路用塗料　ガラスビーズ
        JIS R3301 0.106‐0.850mm

ｋｇ 　　　　　　　　７５　　　　

２

    接着用プライマー
         区画線用 色‐ 比重0.9

ｋｇ 　　　　　　　　７５　　　　

２

    軽油
        パトロール給油

ｌ 　　　　　　　　８７　　　　

２

    諸雑費

％
1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

第　　５１号表

８１ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    計（合計金額対象外は除く）

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１６

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５２号表

８２ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５３号表

    交通誘導警備員

式 　　　　　　　　　１　　　　 第　　５４号表

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５３号表

８３ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　４０　　　　
２０日、２人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 １　式 当り

交通誘導警備員
第　　５４号表

８４ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    交通誘導警備員Ｂ

人 　　　　　　　　　６　　　　
２日、３人

    　計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課
Ｍ００１７

金 円 １　式 当り

技術管理費
第　　５５号表

８５ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    六価クロム溶出試験
        環境庁告示４６号溶出試験

件 　　　　　　　　　１　　　　

    通水試験工　φ８００ｍｍ以下
        既設管と連絡あり

ｍ 　　　　　　　１７２．６　　 第　　５６号表 数量コードＴＳＳ

      計

1,#等:諸経費等対象額



( ３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ ) 環境水道部上水道課

金 円 ５００　ｍ 当り

通水試験工　φ８００ｍｍ以下
既設管と連絡あり 第　　５６号表

８６ 頁

積    算    項    目 単位 数量 単  価 金  額 摘    要
    配管工

人

１

    普通作業員

人

１

    器具損料及び諸雑費

％
    計

    　単価

ｍ

1,#等:諸経費等対象額



( )３８‐ＦＥ３５０‐０４‐０１‐０２‐０９‐００ 環境水道部上水道課 ８７ 頁

施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　区　分　一　覧　表
名　　称 内　　容

積込（ルーズ） 土質＝土砂，作業内容＝土量５０，０００ｍ３未満 SP　　　１号表

＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

舗装版切断 舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下 SP　　　２号表

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ未満（１層当り平均仕上り厚５０ｍｍ以下），材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝無し SP　　　３号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝４０ｍｍ

------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝密粒度アスコン　選択，瀝青材料種類＝プライムコート　選択 SP　　　４号表

＆アスコン規格＝再生密粒度アスコン（１３）　Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，＆瀝青材料規格＝プライムコート

　ＰＫ‐３
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藤枝市週休２日工事（土木工事）特記仕様書 

 

 （目的） 

第１条 本特記仕様書は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確

保が重要な課題となっていることに鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴

い必要となる経費を適切に計上することにより、週休２日の取得が可能な環境づくりを

推進し、その労働環境の改善を目的とする。 
 

（用語の定義）  

第２条 この要領において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 対象期間 工事着手日（準備期間を除く。)から工事完成日（後片付け期間を除く。)

までの期間のことをいう。ただし、年末年始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工

場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が

あらかじめ対象外としている期間は含まない。 

⑵ 現場閉所 対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、現場管理

上必要な作業を行う場合を除く。 

⑶ 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が 28.5％以上の場合を４週８休以上とする。 

⑷ 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

をいう。 

⑸ 完全週休２日（土日） 対象期間のすべての週において、現場閉所を土日に指定し、

１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間

の事前協議により、予めこれに代わる定休日を設定できるものとする。 

⑹ 月単位の週休２日 対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 

 ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５%に満たない月においては、当該月の

土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。 

⑺ 通期の週休２日 対象期間の現場閉所率が２８．５%以上の状態をいう。 

 

（費用の計上）  

第３条 週休２日工事の費用計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県が定め

る「週休２日推進工事積算要領」の規定に準じ、補正係数を乗じて行うものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 週休２日工事の実施方法は、次のとおりとする。 

⑴  受注者は、現場着手日までに現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき施



工を行う。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合

には、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。 

⑵  受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更の現場閉所計画表を監督

員に提出する。 

⑶  監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認

を行う。なお、規程の現場閉所を行ったと認められない場合には、静岡県週休２日

推進工事（土木工事）実施要領の規定に準じ、現場閉所率に応じた費用計上による

減額変更契約を行うものとする。 

 

 （工期設定の条件） 

第５条 設定された工期に見込まれている特記事項は、次のとおりとする。 

⑴  雨休率 休日と降雨降雪及び猛暑日数の年間の発生率をいう。この場合におい

て、休日は、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始休暇（６日）並びに夏季休暇（３

日）とし、降雨降雪及び猛暑日数は地域ごとに算出が困難なため、「0.9」とする。 

 ただし、猛暑期間（６月～９月）外の工事については、猛暑日を考慮しない雨

休率「0.8」とする。 

⑵ 工事の性格   （ ）日 

 ⑶ 地域の事情   （ ）日 

 ⑷ 自然条件    （ ）日 

 ⑸ その他     （ ）日 







第１号様式

単位

日

日

日

％

令和　　年　　月　　日

真夏日率等算定表

工事名：

受注者：

現場代理人：

　熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書に基づき、真夏日率等を下
記の通り算出したので、提出します。

項目 細目 数量 備考

計測完了日

工事中止期間等
年末年始6日、夏季休暇3日
工場製作、全面中止期間等

工期 ①

真夏日（暑さ指数）： 0 ②　算出根拠から自動出力

工期：

工事着手日

※黄色ハッチ部を記入
※マニュアルを参照すること
※自動で出力される値は参考である。

真夏日率： #DIV/0! ＝真夏日②÷工期①

補正値： #DIV/0! ＝真夏日率×1.2
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