

契約日 令和4年11月17日

## 令和4年度(道補) 燈橋(大新島)修繕工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大新島

【概要】 塗替塗装工A=1006m<sup>2</sup> 断面修復工N=1構造物 ひび割れ補修工N=1構造物 橋面防水工A=504m<sup>2</sup> 舗装打換え工A=504m<sup>2</sup> 伸縮装置設置工L=27m

【着手日】 令和4年11月17日 【完成予定日】 令和5年6月30日 【請負代金額】 ¥88,000,000

【受注者】 【商号】 (株)杉山工務店

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 駅前2-4-16

## 令和4年度(団体営)畑総第2号幹線(岡部東部)農道改良工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町三輪

【概要】 グラウンドアンカー工 N=12本 受圧板設置工 N=12基

【着手日】 令和4年11月17日 【完成予定日】 令和5年3月25日 【請負代金額】 ¥20,460,000

【受注者】 【商号】 (株)山田組

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

## 大洲五丁目地内配水管(老朽管)布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大洲五丁目

【概要】 施工延長 L=121.2m HPE径50 L=119.9m 仕切弁径50 N=2基 ドレン N=1箇所

【着手日】 令和4年11月17日 【完成予定日】 令和5年2月28日 【請負代金額】 ¥7,304,000

【受注者】 【商号】 山口プランニング

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 大東町713-5

## 北方地内配水管(老朽管)布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 北方

【概要】 施工延長166.5m、HPE径150 132.9m、HPE径100 10.5m、HPE径75 0.7m、HPE径50 4.3m、仕切弁径150・100・50 2基・4基・2基、ドレン工2箇所

【着手日】 令和4年11月17日 【完成予定日】 令和5年2月28日 【請負代金額】 ¥14,300,000

【受注者】 【商号】 (株)エクスワタナベ

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 緑町1-5-10

## \* 令和4年度(市単)仮宿下付田高田線(高田)照明施設設置工事

【業種】 電気 【工事箇所】 高田

【概要】 引込柱N=1基 引込分電盤N=1面 照明設置工N=12台

【着手日】 令和4年11月17日 【完成予定日】 令和5年2月28日 【請負代金額】 ¥5,258,000

【受注者】 【商号】 北堀電気工事(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 青南町5-6-1