

契約日 令和5年2月6日

## 令和4年災害査定第44号 市道6地区459号線道路災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 西方

【概要】 復旧延長L=14.0m 現場吹付法砕工A=287m<sup>2</sup> 縦排水路L=13m

【着手日】 令和5年2月6日 【完成予定日】 令和5年3月31日 【請負代金額】 ¥13,750,000

【受注者】 [商号] (株)オカノ  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高柳1-15-21

## 令和4年災害査定第50号 市道三輪本線道路災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町三輪

【概要】 復旧延長L=11.0m ブロック積(練)工A=53m<sup>2</sup> 小口止工N=2箇所 舗装復旧工A=2m<sup>2</sup> 仮締切工(大型土のう)N=24袋 水替工N=1箇所

【着手日】 令和5年2月6日 【完成予定日】 令和5年3月31日 【請負代金額】 ¥6,710,000

【受注者】 [商号] (有)村越建設  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 岡部町子持坂89-2

## 令和4年度(市単)市道2地区93号線(高洲一丁目外)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高洲一丁目・高柳三丁目

【概要】 施工延長L=35.3m 側溝工L=32m 舗装工A=72m<sup>2</sup> 集水柵工N=1箇所

【着手日】 令和5年2月6日 【完成予定日】 令和5年5月31日 【請負代金額】 ¥3,685,000

【受注者】 [商号] 石神工業  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里7-10