

契約日 令和5年3月22日

## 蓮華寺池公園北側法面災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 若王子

【概要】 復旧延長 L=262.0m 植生工 A=747m<sup>2</sup> かご工 L=137m

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年9月29日 【請負代金額】 ￥28,380,000

【受注者】 [商号] (株)丸川組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町1-7-7

## 令和4年度(市単)平島地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=55.8m、側溝工 L=54m、集水柵工 N=2箇所

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年8月31日 【請負代金額】 ￥5,555,000

【受注者】 [商号] (株)SCE

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1

## 令和4年度(市単)郡一丁目地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 郡一丁目

【概要】 施工延長 L=83.3m、側溝工 L=80m、集水柵工 N=2箇所

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年6月30日 【請負代金額】 ￥6,952,000

【受注者】 [商号] 石神工業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 南清里7-10

## 令和4年度(債務)時ヶ谷地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 時ヶ谷

【概要】 施工延長 L=144m、水路工 L=144m

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年7月31日 【請負代金額】 ￥17,204,000

【受注者】 [商号] pine village(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高洲55-1

## 令和4年度(債務)市道2地区285号線(高柳三丁目)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高柳三丁目

【概要】 施工延長L=88.1m 側溝工L=175m 集水柵工N=2箇所 舗装工A=261m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年8月31日 【請負代金額】 ￥11,770,000

【受注者】 [商号] pine village(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高洲55-1

契約日 令和5年3月22日

## 令和4年度(債務)市道3地区183号線(大洲五丁目)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大洲五丁目

【概要】 施工延長L=210.3m 側溝工L=188m 舗装工A=220m<sup>2</sup> 集水桝工N=5箇所

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年8月31日 【請負代金額】 ¥13,794,000

【受注者】 [商号] (株)岡崎建設

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 兵太夫651-2

## 令和4年度 市道7地区155号線道路災害復旧応急工事

【業種】 土木 【工事箇所】 滝沢

【概要】 横ポーリング L=325m

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年7月31日 【請負代金額】 ¥19,690,000

【受注者】 [商号] (株)和泉

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 本郷645

## 令和4年度(市単)市道本町大東町線外(高柳外)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高柳・高柳四丁目

【概要】 施工延長L=29.0m 側溝工L=28m 集水桝工N=1箇所 舗装工A=78m<sup>2</sup> 縁石工L=9m 施工延長L=95.0m 舗装工A=212m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年10月31日 【請負代金額】 ¥13,805,000

【受注者】 [商号] (株)オカノ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高柳1-15-21

## 令和4年度農道中里38号線災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 瀬戸ノ谷

【概要】 復旧延長 L=17m ブロック積擁壁工 A=36m<sup>2</sup> 舗装工 A=8.4m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年8月31日 【請負代金額】 ¥9,900,000

【受注者】 [商号] (株)山田組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

## 蓮華寺池公園梅園法面災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 若王子

【概要】 復旧延長 L=16.5m 法面吹付工 A=179m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年7月31日 【請負代金額】 ¥10,010,000

【受注者】 [商号] (有)山崎建設

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 青南町4-21-9

契約日 令和5年3月22日

\* 令和4年度(市単)市道平島東部線(平島)舗装改良工事

【業種】 舗装 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長L=160.0m 舗装工A=1080m<sup>2</sup> 区画線工L=350m

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年7月31日 【請負代金額】 ￥9,482,000

【受注者】 [商号] (株)岡崎建設

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 兵太夫651-2

令和4年度(債務)大洲三丁目地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大洲三丁目

【概要】 施工延長 L=260m、床張コンクリート工 V=25m<sup>3</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年5月31日 【請負代金額】 ￥4,994,000

【受注者】 [商号] 山口プランニング

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町713-5

令和4年度(債務)高柳地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高柳

【概要】 施工延長 L=66.3m、水路工 L=66m

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年6月30日 【請負代金額】 ￥7,150,000

【受注者】 [商号] (株)SCE

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1

令和4年度(債務)大洲一丁目地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大洲一丁目

【概要】 施工延長 L=191.1m、法覆工 A=529m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年6月30日 【請負代金額】 ￥6,160,000

【受注者】 [商号] (有)八木建業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 中ノ合394

令和4年度(債務)市道2地区83号線(築地)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 築地

【概要】 施工延長L=37.4m 側溝工L=37m 集水樹工N=1箇所 舗装工A=142m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年3月22日 【完成予定日】 令和5年7月31日 【請負代金額】 ￥6,721,000

【受注者】 [商号] (株)SCE

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1