

契約日 市議会議決の日

令和4年度(社総) 仮宿下付田高田線(仮宿)道路整備工事

【業種】 土木 【工事場所】 仮宿

【概要】 施工延長L=480m 掘削工V=31560m³ 吹付砕工A=2,526m² 側溝工L=365m 先行盛土工V=9,900m³

【着手日】 市議会議決の日の翌日 【完成予定日】 令和6年3月29日 【請負代金額】 ¥393,800,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南2-7-3