

契約日 令和5年10月17日

城南一丁目地内配水本管(東部幹線)・配水支管布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 城南一丁目

【概要】 施工延長 L=80.5m DIP(GX)径450 L=81.1m DIP(NS)径450 L=0.3m HPE径100 L=80.2m
仕切弁径100 N=1基 空気弁 N=1基

【着手日】 令和5年10月17日 【完成予定日】 令和6年3月15日 【請負代金額】 ¥27,830,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南2-7-3

* 令和5年度 藤の里トンネルLED化更新工事

【業種】 電気 【工事箇所】 原・下之郷

【概要】 照明設備工 N=48台

【着手日】 令和5年10月17日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥14,135,000

【受注者】 [商号] 北堀電気工事(株)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 青南町5-6-1

* 令和5年度(社総)仮宿下付田高田線(仮宿)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿

【概要】 施工延長L=94.2m 側溝工L=162m 残土処理工V=300m³

【着手日】 令和5年10月17日 【完成予定日】 令和6年3月29日 【請負代金額】 ¥6,050,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南2-7-3

瀬戸谷温泉施設源泉ポンプ交換工事

【業種】 管 【工事箇所】 本郷

【概要】 源泉ポンプ交換 1基、揚湯管交換 8本、動力ケーブル交換 510m、流量計交換 1箇所

【着手日】 令和5年10月17日 【完成予定日】 令和6年3月22日 【請負代金額】 ¥11,275,000

【受注者】 [商号] (株)エクノスワタナベ
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町1-5-10