

契約日 令和5年10月24日

## 特定環境保全平島地内下水道築造第4工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=292.2m 管路延長 L=289.4m PE管径150 L=289.4m 舗装工 A=639m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年10月24日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥36,300,000

【受注者】 [商号] (株)エコ・ライズ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大西町3-20-53

## 令和5年度(県費)準用河川大溝川改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 時ヶ谷

【概要】 施工延長 L=30.9m、コンクリートブロック積工 A=210m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年10月24日 【完成予定日】 令和6年3月25日 【請負代金額】 ¥34,100,000

【受注者】 [商号] (株)山田組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

## 令和5年度(団体営)畑総第2号幹線(岡部東部)農道改良工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町三輪

【概要】 グラウンドアンカー工 N=14本 受圧板設置工 N=14基

【着手日】 令和5年10月24日 【完成予定日】 令和6年3月22日 【請負代金額】 ¥22,000,000

【受注者】 [商号] インター産業(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 谷稲葉137-1

## 小石川下水道築造第50工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 築地一丁目

【概要】 施工延長 L=71.7m 管路延長 L=70.7m リブ管径200 L=67.4m 1号マンホール N=3基 小口径マンホール N=1基 取付管 N=3箇所 舗装工 A=122m<sup>2</sup>

【着手日】 令和5年10月24日 【完成予定日】 令和6年3月15日 【請負代金額】 ¥19,030,000

【受注者】 [商号] (株)杉山工務店

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 駅前2-4-16