

契約日 令和5年11月2日

緑町二丁目・城南一丁目地内配水本管(東部幹線)・配水支管布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 緑町二丁目・城南一丁目
【概要】 施工延長L=259.8m DIP(GX)径450・300・200・100L=259.9m HPE径100・75L=248.1m 仕切弁径450・300・200・100N=11基 空気弁N=1基
【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥67,100,000
【受注者】 [商号] さくら設備工業(有)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町273-5

* 令和5年度同報無線柱更新工事

【業種】 その他 【工事箇所】 音羽町一丁目 外
【概要】 子局柱更新工事 5箇所
【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥22,330,000
【受注者】 [商号] 沖電気工業(株)
[本社所在地] 東京都 港区 虎ノ門1-7-12
委任先 静岡支店 静岡県 静岡市葵区 呉服町2-1-5

令和5年度(市単)市道2地区244号線(大新島)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大新島
【概要】 施工延長L=36.0m 側溝工L=36m 舗装工A=123m²
【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥4,906,000
【受注者】 [商号] 山口プランニング
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町713-5

令和5年度(市単)岡部町岡部(貝立)地内水路改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町岡部
【概要】 施工延長 L=216.4m、水路工 L=217m、舗装工 A=505m²
【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥16,115,000
【受注者】 [商号] 大藤建設(株)
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1

令和5年度(防安)市道2地区173号線(高柳)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高柳
【概要】 施工延長 L=36.9m 側溝工 L=22m 防護柵工 L=33m 舗装工 A=170m²
【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥11,990,000
【受注者】 [商号] (株)秦組
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 与左衛門226

契約日 令和5年11月2日

令和5年度(防安)市道5地区49号線(藤岡二丁目)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 藤岡二丁目

【概要】 施工延長 L=69.5m 側溝工 L=137m 舗装工 A=214m²

【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥12,815,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1

岡部町殿外地内配水管(老朽管)布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 岡部町殿 外

【概要】 施工延長L=247.5m HPE径100L=129.3m HPE径75L=54.2m HPE径50L=55.1m 仕切弁径100N=2基 仕切弁径75N=1基 仕切弁径50N=2基 ドレン工N=1箇所

【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥20,350,000

【受注者】 [商号] さくら設備工業(有)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町273-5

特定環境保全平島地内下水道築造第4工区工事に伴う配水管布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=232.6m HPE径100 L=191.3m HPE径75 L=29.6m 仕切弁径100 N=1基 仕切弁径75 N=7基

【着手日】 令和5年11月2日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ¥17,215,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1

契約日 市議会議決の日

令和4年災査定第69号 市道8地区168号線(押越橋)橋梁災害復旧工事

【業種】 土木 【工事場所】 滝沢

【概要】 復旧延長 L=19m 橋台工 N=2基 上部工 L=19m ブロック積工 A=76m²

【着手日】 市議会議決の日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥148,500,000

【受注者】 [商号] (株)山田組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3