

契約日 令和6年2月6日

令和5年度(債務)市道5地区331号線(下藪田)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 下藪田

【概要】 施工延長 L=87.4m、側溝工 L=77m、集水樹工 N=2箇所、舗装工 A=186m²、区画線工 N=1式

【着手日】 令和6年2月6日 【完成予定日】 令和6年6月28日 【請負代金額】 ¥14,718,000

【受注者】 [商号] (株)岡崎建設

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 兵太夫651-2

静大藤枝フィールド井水管布設替工事

【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿

【概要】 施工延長 L=242.0m PE管径75 L=244.4m 電極線(2心) L=244.4m 電極線(5心) L=244.4m ハンドホール N=7基

【着手日】 令和6年2月6日 【完成予定日】 令和6年3月25日 【請負代金額】 ¥18,920,000

【受注者】 [商号] 角丸建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 城南2-7-3