

契約日 令和5年5月24日

令和5年度 高洲小学校トイレ洋式化等改修工事

【業種】 建築 【工事箇所】 高柳

【概要】 高洲小学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事

【着手日】 令和5年5月24日 【完成予定日】 令和5年9月29日 【請負代金額】 ￥54,780,000

【受注者】 【商号】 末廣建設(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 兵太夫986-1

委任先 静岡県 藤枝市 兵太夫986-1

令和5年度 青島北小学校トイレ洋式化等改修工事

【業種】 建築 【工事箇所】 南駿河台二丁目

【概要】 青島北小学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事

【着手日】 令和5年5月24日 【完成予定日】 令和5年9月29日 【請負代金額】 ￥44,000,000

【受注者】 【商号】 (株)カルタス本郷

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 下藪田388-1

令和5年度藤枝中央小学校トイレ洋式化等改修工事

【業種】 建築 【工事箇所】 原

【概要】 藤枝中央小学校のトイレ洋式化等に伴う改修工事

【着手日】 令和5年5月24日 【完成予定日】 令和5年9月29日 【請負代金額】 ￥30,250,000

【受注者】 【商号】 (株)ビセイ

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 水上210-20

令和5年度(市単)準用河川(高田大溝川・藪田川)浚渫工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高田外

【概要】 施工延長(高田大溝川) L=620m、除草工(高田大溝川) A=8,300m²、施工延長(藪田川) L=1,560m、掘削工(藪田川) V=80m³、除草工(藪田川) A=23,200m²

【着手日】 令和5年5月24日 【完成予定日】 令和6年2月29日 【請負代金額】 ￥18,370,000

【受注者】 【商号】 八木市産業(株)

【本社所在地】 静岡県 藤枝市 高田491-4