

契約日 令和6年4月1日

令和5年度(道補)0018号橋更新工事

【業種】 土木 【工事箇所】 北方

【概要】 プレキャストカルバート工 L=12m、仮設工 N=1式

【着手日】 令和6年4月1日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥10,109,000

【受注者】 [商号] 山口プランニング

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大東町713-5

令和4年災査定第46号 市道8地区126号線道路災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 瀬戸ノ谷

【概要】 復旧延長 L=30m、コンクリートブロック積工 A=125m²、擦付石積工 A=15m²、小口止工 N=2箇所、防護柵工 L=31m、舗装工 A=22m²

【着手日】 令和6年4月1日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥17,050,000

【受注者】 [商号] (株)秦組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 与左衛門226

令和4年災査定第68号 市道8地区126号線(大櫛橋)橋梁災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 瀬戸ノ谷

【概要】 復旧延長 L=13.5m、橋脚工 N=1基、上部工 L=14m、ブロック積工 A=60m²、石積工 A=27m²、護床ブロック工(5t) N=8個、護床ブロック工(3t) N=48個

【着手日】 令和6年4月1日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥33,990,000

【受注者】 [商号] (株)山田組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

令和4年災査定第45号 市道8地区126号線道路災害復旧工事

【業種】 土木 【工事箇所】 瀬戸ノ谷

【概要】 復旧延長 L=17.5m、大型ブロック積工 A=113m²、擦付石積工 A=30m²、小口止工 N=2箇所、防護柵工 L=22m、管渠工 L=3m、舗装工 A=28m²

【着手日】 令和6年4月1日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥21,835,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1