

契約日 令和6年11月25日

\*  
令和6年度(防安)市道八幡潮線(八幡)舗装修繕工事  
【業種】 舗装 【工事箇所】 八幡  
【概要】 施工延長 L=204. 2m、舗装打換え工 A=1, 020m<sup>2</sup>、区画線工 L=395m  
【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年3月19日 【請負代金額】 ¥36,993,000  
【受注者】 【商号】 塚本建設(株)  
【本社所在地】 静岡県 藤枝市 下当間150

令和6年度(社総)天王町仮宿線(仮宿)道路整備工事  
【業種】 土木 【工事箇所】 仮宿  
【概要】 施工延長 L=86. 7m、L型側溝 L=161m、街渠柵 N=10基、アスファルト舗装工(車道部) A=773m<sup>2</sup>、透水性舗装工(歩道部) A=403m<sup>2</sup>、道路照明灯工 N=4基  
【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年3月14日 【請負代金額】 ¥28,160,000  
【受注者】 【商号】 (株)山田組  
【本社所在地】 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

令和6年度(都再)道路施設高質空間形成工事  
【業種】 土木 【工事箇所】 藤枝四丁目  
【概要】 施工延長 L=249. 3m、側溝工 L=225m、舗装工 A=682m<sup>2</sup>  
【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年3月14日 【請負代金額】 ¥26,400,000  
【受注者】 【商号】 (株)岡崎建設  
【本社所在地】 静岡県 藤枝市 兵太夫651-2

令和6年度(市単)準用河川花倉川流域浸水対策工事  
【業種】 土木 【工事箇所】 花倉・下之郷  
【概要】 【準用河川花倉川】施工延長 L=208. 9m、盛土工 V=60m<sup>3</sup>、小型擁壁工 L=59m、転落防止柵工 L=59m【下之郷地内】施工延長 L=105. 2m、水路嵩上げ工 L=105. 2m  
【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ¥11,737,000  
【受注者】 【商号】 (株)フジエダロード  
【本社所在地】 静岡県 藤枝市 宮原779

令和6年度(市単)兵太夫地内水路改修工事  
【業種】 土木 【工事箇所】 兵太夫  
【概要】 施工延長 L=28. 0m、側溝工 L=28. 0m  
【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ¥6,248,000  
【受注者】 【商号】 石神工業  
【本社所在地】 静岡県 藤枝市 南清里7-10

契約日 令和6年11月25日

## 令和6年度(防安)市道葉梨稲葉線(花倉)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 花倉

【概要】 施工延長 L=46.0m、側溝工 L=46.0m、舗装工 A=189m<sup>2</sup>、オーバーレイ工 A=113m<sup>2</sup>

【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥5,137,000

【受注者】 [商号] (株)SCE

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1

## 令和6年度(市単)青木一丁目外地内管路更生工事

【業種】 土木 【工事箇所】 青木一丁目 外

【概要】 管きょ更生工径250 L=72.9m

【着手日】 令和6年11月25日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥11,550,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1