

契約日 令和6年5月27日

令和6年度(市単)準用河川(大溝川・法の川)浚渫工事

【業種】 土木 【工事箇所】 時ヶ谷 外

【概要】 施工延長(大溝川) L=1098.0m、除草工(大溝川) A=14300m²、施工延長(法の川) L=1413.8m、掘削工(法の川) V=70m³、除草工(法の川) A=31400m²

【着手日】 令和6年5月27日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥27,049,000

【受注者】 [商号] 大藤建設(株)

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大洲2-10-1

令和6年度(市単)準用河川(高田大溝川・藪田川)浚渫工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高田 外

【概要】 施工延長(高田大溝川) L=620m、除草工(高田大溝川) A=7200m²、施工延長(藪田川) L=1560m、掘削工(藪田川) V=340m³、除草工(藪田川) A=26600m²

【着手日】 令和6年5月27日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥16,720,000

【受注者】 [商号] (有)八木建業

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 中ノ合394

* 藤枝市福祉センターきすみれLED化工事

【業種】 電気 【工事箇所】 岡部町内谷

【概要】 藤枝市福祉センターきすみれの照明器具LED化改修工事

【着手日】 令和6年5月27日 【完成予定日】 令和6年11月22日 【請負代金額】 ￥25,993,000

【受注者】 [商号] (有)加藤電気

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 岡部町三輪1096-9

令和6年度(市単)準用河川南谷川浚渫工事

【業種】 土木 【工事箇所】 谷稲葉

【概要】 施工延長 L=500m、掘削工 V=260m³、除草工 A=550m²

【着手日】 令和6年5月27日 【完成予定日】 令和7年2月21日 【請負代金額】 ￥11,330,000

【受注者】 [商号] (株)丸川組

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町1-7-7

高洲スポーツ広場防球ネット改修工事

【業種】 土木 【工事箇所】 兵太夫

【概要】 防球ネット A=1351.3m²、コンクリートポール N=20本

【着手日】 令和6年5月27日 【完成予定日】 令和6年9月30日 【請負代金額】 ￥19,855,000

【受注者】 [商号] (株)エコ・ライズ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大西町3-20-53

契約概要

契約日 令和6年5月27日

*
令和6年度(市単)藤枝市浄化センターNo. 3次亜塩素酸注入ポンプ更新工事
【業種】 水道 【工事箇所】 城南三丁目
【概要】 次亜塩素酸注入ポンプ N=1台、配管工 N=1式
【着手日】 令和6年5月27日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥12,760,000
【受注者】 [商号] (株)エクノスワタナベ
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 緑町1-5-10