

契約日 令和6年8月29日

令和6年度 西高橋水管橋(東部幹線)配水本管布設替工事

【業種】 土木

【工事場所】 築地一丁目

【概要】 施工延長 L=232.5m、WEETA・DIP径450 L=220.0m、仕切弁径450・空気弁 N=3基、WE-13.6径200S  
L=231.5m、沓座拡幅工・橋梁補修工・歩廊設置工 N=1式

【着手日】 令和6年8月29日

【完成予定日】

令和8年2月27日

【請負代金額】 ¥313,500,000

【受注者】

[商号]

(株)山田組

[本社所在地]

静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

契約日 令和6年8月29日

## 令和6年度(防安)黒石川排水区下水道管渠(雨水)整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 高柳三丁目 外

【概要】 施工延長 L=92.4m、函渠工 L=92.4m

【着手日】 令和6年8月29日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥70,180,000

【受注者】 [商号] (株)オカノ  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 高柳1-15-21

## 令和6年度(社総)道の駅せとや造成工事

【業種】 土木 【工事箇所】 本郷

【概要】 擁壁工 L=128m、排水施設工 L=453m、1号調整池 N=1式、2号調整池 N=1式、舗装工 A=166m<sup>2</sup>、仮設工 N=1式

【着手日】 令和6年8月29日 【完成予定日】 令和7年3月14日 【請負代金額】 ￥104,500,000

【受注者】 [商号] (株)山田組  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 堀之内1-1-3

## \* 市民ホールおかべ電気設備等改修工事

【業種】 電気 【工事箇所】 岡部町内谷

【概要】 市民ホールおかべの電気設備等改修工事

【着手日】 令和6年8月29日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥24,200,000

【受注者】 [商号] 北堀電気工事(株)  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 青南町5-6-1

## 令和6年度(市単)市道2地区242号線(大新島)道路整備工事

【業種】 土木 【工事箇所】 大新島

【概要】 施工延長 L=65.9m、カルバート工 L=6m、側溝工 L=64m、舗装工 A=341m<sup>2</sup>

【着手日】 令和6年8月29日 【完成予定日】 令和7年2月28日 【請負代金額】 ￥18,920,000

【受注者】 [商号] (株)エコ・ライズ  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大西町3-20-53

## 令和6年度(道補)横行寺橋修繕工事

【業種】 土木 【工事箇所】 瀬戸ノ谷

【概要】 施工延長 L=8.7m、断面修復工 V=0.02m<sup>3</sup>、ひび割れ注入工 L=26m、表面含浸工 A=56m<sup>2</sup>

【着手日】 令和6年8月29日 【完成予定日】 令和7年1月31日 【請負代金額】 ￥5,016,000

【受注者】 [商号] (株)SCE  
[本社所在地] 静岡県 藤枝市 下藪田389-1

契約日 令和6年8月29日

令和6年度(社総)特定環境保全平島地内下水道築造第6工区工事

【業種】 土木 【工事箇所】 平島

【概要】 施工延長 L=224. 6m、管路延長 L=225. 1m、PE管径150 L=225. 1m

【着手日】 令和6年8月29日 【完成予定日】 令和6年12月13日 【請負代金額】 ￥29,480,000

【受注者】 [商号] (株)エコ・ライズ

[本社所在地] 静岡県 藤枝市 大西町3-20-53