
契 約 概 要
契約日 令和7年10月3日

田沼三丁目建築

志太消防本部藤枝消防南分署の仮眠室及びオーバースライダーの改修工事

令和7年10月3日 令和8年2月13日 \36,850,000

（株）カルタス本郷

【工事箇所】【業種】

【概要】

【着手日】 【完成予定日】 【請負代金額】

【受注者】

［本社所在地］

志太消防本部藤枝消防南分署仮眠室等改修工事

静岡県 藤枝市   下藪田３８８ー１

［商号］


